ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-21.86

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15 М

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Нф 1553/05

цена 3-12

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-21.86

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15 М

АЛЬБОМ У

С м е т ы

Сметная стоимость		Вариант "А"	Вариант "Б"
Общая	тыс.руб	69,40	76,71
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	47,62	54,93
1 м3 здания	руб.	25,67	28,39
1 м2 общей площади	руб	99,51	109,99
На 1 тонну грузоподъемности	руб.	2313.33	2557,00

РАЗРАБОТАН

Проектным институтом
"Госниисибпромзернопроект"

Главный инженер института А.С.Соколов

Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов

Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин

УТВЕРЖДЕН ГлавУПКС
Министерства хлебопродуктов СССР
Приказ от 10.07.86 г. № 25-2-9/400
Введен в действие
"Госниисибпромзернопроектом"
Приказ от 05.09.86 г. № 59

Содержание

к сметам типового проекта на строительство автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на два проезда с платформой длиной 15 м

№№ пп	№ смет	Наименование	№ страниц
I		Пояснительная записка	3
2	№ I	Объектная смета (Вариант А)	4
3	№ 2	Объектная смета (Вариант Б)	5
4	I-I	Локальная смета на общестроительные работы автовесов (Вариант "А" - в сухих грунтах)	6
5		Сводка объемов и стоимости к смете I-I	32
6	2-I	Локальная смета на общестроительные работы автовесов (Вариант "Б" - в мокрых грунтах)	33
7		Сводка объемов стоимости к смете № 2-I	60
8	I-2	Локальная смета на отопление	6I
9	I-3	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	65
I0	I-4	Локальная смета на электроосвещение	68
II	I-5	Локальная смета на связь и сигнализацию	74
I2	I-6	Локальная смета на пожарную сигнализацию	78

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам типового проекта автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на 2 проезда с платформой длиной 15 м

Сметы к типовому проекту составлены в 2 вариантах:

I Вариант "А" - в сухих грунтах

2 Вариант "Б" - в мокрых грунтах

Сметы составлены в ценах 1984г.

Сметная документация оформлена в соответствии с требованияими инструкции по типовому проектированию СН-227-82.

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта с наружной расчетной температурой - 20°С, при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки зданий:

Фундаменты: монолитная плита; монолитные столбчатые фундаменты; сборные блоки по СК-707.

Помещение весовщика выполнено из сборных ж/б крупнопанельных бескаркасных конструкций по шифру 182-82.

Каркас на веса представляет собой пространственную рамную систему: колонны сборные ж/б по шифру 15-74.

Покрытия навесов из металлических пространственных структурных конструкций типа "ЦНИИСК" по серии I.460-6/81.

Стены навеса из стального профилированного настила.

Окраска стен и потолков:

1. Подъездной части - известковая побелка
2. Надземной части - стен весовщика ЭВА-27А;
   Металлоконструкции навеса - эмалью ХВ-16

По единым районным единичным расценкам на строительные работы для I территориального района, I подрайона, сметным ценам на местные строительные материалы, конструкции Московской области;

Сборникам на монтаж оборудования;

Прейскурантам оптовых цен

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах:

на общестроительные работы - 16,5 %
на металлоконструкции - 8,6 %
на сантехнические работы - 13,3 %
Плановые накопления - 8 %

Составила Гончарова

Объектная смета № I

к типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на два проезда (с платформой длиной 15 м) (Вариант "А" - в сухих грунтах)

(наименование объекта)

Сметная стоимость	69,40	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	6,22	тыс.чел.час.
Сметная заработная плата	4,60	тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости		
на I м3 здания	25,67	руб.
на I м2 общей площади	99.5I	руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость т.ч.ч	Сметная зарработная плата тыс.руб.	Проказатели единичной стоимости в руб.на I м3
			строительных работ	монтажных работ	оборуд. мебели, инвент.	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	45,84	-	-	-	45.84	-	5,52	4,II	I6,95
2	I-2	Отопление	0.I5	-	-	-	0.I5	-	0.04	0.03	0.06
3	I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0.65	2I,77	-	22,42	-	0.45	0.32	8.30
4	I-4	Электроосвещение	-	0.93	-	-	0.93	-	0.I9	0.I3	0.34
5	I-5	Слаботочные устройства	-	0.04	0.0I	-	0.05	-	0.02	0.0I	0.02
6	I-6	Пожарная сигнализация	-	0.0I	-	-	0.0I	-	-	-	-
		ИТОГО	45,99	I,63	2I,78	-	69,40	-	6,22	4,60	25,67

Главный инженер института А.С.Соколов

Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов

Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин

Составила С.Н.Логвиненко

Объектная смета № 2

к типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на два проезда (с платформой длиной 15 м)
(Вариант "Б" - в мокрых грунтах)

(наименование объекта)

Сметная стоимость	76.71	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	8.14	тыс.чел.час.
Сметная заработная плата	5.97	тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости		
на 1 м3 здания	28.39	руб.
на 1 м2 общей площади	109.99	руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тч.ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости в руб. на 1 м3
			строительных работ	монтажных работ	оборуд мебели инвент	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2-1	Общестроительные работы	53,15	-	-	-	53,15	-	7.44	5,48	19,67
2	1-2	Отопление	0.15	-	-	-	0.15	-	0.04	0.03	0.06
3	1-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0.65	21.77	-	22,42	-	0.45	0.32	8.30
4	1-4	Электроосвещение	-	0.93	-	-	0.93	-	0.19	0.13	0.34
5	1-5	Слаботочные устройства	-	0.04	0.01	-	0.05	-	0.02	0.01	0.02
6	1-6	Пожарная сигнализация	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
		ИТОГО	53,30	1,63	21,78	-	76.71	-	8.14	5,97	28.39

Главный инженер института А.С.Соколов

Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов

Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин

Составила С.Н.Логвиненко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

6264

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМКОСТЬЮ 30 Т НА 2 ПРОЕЗДА С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М (в СУХИХ ГРУНТАХ) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.ЛИСТ АР,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 45,835 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5515 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,106 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2702,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 16,96 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-230 Т29-1 т.4,п1,11т .3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М МОЩ.80Л.С 1000М3	0,14	36,59 - -	36,59 - 12,39	5 - -	- - -	5 - 2	- - 17,84	- - 2	
2	Е1-174 Т.22-13 Т.4,П.1.11 Т.3	- ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,14	147,08 - 6,41	140,47 - 56,65	20 - -	1 - -	19 - 8	10,90 - 81,58	1 - 11	
3	С310-1 136.1.4	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМВ ОТВАЛ Т	190,40	0,23 - 0,05	- - -	44 - -	10 - -	- - -	0,07 - -	13 - -	
4	Е1-194 Т.25-1 Т.4,П.1.11 Т.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,14	11,48 - 1,30	10,04 - 3,12	2 - -	- - -	1 - -	2,21 - 4,49	- - 1	
5	Е1-175 Т.22-14 Т.4,П.1.11 Т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2	1,31	173,88 - 7,64	165,97 - 70,61	228 - -	10 - -	217 - 92	12,99 - 101,68	17 - 133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
6	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,07	45,59	45,59	3	-	3	-	-
	Т.29-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---------	---------			---------	---------	---------
	Т.4.П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	16,44			1	23,67	2
	Т.3	ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЗАЧИСТКА								
		1000М3								
7	Е1-960	- ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА	0,25	89,40	-	22	22	-	151,98	38
	Т.80-2	ВРУЧНУЮ		---------	---------			---------	---------	---------
	Т.4.П.3.67.	100М3		89,40	-			-	-	-
	К=1,2									
8	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,10	146,01	139,40	14	1	14	10,90	1
	Т.22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---------	---------			---------	---------	---------
	Т.4.П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	59,22			6	85,28	8
	Т.3	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ЗАЧИСТКИ									
		1000М3								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО	1879,50	0,23	-	432	94	-	0,07	132
		ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ		---------	---------			---------	---------	---------
		1074.1.75		0,05	-			-	-	-
		Т								
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМВ ОТВАЛ	582,75	0,23	-	134	29	-	0,07	41
		333.1.75		---------	---------			---------	---------	---------
		Т		0,05	-			-	-	-
11	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,41	14,15	12,29	20	2	17	2,70	4
	Т.25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---------	---------			---------	---------	---------
	Т.4.П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			5	5,49	8
	Т.3	1000М3								
12	Е1-256	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,86	16,13	16,13	14	-	14	-	-
	Т 31-1	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		---------	---------			---------	---------	---------
	Т.4.П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	5,47			5	7,88	7
	Т.3	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
13	Е1-967	- ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1	2,14	41,50	-	89	89	-	70,55	151
	Т.81-1	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ		---------	---------			---------	---------	---------
		100М3		41,50	-			-	-	-
14	Е1-17м	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,07	147,08	140,47	158	7	151	10,90	12
	Т.22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---------	---------			---------	---------	---------
	Т.4.П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	56,65			61	81,58	88
	Т.3	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)									
		1000М3								
15	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ	1879,50	0,23	-	432	94	-	0,07	132
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ		---------	---------			---------	---------	---------
		Т		0,05	-			-	-	-
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	8,60	9,69	3,49	83	53	30	10,54	91
	Т.118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОРКАМИ		---------	---------			---------	---------	---------
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			20	3,30	28
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1700	412	471		633
			РУБ.					200		288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1700	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		945
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		945
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	663	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ								
17	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	19,00	27,40	0,28	521	13	6	1,19	23
	Т.1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
18	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,90	43,30	0,99	82	7	2	6,07	12
	Т.1-2	100М2								
				3,57	0,30			1	0,39	1
19	Е6-16	-МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ	55,20	30,90	3,77	1706	55	43	1,70	94
	Т.1-16	ДНИЩЕ БЕТОН М-200								
		М3		1,00	0,23			13	0,30	17
20	С124-1-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		12ММ								
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-1-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	1,10	270,00	-	297	-	-	-	-
		10ММ								
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	1,79	270,00	-	483	-	-	-	-
		10ММ								
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,53	270,00	-	143	-	-	-	-
		12ММ								
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-3-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	2,53	270,00	-	683	-	-	-	-
		14ММ								
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		16ММ								
		Т		-	-			-	-	-
26	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	34,00	1,65	1,09	56	10	37	0,51	17
	Т36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			14	0,52	18
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЯ								
		ШТ								
27	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	33,00	2,36	1,63	78	16	54	0,80	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ		0,47	0,60			20	0,77	25
28	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	16,00	2,90	2,03	46	10	33	1,04	17
		ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
		ШТ		0,61	0,74			12	0,95	15
29	ССЦС П9-104	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫР4АТОГО БЛОКОВ БЕТОН М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	7,25	54,20	-	393	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	ССЦС П9-104	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫР4АТОГО БЛОКА ФБП30-1 БЕТОН М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	17,82	54,20	-	966	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	ССЦС П9-105	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫР4АТОГО БЛОКА ФБП60-1 БЕТОН М-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3	16,96	48,50	-	823	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,68	25,00	-	92	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	С147-14	-ПРОВОДОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	3,68	32,10	-	118	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	Е6-92 Т.11-3	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ ДЫР4АТЫХ БЛОКОВ СТЕНОВЫХ БЕТОНОМ М-200	41,70	45,34	1,10	1891	197	46	8,04	335
		М3		4,73	0,33			14	0,43	18
35	С124-16-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,46	270,00	-	124	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
36	С124-18-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,23	283,00	-	65	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	С124-18-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,60	283,00	-	170	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	Е6-13 Т.1-13	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ БЕТОН М-300	3,25	39,81	0,34	129	9	1	4,73	15
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
39	Е6-169 Т.15-11	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЯСА ПОМ-1 БЕТОН М-200	14,90	33,90	0,99	505	39	14	4,45	66
		М3		2,62	0,30			4	0,39	6
40	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,21	338,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
41	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,39	325,00	-	127	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	С124-12-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,33	325,00	-	107	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	Е6-85 Т.9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,13	329,00	1,30	43	2	-	21,08	3
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
44	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,79	329,00	1,30	260	10	1	21,08	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
45	Е6-173	-ПЕРЕКРЫТИЕ БЕЗ БАЛОРНОЕ М-200	6,34	42,70	0,81	271	29	6	7,84	50
	Т16-1	ПМ-1 ТОЛЩ								
		200ММ		4,61	0,24			2	0,31	2
		М3								
46	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,07	338,00	-	24	-	-	-	-
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-
47	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,68	325,00	-	221	-	-	-	-
		10ММ								
		Т		-	-			-	-	-
48	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
		12ММ								
		Т		-	-			-	-	-
49	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,80	2
	Т.9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
50	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,60	1
	Т.9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		36,00	0,39			-	0,50	-
51	Е6-30	- УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	13,70	37,33	1,20	511	32	17	3,98	55
	Т.3-1	БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ БЕТОН								
		М-200		2,34	0,36			5	0,46	6
		М3								
52	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО	0,03	563,00	2,00	17	2	-	124,10	4
	Т.9-3	СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ								
		БЕТОНИРОВАНИИ		73,00	0,66			-	0,85	-
		Т								
53	Е6-33	- УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	0,92	37,30	1,21	34	2	1	4,10	4
	Т.3-4	ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ БЕТОН М-200								
		М3		2,41	0,36			-	0,46	-
54	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
55	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
56	Е6-73	- ПОДЛИВКА ИЗ БЕТОНА М-200	0,21	103,04	0,90	22	5	-	43,01	9
	Т.8-2	100М2								
				25,30	0,27			-	0,35	-
57	Е6-74	- ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	0,21	247,80	1,80	53	10	-	76,50	16
	Т.8-3	100М2								
				45,00	0,54			-	0,70	-
58	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,53	90,00	1,50	138	30	3	33,15	51
	Т.4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			11310	479	264		817
			РУБ.					88		111

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			11310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	335	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1056	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			14234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	902	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ								
59	Е6-1 Т.1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	3,66	27,40	0,28	100	3	1	1,19	4
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
60	Е11-2 Т.1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,37	43,30	0,99	16	1	-	6,07	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
61	Е7-15 Т.1-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	8,00	6,50	2,68	52	22	22	4,61	37
		ШТ		2,71	0,96			8	1,24	10
62	ССБ.С.Ц. П.9-348	= СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК БЕТОН М-200- БФ6-42	2,08	67,90	-	141	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
63	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,82	22,90	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,46	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-13	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,30	32,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
67	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	Е6-6 Т.1-5	= МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ БЕТОН М-200,ОБ.ВЕСОМ ДО 3 М3	23,60	37,20	1,29	878	66	30	4,74	112
		М3		2,79	0,39			9	0,50	12
69	С124-1-25	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
70	С124-1-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
71	С124-1-8	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,18	270,00	-	49	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-			-	-	-
72	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,14	270,00	-	38	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
73	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,14	270,00	-	38	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
74	Е6-2 Т.1-2	- МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ БЕТОН М-200	9,60	37,53	0,37	360	24	3	4,16	40
		м3		2,45	0,11			1	0,14	1
75	Е6-79 Т.9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,03	563,00	2,00	17	2	-	124,10	4
		т		73,00	0,66			-	0,85	-
76	Е8-13 Т.6-1	- УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	0,02	86,50	1,50	2	-	-	33,32	1
		100м2		19,60	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1764	118	56		200
			----					---		---
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1764	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			166	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			14774	1009	791		1650
			----					---		---
			РУБ.					306		422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14774	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	437	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1378	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1752	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		18591	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2294	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1752	-	-	-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС НАВЕСОВ ПЛАТФОРМ								
77	Е7-34 Т.3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 4Т ШТ	6,00	14,80 4,42	6,60 2,39	89	27	39 14	7,51 3,08	45 18
78	ССБ.С.Ц. П.9-6	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ГМОМ ОТ 1 М3 ДО 4 М3 70,8-0,82,2 М3	8,94	69,16 -	- -	618	-	- -	- -	- -
79	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,14	22,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
80	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,42	25,00 -	- -	110	-	- -	- -	- -
81	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	6,68	41,30 -	- -	276	-	- -	- -	- -
82	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	6,68	17,80 -	- -	119	-	- -	- -	- -
83	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,29	32,10 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1224	27	39		45
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч.			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
84	Е7-446 Т.38-10-1,	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	2,00	0,27	0,19	1	-	-	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
85	ССБ.С.Ц. П.9-92	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,02	64,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
86	С147-15	-ПРОВОДОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
87	Е7-247 Т.14-1	- УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	8,00	16,30	5,72	130	32	45	6,88	55
				4,05	2,06			16	2,66	21
		ШТ								
88	ССБ.С.Ц. П.8-261	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2	43,36	6,15	-	267	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
89	ССБ.С.Ц. П.8-262	- ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7 ДО 10 КГ/М2	15,00	6,86	-	103	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
90	С147-24	- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1	0,05	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,71	17,80	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
92	Е7-247 Т.14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	25,00	16,30	5,72	407	101	142	6,88	172
				4,05	2,06			51	2,66	66
		ШТ								
93	ССБ.С.Ц. П.11-31	- СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 4М	31,22	19,90	-	621	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
94	ССБ.С.Ц. П.11-8	- СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М	16,75	19,50	-	327	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
95	ССБ.С.Ц. П.11-31	- СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М	19,69	21,21	-	413	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
96	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,48	1,.80	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е7-582 Т.41-4-1.8	- УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ДЛИНОЙ ДО 6М ШТ	2,00	6,19 2,11	2,03 0,60	12	4	4 1	3,59 0,77	7 2
98	ССБ.С.Ц. П.11-106 Т.4,П.5	- СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,05 Т ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВ058.27.18-2- 2ШТ М2	14,16	10,61 -	- -	150	-	- -	- -	- -
99	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,20	17,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
100	Е8-30 Т.5-1	- КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА М3	0,52	34,20 2,21	0,81 0,24	18	1	- -	3,76 0,31	2 -
101	Е7-714 Т.51-14	-УСТРОЙСТВО ФЕЙКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	1,45	4,85 4,54	0,31 0,09	7	7	- -	7,72 0,12	11 -
102	Е7-704 Т.51-4	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ 100М	1,45	37,30 2,19	0,30 0,09	54	3	- -	3,72 0,12	5 -
103	Е7-713 Т.51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ 100М	1,45	2,40 0,54	0,01 -	3	1	- -	0,92 -	1 -
104	С147-24	- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,22	41,30 -	- -	9	-	- -	- -	- -
105	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,22	17,80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.				2573	149	191		253
		РУБ.						68		89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				2573	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				239	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				3239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		379
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	292	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.				3239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		379
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	292	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
106	Е7-455 Т.39-3-1.8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	2,00	3,79 1,74	1,86 0,55	8	3	4 1	2,96 0,71	6 1
107	ССБ.С.Ц. П.11-158 ТЕХ.4. П.25,27	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПУСТОТНЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ 1ПК-4,5-60-30 ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ ДО 5ТН,ОБ,ЕМНОЙ МАССОЙ 2500 КГ/М3,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 668 КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ШИРИНОЙ ДО 3М 7,81+0,2+0,85 М2	35,64	8,88 -	- -	316	-	- -	- -	- -
108	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
109	Е7-291 Т.17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (МС-20, МС-24,МС-29) Т	0,01	342,00 21,30	- -	3	-	- -	36,21 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				328	3	4		6
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
110	Е12-293 Т.9-8	- ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ПО ПЛИТЕ 100М2	0,38	26,50 9,29	1,48 0,44	10	4	- -	15,79 0,57	6 -
111	Е12-295 Т.9-9	- ВЫЧЕСТЬ ОДИН СЛОЙ - 100М2	0,38	9,18 3,27	0,65- 0,20	4-	1	- - - -	5,56- 0,26	2 -
112	Е12-287 Т.9-4	- УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ БУДКИ ВЕСОВЩИКА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	4,61	35,20	0,56	162	6	3	2,18	10

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		У=500 КГ/М3			1,28	0,17			1	0,22	1
			М3								
113	Е12-299	- ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ПО		0,38	51,60	0,74	20	3	-	12,99	5
	Т,10-1	КРОВЛЕ БУДКИ ВЕСОВЩИКА									
			100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
114	Е12-293	- БИТУМНАЯ ОГРУНТОВКА ПО		0,38	26,50	1,48	10	4	-	15,79	6
	прим,	СТЯЖКЕ									
	Т,9-8		100М2		9,29	0,44			-	0,57	-
115	Е12-295	- ВЫЧЕСТЬ ОДИН СЛОЙ	-	0,38	9,18	0,65-	4-	1	- -	5,56-	2
	прим,		100М2								
	Т,9-9			-	3,27	0,20			- -	0,26	-
116	Е12-293	- ОБМАЗКА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ		0,38	26,50	1,48	10	4	-	15,79	6
	Т,9-8	БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ									
			100М2		9,29	0,44			-	0,57	-
117	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ		4,56	338,00	15,60	1541	250	71	93,33	426
	Т,2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ									
		ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА			54,90	4,69			21	6,05	28
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ									
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ									
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ									
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ									
		РУБЕРОИДА РМ-350									
			100М2								
118	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИЙ ПОКРЫТИЯ		0,34	192,00	0,41	66	16	-	77,86	27
	Т,8-5		100М2								
					45,80	0,12			-	0,15	-
119	Е6-169	- ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЛЬЕФА		0,14	30,94	0,99	4	-	-	4,45	1
	Т,15-10	ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ПО									
		КРОВЛЕ НАВЕСА БЕТОНОМ М-50			2,62	0,30			-	0,39	-
			М3								
120	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА		0,87	9,43	0,01	8	2	-	3,91	3
	Т,8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ									
			100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1823	287	74		486

				РУБ.					22		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1823	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		541
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	363	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			2295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		541
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	363	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
121	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В		18,06	3,25	0,27	59	21	4	1,95	35
	Т,13-4	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2		1,15	0,08			1	0,10	2
122	С122-29	М2 -БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-18,ОР18-18	18,06	22,80 -	- -	412	-	- -	- -	- -
123	С111-422-1	М2 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ТРЕХСТВОРНЫХ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	7,00	8,21 -	- -	57	-	- -	- -	- -
124	Е15-704 Т.201-1-33 ,34	КОМПЛ -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЯНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,18	372,00 64,80	2,20 0,62	67	12	- -	110,16 0,80	20 -
125	Е7-668 - Т.27-11-1, 4	100М2 -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО ТРЕМ(ПОДОКОННИКОВ)	7,00	3,72 0,59	0,13 0,05	5	4	1 -	1,00 0,06	7 -
126	ССБ.С.Ц. Г.9-748	ШТ -СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОЛ10-15.45-Т-А ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22 М2	2,00	8,13 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		616	37	5		62
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		616	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ								
127	Е10-105 Т.20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,05	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	- -	0,93 0,14	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
128	С122-219	- СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ21-10	2,05	13,50	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
129	С111-446-1	- ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОНЛ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
130	Е10-140 Т.26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,05	1,34	-	3	-	-	0,34	1
				0,20	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			41	1	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПОЛЫ								
131	Е11-2 Т.1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,13	43,30	0,99	92	8	2	6,07	13
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
132	Е11-11 Т.1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	32,03	29,20	-	938	52	-	2,75	88
		М3		1,62	-			-	-	-
133	Е11-83 Т.13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	2,13	121,00	1,39	258	39	3	30,94	66
				18,20	0,40			1	0,52	1
		100М2								
134	Е11-84 Т.13-2 К=3	- ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ	2,13	94,00	0,75	201	14	1	11,39	24
		100М2		6,70	0,20			-	0,26	1
135	Е12-287 Т.9-3	- УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ У=500 КГ/М3	4,61	35,20	0,56	162	6	3	2,18	10
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
136	Е11-55 Т.8-1	- СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	0,33	70,00	0,95	23	3	-	16,80	6
		100М2		9,88	0,29			-	0,36	-
137	Е11-56 Т.8-2 К=4	- ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ	0,33	54,40	0,92	18	-	-	1,09	-
		100М2		8,64	0,28			-	0,36	-
138	Е11-208	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,33	564,00	0,75	186	14	-	74,12	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ОСНОВЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН		43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
139	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,33	123,00	1,74	164	27	3	34,85	46
	Т.11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			1	0,67	1
		100М2								
140	Е11-68	- ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ 5 ММ	1,33	158,00	2,80	210	8	4	10,03	13
	Т.11-2	100М2								
	К=10			5,90	0,80			1	1,03	1
141	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	133,00	0,22	-	29	25	-	0,32	43
	Т.29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			2281	196	16		333
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2281	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	70	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			213	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2872	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		371
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	271	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			2872	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		371
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	271	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
142	Е9-46	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,07	58,00	32,10	4	1	2	23,46	2
	Т.7-1	ЛЕСТНИЦЫ		13,80	11,80			1	15,22	1
		Т								
143	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,07	349,92	-	24	-	-	-	-
	Т.4,Т.3	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
144	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	4,75	39,80	15,30	189	86	72	30,77	146
	Т.4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,10	5,13			24	6,62	31
		100М2								
145	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	1,74	204,00	118,00	355	94	206	91,80	160
	Т.4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		54,00	41,10			72	53,02	92
		100М2								
146	С121-2105	- СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО	7,90	576,92	-	4573	-	-	-	-
	Т.4,Т.3	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ИЗ		-	-			-	-	-
	Т.12 П.11	СТАЛИ ВСТ3КП2								
		442-8.1,01+145								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е9-94 Т.12-1	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ	1,06	29,20 8,70	14,30 5,00	31	9	15 5	14,79 6,45	16 7
148	С121-1789 Т.4,Т.3	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,00	260,92 -	- -	261	-	- -	- -	- -
149	С121-1788 Т.4,Т.3	- ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,06	270,01 -	- -	16	-	- -	- -	- -
150	Е9-88 Т.11-7	- ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ	0,42	41,30 15,40	11,60 4,33	17	6	5 2	26,18 5,59	11 2
151	С121-1921 Т.4,Т.3	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СВЯЗЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,42	289,92 -	- -	122	-	- -	- -	- -
152	Е9-33 Т.4-10	- МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	1,30	43,00 12,60	13,10 6,59	56	16	24 9	21,42 8,30	28 11
153	С121-1781 Т.4,Т.3	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,30	241,92 -	- -	314	-	- -	- -	- -
154	Е9-184	- МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ	14,95	67,70 21,30	38,00 12,20	1012	318	568 182	36,21 15,74	541 235
155	С121-1999	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	5,56	252,00 -	- -	1401	-	- -	- -	- -
156	С121-1999 Т.3	- ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	1,45	253,01 -	- -	367	-	- -	- -	- -
157	С121-1999 Т.3	- ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,16	243,92 -	- -	39	-	- -	- -	- -
158	С121-1999 Т.4,Т.3	- ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6	7,78	278,26 -	- -	2165	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			10946	530	892		904
			----					---		---
			РУБ.					295		379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ +		РУБ.			10946	+	+		+
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			939	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	170	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			951	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12836	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	995	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			12836	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	995	-		-
	РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ									
159	Е15-108 - ШТУКАТУРКА		0,01	121,00	6,90	1	-	-	75,48	-
	Т,62 ЦЕМЕНТНО-ПЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ									
		100М2		44,40	3,71			-	4,79	-
160	Е15-201 - ЗАТИРКА БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА		0,88	85,30	4,90	75	31	4	60,52	53
	Т,51-1	100М2								
				35,60	2,33			2	3,01	3
161	Е15-533 -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С		1,80	23,60.	0,16	42	31	-	29,07	52
	Т,156-2-23 ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
	СИЛИКАТНАЯ			17,10	0,05			-	0,06	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				118	62	4		105
		РУБ.						2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				118	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				148	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	67	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				148	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		110
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	67	-		-
	РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ									
162	Е15-297 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ		0,33	20,70	0,15	7	6	-	31,45	10
	Т,59-4 ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ									
	ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ			18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
163	Е15-294 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И		1,28	8,17	0,18	10	7	-	9,01	12
	Т,59-1 ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ									
	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ			5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
164	Е15-254 -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ		0,02	85,10	6,20	1	1	-	63,07	1
	Т,55-1-11 ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ									
	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ			57,10	3,85			-	4,97	-
	СТЕН (КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ									
	СТЕН)									
		100М2								
165	Е15-661 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА		0,33	82,20	1,00	27	10	-	49,13	16
	Т,168-4 ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ									
	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ			28,90	0,30			-	0,39	-
	ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ									
	-ЭВА+27А(									
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е15-660 Т.168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ЭВА-27А) 100М2	0,62	76,30 23,10	0,90 0,27	47	14	- -	39,27 0,35	24 -
167	Е15-511 Т.153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ (СТЕН НАВЕСА) 100М2	0,88	11,90 7,70	0,03 0,01	10	7	- -	13,09 0,01	12 -
168	Е15-577 Т.159-7-26 К=2,5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ 100М2	0,18	88,00 57,75	0,05 0,02	16	10	- -	98,17 0,03	18 -
169	Е15-575 Т.159-5-26 К=0,3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2	0,18	36,00 23,22	0,03 0,01	7	4	- -	39,47 0,01	7 -
170	Е15-576 Т.159-6-26 К=2,4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ 100М2	0,02	64,60 35,04	0,04 0,02	1	1	- -	59,57 0,03	1 -
171	Е15-566 Т.159-6 К=2,4	- МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА 100М2	0,01	56,88 35,04	0,04 0,02	1	-	- -	59,57 0,03	- -
172	Е15-275 Т.55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ) 100М2	1,90	35,80 20,60	1,00 0,30	68	39	2 1	35,02 0,39	67 1
173	Е15-276 Т.55-14	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ) 100М2	0,39	42,10 24,40	1,10 0,33	16	10	- -	41,48 0,43	16 -
174	Е15-508 Т.153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ) 100М2	2,29	5,84 4,90	0,05 0,02	13	11	- -	8,33 0,03	19 -
175	Е13-121 Т.13-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	4,17	7,71 2,05	0,20 0,06	32	9	1 -	3,48 0,08	15 -
176	Е13-160 Т.18-13	- ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-16 100М2	4,17	17,70 0,99	0,17 0,05	74	4	1 -	1,68 0,06	7 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			330	133	4		225
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			330	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			54	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		РАЗДЕЛ 14, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
177	Е8-61 Т.7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,02	335,00	6,32	7	-	-	39,10	1
			Т	23,00	1,90			-	2,45	-
178	Е6-30 Т.3-1	- УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,48	35,70	1,20	17	1	-	3,98	2
			М3	2,34	0,36			-	0,46	-
179	Е11-69 Т.11-3	- ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА	0,02	84,70	1,02	2	-	-	26,35	1
			100М2	15,50	0,31			-	0,48	-
180	Е11-77 Т.11-11	- ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	13,36	-
			100М2	7,86	0,02			-	0,03	-
181	ЕКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	- ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ	2,00	859,56	-	1719	-	-	-	-
			ПЛАТФ	-	-			-	-	-
182	Е11-2 Т.1-2	- УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,04	43,30	0,99	45	4	1	6,07	6
			100М2	3,57	0,30			-	0,39	-
183	Е6-1 Т.1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	10,40	28,42	0,28	296	7	3	1,19	12
			М3	0,70	0,08			1	0,10	1
184	Е10-109 Т.20-5	- УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ	0,80	1,34	0,13	1	1	-	1,17	1
			М2	0,69	0,04			-	0,05	-
185	С122-270	- СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА	0,80	30,40	-	24	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
186	С111-448-1	- ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2115	13	4		23

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			22395	1438	1233		2445
			----					---		---
			РУБ.					410		529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1893	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	336	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1066	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1854
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1359	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10946	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			939	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			951	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12836	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	995	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			27244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2354	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			37169	2447	2024		4095
			----					---		---
			РУБ.					716		951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	773	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2444	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3111	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10946	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			939	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			951	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12836	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	995	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			45835	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5515
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4106	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ГОНЧАРОВА
ПАХОМОВА
БЕЛАЯ
САДКИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

к типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на два проезда с платформой длиной 15 м
/наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений/
на устройство деревянного мостика платформы автомобильных весов грузоподъемностью 30 т
/наименование работ и затрат/

Основание

Составлена в ценах 1984г. на I платформу — Сметная стоимость - 859.56 .руб.

№№ пп	№ прейскуранта УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда				
I		Разряд работы 4.4	ч/дн	I5,63	4,02	62,83
2	цIчIр.II п.3I	Брусья и сорта	м3	8.09	92.8	750.75
3	цIчIр.II п.58	Болты строительные	т	0.03I	573	I7.76
4	цIчI п.73	Гвозди строительные	т	0.043	258	II.09
5	цIчI п.569	Сталь полосовая	т	0.049	I76	8.62
		Прочие материалы I %				8.5I
		ИТОГО	руб			859,56

Составила Пахомова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

6264

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
Э6264' НВМ1Г1' Т' ' 1.1' ' ' ' 2702' М3*
Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-1' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30 Т НА 2 ПРОЕЗДА С ПЛАТФОРМ
        ОЙ ДЛИНОЙ 15М (В СУХИХ ГРУНТАХ)#НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т.П.ЛИСТ АР,КЖ,КМ' *
Н10=16,5*
Д2-Б*
Д2-М*
Д2-С*
Д2-Т*
Д3-Д*
Д4-А*
А*
Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 2618*
Е1-230#Т29-1(А3.1,1)(А4.1,05)#Т.4.П1.11Т.3' 136' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА#БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ Д
        О 10М МОЩ.80Л.С*
Е1-174#Т.22-13(А3.1,15)(А4.1,1)#Т.4.П.1.11#Т.3' 136' '  ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ
        ЕМК.0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
С310-1' 136.1,4' 0,23' +В ОТВАЛ#136.1,4*
Е1-194#Т.25-1(А3.1,1)(А4.1,05)#Т.4.П.1.11#Т.3' 136*
Е1-175#Т.22-14(А3.1,1)(А4.1,15)#Т.4.П.1.11#Т.3' 1309*
Е1-231#Т.29-2(А3.1,1)(А4.1,15)#Т.4.П.1.11#Т.3' 74' ' + ЗАЧИСТКА*
Е1-960#Т.80-2(А5.1,2)#Т.4.П.3.67#К=1,2' 25' '  ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА ВРУЧНУЮ*
Е1-174#Т.22-14(А3.1,1)(А4.1,15)#Т.4.П.1.11#Т.3' 98' ' + ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ЗАЧИСТКИ*
С310-1' 1074.1,75' 0,23' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ#1074.1,75*
С310-1' 333.1,75' 0,23' +В ОТВАЛ#333.1,75*
Е1-195#Т.25-2(А3.1,1)(А4.1,05)#Т.4.П.1.11#Т.3' 1407*
Е1-256#Т.31-1(А3.1,1)(А4.1,05)#Т.4.П.1.11#Т.3' 860*
Е1-967#Т.81-1' 214' '  ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
Е1-174#Т.22-13(А3.1,15)(А4.1,1)#Т.4.П.1.11#Т.3' 1074' ' + (ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)*
С310-1' 1074.1,75' 0,23' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
Е1-1184#Т.118-10' 860*
Р ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ' М3' 217,03*
Е6-1#Т.1-1(А2=26,42)' 19,0*
Е11-2#Т.1-2(А2=38,74)' 190*
Е6-16#Т.1-16(А2=29,13)' 55,2' ' МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДНИЩЕ БЕТОН М-200*
С124-1-12' 0,0008*
С124-1-10' 1,1*
С124-3-10' 1,792*
С124-3-12' 0,528*
С124-3-14' 2,526*
С124-3-16' 0,061*
Е7-401#Т36-2(А2=0,26)' 34*
Е7-402(А2=0,26)' 33*
Е7-403(А2=0,26)' 16*
СТСЕСЦ#П9-104(=26)' 7,25' 54,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКОВ БЕТОН М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3' М3*
СТСБСЦ#П9-104(=26)' 17,82' 54,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП30-1 #БЕТОН М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3' М
        3*
СТСБСЦ#П9-105(=26)' 16,96' 48,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП60-1#БЕТОН М-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3'
        М3*
С147-8' 367,7' 25*
С147-16' 368' 32,1*
Е6-92#Т.11-3(А2=39,51)' 41,7' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ#СТЕНОВЫХ БЕТОНОМ М-200*
С124-16-6' 0,455*
С124-18-10' 0,226*
С124-18-12' 0,598*
Е6-13#Т.1-13(А2=31,28+(31,1-25,8).1,02*)' 3,25' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ БЕТОН М-300*
Е6-169#Т.15-11(А2=30,29)' 14,9' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЯСА ПОН-1 #БЕТОН М-200*
```

```
177     52          С124-10-6' 0,21*
178     53          С124-12-10' 0,385*
179     54          С124-12-20' 0,328*
180     55          Е6-85#Т.9-9' 0,13' ' ' ' ' ' 10584,1*
181     56          Е6-85#Т.9-9' 0,788' ' ' ' ' ' 10583,1*
182     57          Е6-173#Т16-1(А2=37,28)' 6,34' ' ПЕРЕКРЫТИЕ БЕЗ БАЛОРНОЕ М-200 ПМ-1 ТОЛЩ#200ММ*
183     58          С124-10-6' 0,069*
184     59          С124-12-10' 0,675*
185     60          С124-12-12' 0,032*
186     61          Е6-83#Т.9-7' 0,007' ' ' ' ' 10584,1*
187     62          Е6-84#Т.9-8' 0,014' ' ' ' ' 10583,1*
188     63          Е6-30#Т.3-1(А2=32,16+(27,4-25,8),1,02#)' 13,7' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ БЕТОН М=200
                    *
189     64          Е6-79#Т.9-3(А2=488)' 0,03*
190     65          Е6-33#Т.3-4(А2=33,68)' 0,92' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ БЕТОН М=200*
191     66          С124-1' 0,01*
192     67          С124-3' 0,013*
193     68          Е6-73#Т.8-2(А2=76,84)' 21,25' ' ПОДЛИВКА ИЗ БЕТОНА М=200*
194     69          Е6-74#Т.8-3(А2=33,5)(А1,6)' 21,25' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
195     70          Е8-27#Т.4-7' 153,05*
196     71          Р ФУНДАМЕНТЫ' М3' 38,94*
197     72          Е6-1#Т.1-1(А2=20,42)' 3,66*
198     73          Е11-2#Т.1-2(А2=38,74)' 36,6*
199     74          Е7-15#Т.1-15(А2=1,11)' 8*
200     75          СТСБ.С.Ц.ЖБ#П.9-348(=26)' 2,08' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК БЕТОН М-200- Б#6-42' М3*
201     76          С147-1' 82' 22,9*
202     77          С147-2' 44,4' 22,9*
203     78          С147-15' 30,4' 32,1*
204     79          С147-24' 9,6' 41,3*
205     80          С147-29' 9,6' 17,8*
206     81          Е6-6#Т.1-1(А2=33,12)' 23,6' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ БЕТОН М-200,ОБ,ЕМОМ ДО 3 М3
                    *
207     82          С124-1-25' 0,032*
208     83          С124-1-6' 0,072*
209     84          С124-1-8' 0,18*
210     85          С124-3-10' 0,142*
211     86          С124-3-12' 0,138*
212     87          Е6-2#Т.1-2(А2=33,08+(27,4-25,8),1,02#)' 9,6' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ БЕТОН М-200*
213     88          Е6-79#Т.9-3' 0,033*
214     89          Е8-13(А2=65,4)#Т.4-1' 2' ' УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ*
215     90          *
216     91          Р КАРКАС НАВЕСОВ ПЛАТФОРМ' М3' 8,94*
217     92          Е7-34#Т.3-4(А2=3,78)' 6*
218     93          СТСБ.С.Ц.ЖБ#П.9-6(=26)' 8,94' 70,8-0,82,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ О
                    Т 1 М3 ДО 4 М3#70,8-0,82,2' М3*
219     94          С147-1' 14,4' 22,9*
220     95          С147-8' 441,6' 25,0*
221     96          С147-24' 667,8' 41,3*
222     97          С147-29' 667,8' 17,8*
223     98          С147-15' 29,4' 32,1*
224     99          Р СТЕНЫ' М3' 26,03*
225     100         Е7-446#Т.38-10-1,8' 2*
226     101         СТСБ.С.Ц.ЖБ#П.9-92(=26)' 0,02' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
227     102         С147-15' 0,82' 32,1*
228     103         Е7-247#Т.14-1' 8' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2*
229     104         СТСБ.С.Ц.ЖБ#П.9-261(=26)' 43,36' 6,15' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М
                    ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2' М2*
230     105         СТСБ.С.Ц.ЖБ#П.9-262(=26)' 15' 6,86' ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7 ДО 10 КГ/М2' М2*
231     106         С147-24' 8' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ У-1*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

6264

```
107   C147-29' 71,2' 17,8*
108   E7-247#T.14-1' 25*
109   СТСБ.С.Ц.#П.11-31(=26)' 31,22' 19,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3
110   ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 4М' М2*
      СТСБ.С.Ц.#П.11-8(=26)' 16,75' 19,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТО
111   ЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М' М2*
      СТСБ.С.Ц.#П.11-31(=26)' 19,49' 20,6+0,61' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ
112   /М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М' М2*
113   C147-29' 148,3' 17,8*
114   E7-582#T.41-4-1,8' 2' ' УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ДЛИНОЙ ДО 6М*
      СТСБ.С.Ц.#П.11-106#T.4.П.5(=26)' 14,16' 10+0,61' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИ
115   НОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3.05 Т ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВ058.27.18-2- 2ШТ' М2*
116   C147-29' 19,52' 17,8*
117   E8-30#T.5-1(A2=31,18)' 0,52' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА*
118   E7-714#T.51-14' 145*
119   E7-704#T.51-4' 145*
120   E7-713#T.51-13' 145*
121   C147-24' 22,47' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
122   C147-29' 22,47' 17,8*
123   P ПОКРЫТИЕ' М2' 35,64*
124   E7-455#T.39-3-1,8' 2*
      СТСБ.С.Ц.#П.11-158#ТЕХ.4.#П.25,27(=26)' 35,64' 7,81+0,2+0,85' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПУСТОТНЫХ ИЗ БЕТОНА
      М-200 МАРКИ 1ПК-4,5-60-30 ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ ДО 5ТН,ОБ,ЕМНОЙ МАССОЙ 2500 КГ/М3,НОРМАТИВНОЙ НАГРУ
      ЗКОЙ 608 КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ШИРИНОЙ ДО 3М=7,81+0,2+0,85' М2*
125   C147-29' 4,3' 17,8*
126   E7-291#T.17-7' 0,01' ' * (МС-20, МС-24,МС-29)*
127   P КРОВЛЯ' М2' 494,4*
128   E12-297#T.9-8' 38,4' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ПО ПЛИТЕ*
129   E12-295#T.9-9(ВП)' 38,4' ' ВЫЧЕСТЬ ОДИН СЛОЙ*
130   E12-287#T.9-4(A2=33,36)' 4,61' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ БУДКИ ВЕСОВЩИКА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ У=500 КГ/М3*
131   E12-299#T.10-1(A2=43,22)' 38,4' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ПО КРОВЛЕ БУДКИ ВЕСОВЩИКА*
132   E12-293#ПРИМ.#T.9-8' 38,4' ' БИТУМНАЯ ОГРУНТОВКА ПО СТЯЖКЕ*
133   E12-295#ПРИМ.#T.9-9(ВП)' 38,4' ' ВЫЧЕСТЬ ОДИН СЛОЙ*
134   E12-293#T.9-8' 38,4' ' ОБМАЗКА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
135   E12-176#T.2-6-2' 456*
136   E12-280#T.8-5' 34,2*
137   E6-169#T.15-10(A2=30,29-(28,2-25,3),1,02*)' 0,14' ' ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЛЬЕФА ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ПО КРОВЛЕ
      НАВЕСА БЕТОНОМ М-50*
138   E12-277#T.8-2' 87,3*
139   P ПРОЕМУ ОКОННЫЕ' М2' 18,06*
140   E10-75#T.13-4' 18,06*
141   C122-29' 18,06*
142   C111-422-1' 7*
143   E15-704#T.201-1-33,34' 18,06*
144   E7-668#T.47-11-1,8' 7' ' *(ПОДОКОННИКОВ)*
145   СТСБ.С.Ц.#П.0-340(=26)' 2' 8,13' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОШ19-15,45-Т-4 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22 М2' М2*
146   P ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ' М2' 2,05*
147   E10-105#T.20-1' 2,05*
148   C122-217' 2,05' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ21-10*
149   C111-446-1' 1' ' ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ*
150   E10-140#T.26-1' 2,05*
151   P ПОЛЫ' М2' 379,4*
152   E11-2#T.1-2(A2=38,74)' 213,5*
153   E11-11#T.1-11(A2=27,68)' 32,03*
154   E11-83#T.13-1(A2=101,41)' 213,5*
155   E11-84#T.13-2(A2=17,31)(A1,5)#K=5' 213,5' ' ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ*
156   E12-287#T.9-3(A2=33,36)' 4,61' ' УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ У=500 КГ/М3*
157   E11-55#T.8-1(A2=59,17)' 32,9' ' СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА*
158   E11-56#T.8-2(A2=13,21)(A1,4)#K=4' 32,9' ' ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ*
```

```
E11-208#T.28-1' 32,9*
E11-67#T.11-1(A2=100,76)' 133*
E11-68#T.11-2(A2=14,93)(A1,10)#K=10' 133' '  ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ 50 ММ*
E6-253#T.29-4(A2=0,02)' 133*
P МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' T' 26*
E9-46#T.7-1' 0,07' '  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ*
C121-1975#T.4.T.3' 0,07' 358-8.1,01' * ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
E9-24#T.4-1' 475*
E9-29#T.4-6' 174*
C121-2105#T.4.T.3#T.12 П.11' 7,9' 442-8.1,01+145'  СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ИЗ СТАЛИ
          ВСТ3КП2#442-8.1,01+145*
E9-94#T.12-1' 1,06' '  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ*
C121-1789#T.4.T.3' 1,0' 269-8.1,01'  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
C121-1789#T.4.T.3' 0,06' 269+1.1,01'  ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
E9-83#T.11-7' 0,42' '  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ*
C121-1921#T.4.T.3' 0,42' 298-8.1,01'  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СВЯЗЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
E9-33#T.4-10' 1,30' '  МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
C121-1781#T.4.T.3' 1,30' 250-8.1,01'  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
E9-184' 14,93' '  МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ*
C121-1999' 5,56' '  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
C121-1999#T.3' 1,45' 252+1.1,01'  ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
C121-1999#T.3' 0,16' 252-8.1,01'  ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
C121-1999#T.4.T.3' 7,78' 252+26.1,01'  ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6*
P ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ' M2' 180,56*
E15-302#T.62(A2=69,7)' 0,56' '  ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ*
E15-201#T.51-1(A2=44,8)' 88' '  ЗАТИРКА БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА*
E15-533#T.154-2-23' 180*
P ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ' M2' 412*
E15-297#T.59-4(A2=2,05)' 33*
E15-294#T.59-1(A2=2,69)' 128*
E15-254#T.55-1-11(A2=41,8)' 1,75' ' + (КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН)*
E15-661#T.168-4' 33' ' + (ВВА-27А)*
E15-660#T.168-3' 62' ' + (ВВА-27А)*
E15-511#T.153-4' 88' ' + (СТЕН НАВЕСА)*
E15-577#T.159-7-26(A1.2,5)#K=2,5' 18,06*
E15-575#T.159-5-26(A1.0,3)#K=0,3' 18,06*
E15-576#T.159-6-26(A1.2,4)#K=2,4' 2,05*
E15-566#T.159-6(A1.2,4)#K=2,4' 0,8' '  МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА*
E15-275#T.55-13(A2=14,2)' 190' ' + (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
E15-276#T.55-14(A2=16,6)' 39' ' + (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
E15-508#T.153-1' 229' ' + (СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
E13-121#T.15-6' 416,7*
E13-160#T.18-13' 416,7' '  ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-16*
P РАЗНЫЕ РАБОТЫ' M2' 331,2*
E8-61#T.7-5(A2=305,68)' 0,022' ' УСТАНОВКА  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  РЕШЕТОК*
E6-30#T.3-1(A2=32,16)' 0,48' '  УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА*
E11-69#T.11-3(A2=68,18)' 2' '  ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА*
E11-77#T.11-11' 2' '  ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ*
ЕТКАЛЬКУ-ЯЛИЦИЯ 1(=1)' 2' 859,56'  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ' ПЛАТФ*
E11-2#T.1-2(A2=38,74)' 104' '  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
E5-1#T.1-1(A2=26,42+(25,8-24,8).1,02#)' 10,4*
E10-106#T.20-5' 0,8' '  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ*
C122-270' 0,8' '  СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА*
C111-448-1' 1' '  ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА*
КЕРЫГИН' ГОНЧАРОВА#ПАХОМОВА#БЕЛАЯ#САДКИНА' ' *
```

Сводка объемов и стоимости работ
по смете номер I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерен.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	м3	2618,00	I700	2I36	-	-	4,66
2	Подземная часть весовых платформ	м3	217.63	II3I0	I4234	52	65	3I,05
3	Фундаменты	м3	38.94	I764	222I	45	57	4,85
4	Каркас навесов платформ	м3	8.94	I224	I542	I36	I72	3,36
5	Стены	м3	26,03	2573	3239	98	I24	7.07
6	Покрытие	м2	35,64	328	4I2	9	II	0 9I
7	Кровля	м2	494,40	I823	2295	3	4	5,0I
8	Проемы	м2	I8.06	6I6	774	34	43	I,69
9	Проемы дверные	м2	2.05	4I	5I	20	24	0.II
I0	Полы	м2	379.40	228I	2872	6	7	6,27
II	Металлоконструкции	т	26,00	I0946	I2836	42I	493	28.00
I2	Отделочные работы наружные	м2	I80.56	II8	I48	-	-	0.32
I3	Отделочные работы внутренние	м2	4I2,00	330	4I5	-	I	0.90
I4	Разные работы	м2	33I,20	2II5	2660	6	8	5,80
	ИТОГО	м3	2702,00	37I69	45835	I4	I7	I00,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6265

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30 Т НА 2 ПРОЕЗДА С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М(В МОКРЫХ ГРУНТАХ) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.ЛИСТЫ КЖ,АР,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 53,154 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7436 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,483 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2702,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 19,67 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 Т.29-1 Т.4,П.1,11 Т.3	- СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М МОЩНОСТЬЮ 80 Л.С 1000М3	0,14	36,59 - 12,39	36,59 - 12,39	5 2	- -	5 2	- 17,84	- 2
2	Е1-174 Т.22-13 Т.4,П.1,11 Т.3	- ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,14	147,08 6,41	140,47 56,65	20 8	1 -	19 8	10,90 81,58	1 11
3	С310-1 136.1.4.	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМВ ОТВАЛ Т	190,40	0,23 0,05	- -	44	10	- -	0,07 -	13 -
4	Е1-194 Т.25-1 Т.4,П.1,11 ТАБЛ,3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,14	11,48 1,30	10,04 3,12	2	-	1 -	2,21 4,49	- 1
5	Е1-175 Т.22-14 Т.4,П.1,11 ТАБЛ,3 П,3,19	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2	1,48	191,55 8,40	182,87 77,98	283 115	12	270 115	14,28 112,29	21 166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ								
		1000М3								
6	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,08	52,53	52,53	4	-	5	-	-
	Т.29-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	Т.4,П.1,11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	18,88			2	27,19	2
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЗАЧИСТКА								
	ТАБЛ.3	1000М3								
7	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА	0,28	102,81	-	29	29	-	174,78	49
	Т.80-2	ВРУЧНУЮ								
	Т.4,П.3,67	100М3		102,81	-			-	-	-
	П.3,64									
8	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,11	140,85	153,60	18	1	17	11,98	1
	Т.22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.4,П.1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,05	65,40			7	94,18	10
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	П.3,19	ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ								
		ЗАЧИСТКИ								
		1000М3								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО	2189,25	0,23	-	504	109	-	0,07	153
		ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ								
		1251.1.75		0,05	-			-	-	-
		Т								
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ОТВАЛ	591,50	0,23	-	136	30	-	0,07	41
		338.1.75								
		Т		0,05	-			-	-	-
11	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,59	14,15	12,29	22	3	19	2,70	4
	Т.25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т.4,П.1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			6	5,49	9
		1000М3								
	ТАБЛ.3									
12	Е1-256	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,00	16,13	16,13	16	-	16	-	-
	Т.31-1	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т.4,П.1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	5,47			5	7,88	8
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
	ТАБЛ.3	1000М3								
13	Е1-967	- ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1	2,50	41,50	-	104	104	-	70,55	176
	Т.81-1	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ								
		100М3		41,50	-			-	-	-
14	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,25	167,08	140,47	184	8	176	10,90	14
	Т.22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.4,П.1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		8,41	56,65			71	81,58	102
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБЛ.3	ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ (ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
		ЗАСЫПКИ)								
		1000М3								
15	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ	2189,25	0,23	-	504	109	-	0,07	153
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		Т		0,05	-			-	-	-
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	10,01	9,69	3,49	97	62	35	10,54	106
	Т.118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		0,20	2,29			23	3,30	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3								
17	Е1-1011 Т,88-2	ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 60М3/ЧАС	15,89	91,80	91,80	1459	-	1458	-	-
				-	39,10			621	56,30	895
		100М3								
18	Е1-1188 Т,119-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПОД ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПО АНУ БОЛЕЕ 100М2 ПРИ 6-9 УДАРАХ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДИАМЕТР ТРАМБОВКИ ДО 1,5М	8,01	34,70	25,80	278	20	207	4,16	33
				2,45	8,44			68	12,15	97
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3709	498	2228		765
			РУБ.					928		1336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3709	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			346	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1535	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1535	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ								
19	Е6-1 Т,1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	23,96	27,40	0,28	657	17	7	1,19	29
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
20	Е6-86 Т,9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,33	15,30	1,40	5	2	-	11,49	4
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
21	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-1-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,23	270,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е11-2 Т1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,90	43,30	0,99	82	7	2	6,67	12
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
24	Е6-16 Т,1-16	МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ АНИЩЕ БЕТОН М-200	55,20	30,90	0,77	1706	55	43	1,70	94
		М3		1,00	0,23			13	0,30	17
25	С124-1-12	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С124-1-10	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	1,10	270,00	-	297	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т	-	-	-			-	-	-
27	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,43	270,00	-	116	-	-	-	-
		т	-	-	-			-	-	-
28	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	1,97	270,00	-	532	-	-	-	-
		т	-	-	-			-	-	-
29	С124-3-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	1,63	270,00	-	440	-	-	-	-
		т	-	-	-			-	-	-
30	С124-3-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	2,16	270,00	-	583	-	-	-	-
		т	-	-	-			-	-	-
31	Е7-401 Т.36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	34,00	1,65	1,09	56	10	37	0,51	17
				0,30	0,40			14	0,52	18
		шт								
32	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	33,00	2,36	1,63	78	16	54	0,80	26
		шт		0,47	0,60			20	0,77	25
33	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	16,00	2,90	2,03	46	10	33	1,04	17
		шт		0,61	0,74			12	0,95	15
34	ССБСЦ П9-104	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ БЕТОН М-200 ФБП18-1 ФБП12-1 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	7,25	54,20	-	393	-	-	-	-
		м3	-	-	-			-	-	-
35	ССБСЦ П9-104	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП30-1 БЕТОН М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	17,82	54,20	-	966	-	-	-	-
		м3	-	-	-			-	-	-
36	СЦССБ П9-105	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП60-1 БЕТОН М-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3	16,96	48,50	-	823	-	-	-	-
		м3	-	-	-			-	-	-
37	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,68	25,00	-	92	-	-	-	-
		100КГ	-	-	-			-	-	-
38	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	3,68	32,10	-	118	-	-	-	-
		100КГ	-	-	-			-	-	-
39	Е4-92 Т.11-3	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ СТЕНОВЫХ БЕТОНОМ М-200	41,70	45,36	1,10	1891	197	46	8,04	335
				4,73	0,33			14	0,43	18
		м3	-	-	-			-	-	-
40	С124-16-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,46	270,00	-	124	-	-	-	-
		т	-	-	-			-	-	-
41	С124-18-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,23	283,00	-	65	-	-	-	-
		т	-	-	-			-	-	-
42	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,83	283,00	-	235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14ММ								
		Т		-	-			-	-	-
43	Е6-13 Т,1-13	=МОНОЛИТНОЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ БЕТОН М-300	3,25	39,81	0,34	129	9	1	4,73	15
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
44	Е6-169 Т,15-11	=МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЯСА ПОМ-1 БЕТОН М-200	14,90	33,90	0,99	505	39	14	4,45	66
				2,62	0,30			4	0,39	6
		М3								
45	С124-10-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,21	338,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	С124-12-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,39	325,00	-	127	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	С124-12-20	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,33	325,00	-	107	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
48	Е6-85 Т,9-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,13	329,00	1,30	43	2	-	21,08	3
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
49	Е6-85 Т,9-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,79	329,00	1,30	260	10	1	21,08	17
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
50	Е6-173 Т,16-1	=ПЕРЕКРЫТИЕ БЕЗБАЛОЧНОЕ М-200 ПН-1 ТОЛЩ 200ММ	6,34	42,70	0,81	271	29	6	7,84	50
				4,61	0,24			2	0,31	2
		М3								
51	С124-10-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,07	338,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
52	С124-12-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,68	325,00	-	221	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
53	С124-12-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	Е6-83 Т,9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,80	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
55	Е6-84 Т,9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,60	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
56	Е6-30 Т,3-1	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ БЕТОН М-200	13,70	37,33	1,20	511	32	17	3,98	55
				2,34	0,36			5	0,46	6
		М3								
57	Е6-79 Т,9-3	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,03	563,00	2,00	17	2	-	124,10	4
				73,00	0,66			-	0,85	-
		Т								
58	Е6-33 Т,3-4	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ БЕТОН М-200	0,92	37,30	1,21	34	2	1	4,10	4
				2,41	0,36			-	0,46	-
		М3								
59	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
60	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
61	Е6-73	-ПОДЛИВКА ИЗ БЕТОНА М-200	0,21	103,04	0,90	22	5	-	43,01	9
	Т,8-2	100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
62	Е6-74	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	0,21	247,80	1,80	53	10	-	76,50	16
	Т,8-3	100М2		45,00	0,54			-	0,70	-
		А)ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
63	Е11-55	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО ГО	2,30	70,00	0,95	161	23	3	16,80	39
	Т,8-1	РАСТВОРА М-100 ТОЛЩ.20ММ		9,88	0,28			1	0,36	1
64	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ НА	2,30	27,20	0,48	63	1	1	0,54	1
	Т,8-2	КАЖДЫЕ 5ММ К=2		0,32	0,14			-	0,18	-
65	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	2,30	45,80	3,75	105	48	9	35,53	82
	Т,3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		20,90	1,12			3	1,44	3
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
66	Е8-16	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 1 СЛОЯ	2,30	171,09	2,76	393	17	6	12,92	30
	Т,4-2	ГИДРОИЗОЛА		7,60	0,83			2	1,07	2
67	Е8-19	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 2 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА	2,30	280,00	4,37	644	25	10	18,36	42
	Т,4-3	100М2		10,80	1,31			3	1,69	4
68	Е11-55	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ	2,30	70,00	0,95	161	23	3	16,80	39
	Т,8-1	ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ		9,88	0,28			1	0,36	1
		100М2								
69	Р13-242	-ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА	42,00	1,47	0,01	62	17	-	0,70	29
	Т,27-9	РЕЗИНОБИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	Т,4,Т3	МЕСТАХ СТЫКОВАНИЯ		0,41	-			-	-	-
		ГИДРОИЗОЛЯЦИИ								
		СТЕН И ДНИЩА								
		М2								
70	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА ПО	2,52	10,40	-	26	4	-	2,75	7
	Т,1-3	СТЕКЛОТКАНИ		1,62	-			-	-	-
		М3								
71	Е11-55	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНОГО	0,12	70,00	0,95	8	1	-	16,80	2
	Т,8-1	РАСТВОРА		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
72	Е11-11	-НАБЕТОНКА ПО ВЕРХУ КИРПИЧНОЙ	0,94	29,30	-	28	2	-	2,75	3
	Т,1-11	КЛАДКИ		1,62	-			-	-	-
		М3								
73	Е8-21	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	0,03	211,53	3,33	7	1	-	47,96	2
	Т4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		28,20	1,00			-	1,29	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ТОЛЕМ(В ЗАЩИТНОЙ СТЕНКЕ) 100М2								
74	Е8-38 Т,5-5	-ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА М3	16,73	37,90 3,75	0,62 0,19	634	63	10 3	6,37 0,25	107 4
75	Е8-27 Т,4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯСТЕН 100М2	1,75	90,00 19,50	1,50 0,45	158	34	3 1	33,15 0,58	58 1
76	Е8-23 Т,4-5	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 100М2	1,53	256,53 28,20	3,33 1,00	393	43	6 2	47,94 1,29	73 2
77	Е8-26 Т,4-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23 100М2	1,53	131,32 13,60	1,72 0,52	201	21	3 1	23,12 0,67	35 1
78	Е8-20 Т,4-4	-БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	1,53	114,00 46,50	1,38 0,41	174	71	2 1	79,05 0,53	121 1
79	Е6-1 Т,1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КИРПИЧНУЮ СТЕНКУ М3	3,11	27,40 0,70	0,28 0,08	85	2	1 -	1,19 0,10	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				15116	851	319		1450
		РУБ.						105		130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				15116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				2494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	451	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				1412	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				19022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1810
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1407	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				19022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1810
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1407	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ								
80	Е6-1 Т,1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	3,66	27,40 0,70	0,28 0,08	100		1 -	1,19 0,10	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,37	43,30	0,99	16	1	-	6,07	2
	Т.1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
82	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	8,00	6,50	2,68	52	22	22	4,61	37
	Т.1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,96			8	1,24	10
		ШТ								
83	ССБ.С.Ц.	- СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	2,08	67,90	-	141	-	-	-	-
	П.9-348	БЕТОН М-200- БФ6-42		-	-			-	-	-
		М3								
84	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,82	22,90	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,46	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
86	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,30	32,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
87	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
88	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
89	Е6-6	- МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	23,60	37,20	1,29	878	66	30	4,74	112
	Т.1-5	ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ БЕТОН М-200,ОБ,ЕМОМ ДО 3 М3		2,79	0,39			9	0,50	12
		М3								
90	С124-1-25	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
91	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
92	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,18	270,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
93	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,14	270,00	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
94	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,14	270,00	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
95	Е6-2	- МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ	9,60	37,53	0,37	360	24	3	4,16	40
	Т.1-2	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОН М-200		2,45	0,11			1	0,14	1
		М3								
96	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО	0,03	563,00	2,00	17	2	-	124,10	4
	Т.9-3	СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		73,00	0,66			-	0,85	-
		Т								
97	Е8-13	- УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ	0,02	86,50	1,50	2	-	-	33,32	1
	Т.4-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1764	118	56		200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1764	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			166	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			20589	1467	2603		2415
			РУБ.					1051		1489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20589	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	611	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1924	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3129	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		25910	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4215	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3129	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС НАВЕСОВ ПЛАТФОРМ								
98	Е7-34 Т.3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	6,00	14,80	6,60	89	27	39	7,51	45
				4,42	2,39			14	3,08	18
		ШТ								
99	ССБ,С.Ц. П.9-6	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ОТ 1 М3 ДО 4 М3 70,8-0,82.2	8,94	69,16	-	618	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
100	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,42	25,00	-	110	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
102	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	6,68	41,30	-	276	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
103	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	6,68	17,80	-	119	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
104	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,29	32,10	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		1224	27	39		45
				РУБ.				14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		1542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	77	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
105	Е7-446 Т.38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	0,27	0,19	1	-	-	0,14	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
106	ССЦ,с.Ц, П,9-92	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,02	64,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
107	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
108	Е7-247 Т,14-1	- УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	8,00	16,30	5,72	130	32	45	6,88	55
				4,05	2,06			16	2,66	21
		ШТ								
109	ССЦ,с.Ц, П,8-261	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С	43,36	6,15	-	267	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2								
		М2								
110	ССБ,С,Ц, П,8-262	- ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7 ДО 10 КГ/М2	13,00	6,86	-	103	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
111	С147-24	- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1	0,08	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
112	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,71	17,80	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
113	Е7-247 Т,14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	25,00	16,30	3,72	407	101	142	6,88	172
				4,05	2,06			51	2,66	66
		ШТ								
114	ССБ,С,Ц, П,11-31	- СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 4М	31,22	19,90	-	621	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
115	ССБ,С,Ц, П,11-8	- СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М	16,75	19,50	-	327	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
116	ССБ,С,Ц, П,11-31	- СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М	19,49	21,21	-	413	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
117	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,48	17,80	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
118	Е7-582 Т,41-4-1,8	- УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ДЛИНОЙ ДО 6М	2,00	6,19	2,03	12	4	4	3,59	7
				2,11	0,60			1	0,77	2
		ШТ								
119	ССБ,С,Ц, П,11-106 Т,4,П,5	- СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,05 Т ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВ058.27.18-2- 2ШТ	14,16	10,61	-	150	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
120	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,20	17,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
121	Е8-30 Т,5-1	- КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА	0,52	34,20	0,81	18	1	-	3,76	2
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
122	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ	1,45	4,85	0,31	7	7	-	7,72	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ		4,54	0,09			-	0,12	-
		100М								
123	Е7-704 Т,51-4	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ	1,45	37,30	0,30	54	3	-	3,72	5
				2,19	0,09			-	0,12	-
		100М								
124	Е7-713 Т,51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	1,45	2,40	0,01	3	1	-	0,92	1
				0,54	-			-	-	-
		100М								
125	С147-24	- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	0,22	41,30	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
126	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,22	17,80	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			2573	149	191		253
			----					---		---
			РУБ.					68		89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2573	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			239	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		379
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	292	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		379
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	292	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
127	Е7-455 Т,39-3-1,8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	3,79	1,86	8	3	4	2,96	6
				1,74	0,55			1	0,71	1
		ШТ								
128	ССБ,С,Ц. П,11-158 ТЕХ,4, П,25,27	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПУСТОТНЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ 1ПК-4,5-60-30 ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ ДО 5ТН,ОБ,ЕМНОЙ МАССОЙ 2500 КГ/М3,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 668 КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ШИРИНОЙ ДО 3М 7,81+0,2+0,85	35,64	8,86	-	316	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
130	Е7-291 Т.17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (МС-20, МС-24,МС-29) Т	0,01	342,00 21,30	- -	3	-	- -	36,21 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				328	3	4		6
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
131	Е12-293 Т.9-8	- ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ПО ПЛИТЕ 100М2	0,38	26,50 9,29	1,48 0,44	10	4	- -	15,79 0,57	6 -
132	Е12-295 Т.9-9	- ВЫЧЕСТЬ ОДИН СЛОЯ - 100М2	0,38	9,18 3,27	0,65- 0,20	4-	1	- - - -	5,56- 0,26	2 -
133	Е12-287 Т.9-4	-,УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ БУДКИ ВЕСОВЩИКА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ У=500 КГ/М3 М3	4,61	35,20 1,28	0,56 0,17	162	6	3 1	2,18 0,22	10 1
134	Е12-299 Т.10-1	- ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ПО КРОВЛЕ БУДКИ ВЕСОВЩИКА 100М2	0,38	51,60 7,64	0,74 0,22	20	3	- -	12,99 0,28	5 -
135	Е12-293 ПРИМ, Т.9-8	- БИТУМНАЯ ОГРУНТОВКА ПО СТЯЖКЕ 100М2	0,38	26,50 9,29	1,48 0,44	10	4	- -	15,79 0,57	6 -
136	Е12-295 ПРИМ, Т.9-9	- ВЫЧЕСТЬ ОДИН СЛОЯ - 100М2	0,38	9,18 3,27	0,65- 0,20	4-	1	- - - -	5,56- 0,26	2 -
137	Е12-293 Т.9-8	- ОБМАЗКА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ 100М2	0,38	26,50 9,29	1,48 0,44	10	4	- -	15,79 0,57	6 -
138	Е12-176 Т.2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ	4,56	338,00 57,90	15,60 4,69	1541	250	71 21	93,33 6,05	426 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
139	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,34	192,00	0,41	66	16	-	77,86	27
	Т,8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
140	Е6-169	- ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЛЬЕФА	0,14	30,94	0,99	4	-	-	4,45	1
	Т,15-10	ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ПО								
		КРОВЛЕ НАВЕСА БЕТОНОМ М-50		2,62	0,30			-	0,39	-
		М3								
141	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	0,87	9,43	0,01	8	2	-	3,91	3
	Т,8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1823	287	74		486
			РУБ.					22		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1823	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		541
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	363	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		541
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	363	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
142	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	18,06	3,25	0,27	59	21	4	1,95	35
	Т,13-4	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,15	0,08			1	0,10	2
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ								
		ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
143	С122-29	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С	18,06	22,80	-	412	-	-	-	-
		ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА								
		ОР15-18,ОР18-18		-	-			-	-	-
		М2								
144	С111-422-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С	7,00	8,21	-	57	-	-	-	-
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ								
		ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЙ ТРЕХСТВОРНЫХ								
		НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ								
		КОМПЛ								
145	Е15-704	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,18	372,00	2,20	67	12	-	110,16	20
	Т,201-1-33	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
	,34	ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		64,80	0,62			-	0,80	-
		ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В								
		РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОКОННЫМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОМ 4ММ)								
		100М2								
146	Е7-668 Т,47-11-1, 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М(ПОДОКОННИКОВ)	7,00	0,72 0,59	0,13 0,05	5	4	1 -	1,00 0,06	7 -
		ШТ								
147	ССБ,С,Ц, П,9-340	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОШ19-15,45-Т-А ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22 М2	2,00	8,13 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		616	37	5		62
				----				---		---
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		616	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ								
148	Е10-105 Т,20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,05	1,45 0,55	0,33 0,11	3	1	- -	0,93 0,14	2 -
		М2								
149	С122-219	- СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ21-10	2,05	13,50 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		М2								
150	С111-446-1	- ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	1,00	6,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
151	Е10-140 Т,26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,05	1,34 0,20	- -	3	-	- -	0,34 -	1 -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		41	1	-		3
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
152	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,13	43,30	0,99	92	8	2	6,07	13
	Т.1-2	100М2								
				3,37	0,30			1	0,39	1
153	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	32,03	29,30	-	938	52	-	2,75	88
	Т.1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
154	Е11-83	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	2,13	121,00	1,39	258	39	3	30,94	66
	Т.13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			1	0,52	1
		100М2								
155	Е11-84	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ	2,13	94,00	0,75	201	14	1	11,39	24
	Т.13-2	100М2								
	К=5			6,70	0,20			-	0,26	1
156	Е12-287	УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	4,61	35,20	0,56	162	6	3	2,18	10
	Т.9-3	У=500 КГ/М3								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
157	Е11-55	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО	0,33	70,00	0,95	23	3	-	16,80	6
	Т.8-1	РАСТВОРА								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
158	Е11-56	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ	0,33	54,40	0,92	18	-	-	1,09	-
	Т.8-2	100М2								
	К=4			0,64	0,28			-	0,36	-
159	Е11-208	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	0,33	564,00	0,75	186	14	-	74,12	24
	Т.28-1	ЕУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИАНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ОСНОВЕ ИЗ								
		ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН								
		100М2								
160	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ	1,33	123,00	1,74	164	27	3	34,85	46
	Т.11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
161	Е11-68	ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ 50 ММ	1,33	158,00	2,80	210	8	4	10,03	13
	Т.11-2	100М2								
	К=10			5,90	0,80			1	1,03	1
162	Е6-253	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	133,00	0,22	-	29	25	-	0,32	43
	Т.29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2281	196	16		333
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			213	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	271	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	271	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
163	Е9-46 Т.7-1	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ	0,07	58,00	32,10	4	1	2	23,46	2
		Т		13,80	11,80			1	15,22	1
164	С121-1975 Т.4,Т&3	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,07	349,92	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
165	Е9-24 Т.4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	4,75	39,80	15,30	189	86	72	30,77	146
		100М2		18,10	5,13			24	6,62	31
166	Е9-29 Т.4-6	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,74	204,00	118,00	355	94	206	91,80	160
		100М2		54,00	41,10			72	53,02	92
167	С121-2105 Т.4,Т.3 Т.12 П.11	- СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 442-8.1.01-145	7,90	578,92	-	4573	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
168	Е9-94 Т.12-1	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ	1,06	29,20	14,30	31	9	15	14,79	16
		Т		8,70	5,00			5	6,45	7
169	С121-1789 Т.4,Т.3	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,00	260,92	-	261	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
170	С121-1789 Т.4,Т.3	- ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,06	270,01	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
171	Е9-88 Т.11-7	- ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ	0,42	41,30	11,40	17	6	5	26,18	11
		Т		15,40	4,33			2	5,59	2
172	С121-1921 Т.4,Т.3	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СВЯЗЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,42	289,92	-	122	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
173	Е9-33 Т.4-10	- МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	1,30	43,00	18,10	56	16	24	21,42	28
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12,60	6,59			9	8,50	11
174	С121-1781 Т,4,Т,3	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	1,30	241,92	-	314	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	Е9-184	- МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ Т	14,95	67,70	38,00	1012	318	568	36,21	541
				21,30	12,20			182	15,74	235
176	С121-1999	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	5,56	252,00	-	1401	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
177	С121-1999 Т,3	- ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	1,45	253,01	-	367	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	С121-1999 Т,3	- ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,16	243,92	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	С121-1999 Т,4,Т,3	- ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6 Т	7,78	278,26	-	2165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			10946	530	892		904

			РУБ.					295		379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10946	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			939	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			951	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12836	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	995	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			12836	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	995	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ								
180	Е15-308 Т,62	- ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ 100М2	0,01	121,00	6,90	1	-	-	75,48	-
				44,40	3,71			-	4,79	-
181	Е15-201 Т,51-1	- ЗАТИРКА БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА 100М2	0,88	85,30	4,90	75	31	4	60,52	53
				35,60	2,33			2	3,01	3
182	Е15-533 Т,156-2-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100М2	1,80	23,60	0,16	42	31	-	29,07	52
				17,10	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			118	62	4		105

			РУБ.					2		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			118	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ								
183	Е15-297 Т.59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	0,33	20,70 18,50	0,15 0,04	7	6	- -	31,45 0,05	10 -
184	Е15-294 Т.59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	1,28	8,17 5,30	0,18 0,05	10	7	- -	9,01 0,06	12 -
185	Е15-254 Т.55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН) 100М2	0,02	85,10 37,10	6,20 3,85	1	1	- -	63,07 4,97	1 -
186	Е15-661 Т.168-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ (ЭВА-27А) 100М2	0,33	82,20 28,90	1,00 0,30	27	10	- -	49,13 0,39	16 -
187	Е15-660 Т.168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ЭВА-27А) 100М2	0,62	76,30 23,10	0,90 0,27	47	14	- -	39,27 0,35	24 -
188	Е15-511 Т.153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ (СТЕН НАВЕСА) 100М2	0,88	11,90 7,70	0,03 0,01	10	7	- -	13,09 0,01	12 -
189	Е15-577 Т.159-7-26 К=2,5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ 100М2	0,18	88,00 57,75	0,05 0,02	16	10	- -	98,17 0,03	18 -
190	Е15-575 Т.159-5-26 К=0,3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2	0,18	36,00 23,22	0,03 0,01	7	4	- -	39,47 0,01	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е15-576	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,02	64,80	0,04	1	1	-	59,57	1
	Т.159-6-26	ПО ДЕРЕВУ		---	---			---	---	---
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД		35,04	0,02			-	0,03	-
	К=2,4	ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ								
		100М2								
192	Е15-566	- МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА	0,01	56,88	0,04	1	-	-	59,57	-
	Т.159-6	100М2		---	---			---	---	---
	К=2,4			35,04	0,02			-	0,03	-
193	Е15-275	=СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	1,90	35,80	1,00	68	39	2	35,02	67
	Т.55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		---	---			---	---	---
		(ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)		20,60	0,30			1	0,39	1
		100М2								
194	Е15-276	=СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,39	42,10	1,10	16	10	-	41,48	16
	Т.55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		---	---			---	---	---
		ПОТОЛКОВ (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)		24,40	0,33			-	0,43	-
		100М2								
195	Е15-508	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,29	5,84	0,05	13	11	-	8,33	19
	Т.153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ (СТЕН И ПОТОЛКА		4,90	0,02			-	0,03	-
		ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)								
		100М2								
196	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	4,17	7,71	0,20	32	9	1	3,48	15
	Т.15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
197	Е13-160	- ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,17	17,70	0,17	74	4	1	1,68	7
	Т.18-13	ЭМАЛЬЮ ХВ-16		---	---			---	---	---
		100М2		0,99	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			330	133	4		225
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			330	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
198	Е8-61	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	335,00	6,32	7	-	-	39,10	1
	Т.7-5	РЕШЕТОК		---	---			---	---	---
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
199	Е6-30	- УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,48	35,70	1,20	17	1	-	3,98	2
	Т.3-1	М3		---	---			---	---	---
				2,34	0,36			-	0,46	-
200	Е11-69	- ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА	0,02	84,70	1,02	2	-	-	26,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,11-3	100М2		---	---			---	---	---
				15,50	0,31			-	0,40	-
201	Е11-77	- ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО	0,02	9,83	0,08	1	-	-	13,36	-
	Т,11-11	ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
202	ЕКАЛЬКУ-	- ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА	2,00	859,56	-	1719	-	-	-	-
	ЛЯЦИЯ 1	ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ		---	---			---	---	---
		ПЛАТФОРМ		-	-			-	-	-
		ПЛАТФ								
203	Е11-2	- УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,04	43,30	0,99	45	4	1	6,07	6
	Т,1-2	100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	-
204	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	10,40	28,42	0,28	296	7	3	1,19	12
	Т,1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50		---	---			---	---	---
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
205	Е10-109	- УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ	0,80	1,34	0,13	1	1	-	1,17	1
	Т,20-5	М2		---	---			---	---	---
				0,69	0,04			-	0,05	-
206	С122-270	- СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА	0,80	30,40	-	24	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
207	С111-448-1	- ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2115	13	4		23
								---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			28395	1438	1233		2448
								---		---
			РУБ.					410		529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1893	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	336	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1066	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1854
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1359	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10946	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			939	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			951	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12836	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	995	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			27244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2354	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			42984	2905	3836		4860
			РУБ.					1461		2018
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32038	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	947	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2990	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40318	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6069
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4488	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10946	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			939	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			951	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12836	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	995	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			53154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5483	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ГОНЧАРОВА
ПАХОМОВА
БЕЛАЯ
САДКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6265

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 28)

```
1520   1   Э6265' Н8М1Г1' Т' ' 1.1' ' ' ' 2702' М3*
1521   2   Ю' ' ' ' ' ' ' ' 2-1' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30 Т НА 2 ПРОЕЗДА С ПЛАТФОРМ
                ОЙ ДЛИНОЙ 15М(В МОКРЫХ ГРУНТАХ)#НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т.П.ЛИСТЫ КЖ,АР,КМ' *
1522   3   Н10=16,5*
1523   4   Д2-Б*
1524   5   Д2-М*
1525   6   Д2-С*
1526   7   Д2-Т*
1527   8   Д3-Д*
1528   9   Д4-А*
1529  10   А*
1530  11   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 2976*
1531  12   Е1-230#Т.29-1(А3.1,1)(А4.1,05)#Т.4.П.1.11#Т.3' 136' '  СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИ
                ЕМ ДО 10М МОЩНОСТЬЮ 80 Л.С*
1532  13   Е1-174#Т.22-13(А3.1,15)(А4.1,1)#Т.4.П.1.11#Т.3' 136' '  ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ
                ЕМК.0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
1533  14   С310-1' 136.1,4' 0,23' +В ОТВАЛ#136.1,4*
1534  15   Е1-194#Т.25-1(А3.1,1)(А4.1,05)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3' 136*
1535  16   Е1-175#Т.22-14(А3.1,21)(А4.1,27)(А5.1,1)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3#П.3.19' 1478*
1536  17   Е1-231#Т.29-2(А3.1,27)(А4.1,32)(А5.1,15)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3' 83' ' + ЗАЧИСТКА*
1537  18   Е1-960#Т.80-2(А3.1,15)(А4.1,15)(А5.1,38)#Т.4.П.3.67#П.3.64' 28' ' ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА ВРУЧНУЮ*
1538  19   Е1-174#Т.22-14(А3.1,21)(А4.1,27)(А5.1,1)#Т.4.П.1.11#П.3.19' 111' ' + ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ЗАЧИСТКИ*
1539  20   С310-1' 1251.1,75' 0,23' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ#1251.1,75*
1540  21   С310-1' 338.1,75' 0,23' +В ОТВАЛ#338.1,75*
1541  22   Е1-195#Т.25-2(А3.1,1)(А4.1,05)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3' 1589*
1542  23   Е1-256#Т.31-1(А3.1,1)(А4.1,05)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3' 1001*
1543  24   Е1-967#Т.81-1' 250' '  ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
1544  25   Е1-174#Т.22-13(А3.1,15)(А4.1,1)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3' 1251' ' + (ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)*
1545  26   С310-1' 1251.1,75' 0,23' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
1546  27   Е1-1184#Т.118-10' 1001*
1547  28   Е1-1011#Т.88-2' 1589*
1548  29   Е1-1188#Т.119-1(А2=6,45)' 801*
1549  30   Р ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ' М3' 222,59*
1550  31   Е6-1#Т.1-1(А2=26,42)' 23,96*
1551  32   Е6-86#Т.9-10' 0,33*
1552  33   С124-1-6' 0,1*
1553  34   С124-1-8' 0,228*
1554  35   Е11-2#Т1-2(А2=38,74)' 190*
1555  36   Е6-16#Т.1-16(А2=29,13)' 55,2' ' МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДНИЩЕ БЕТОН М-200*
1556  37   С124-1-12' 0,0008*
1557  38   С124-1-10' 1,1*
1558  39   С124-3-10' 0,428*
1559  40   С124-3-12' 1,967*
1560  41   С124-3-14' 1,629*
1561  42   С124-3-16' 2,164*
1562  43   Е7-401#Т.36-2(А2=0,26)' 34*
1563  44   Е7-402(А2=0,26)' 33*
1564  45   Е7-403(А2=0,26)' 16*
1565  46   СТСБСЦ#П9-104(=26)' 7,25' 54,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ #БЕТОН М-200 ФБП18-1 ФБП12-1 ОБЬЕМОМ ДО
                1М3' М3*
1566  47   СТСБСЦ#П9-104(=26)' 17,82' 54,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП30-1 #БЕТОН М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3' М
                3*
1567  48   СТЦССБ#П9-104(=26)' 16,96' 48,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП60-1 #БЕТОН М-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3
                ' М3*
1568  49   С147-8' 367,7' 25*
1569  50   С147-16' 368' 32,1*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6265

```
1570    51        Е6-92#Т,11-3(А2=39,51)' 41,7' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ#СТЕНОВЫХ БЕТОНОМ М-200*
1571    52        С124-16-6' 0,455*
1572    53        С124-18-10' 0,226*
1573    54        С124-18-14' 0,83*
1574    55        Е6-13#Т,1-13(А2=31,28*(31,1-25,8),1,02#)' 3,25' ' МОНОЛИТНОЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ# БЕТОН М-300*
1575    56        Е6-169#Т,15-11(А2=30,29)' 14,9' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЯСА ПОМ-1#БЕТОН М-200*
1576    57        С124-10-6' 0,21*
1577    58        С124-12-10' 0,385*
1578    59        С124-12-20' 0,328*
1579    60        Е6-85#Т,9-9' 0,13' ' ' ' ' 10584,1*
1580    61        Е6-85#Т,9-9' 0,788' ' ' ' ' 10583,1*
1581    62        Е6-173#Т,16-1(А2=37,28)' 6,34' ' ПЕРЕКРЫТИЕ БЕЗБАЛОЧНОЕ М-200 ПМ-1 ТОЛЩ#200ММ*
1582    63        С124-10-6' 0,069*
1583    64        С124-12-10' 0,675*
1584    65        С124-12-12' 0,032*
1585    66        Е6-83#Т,9-7' 0,007' ' ' ' ' 10584,1*
1586    67        Е6-84#Т,9-8' 0,014' ' ' ' ' 10583,1*
1587    68        Е6-30#Т,3-1(А2=32,16+(27,4-25,8),1,02#)' 13,7' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ БЕТОН М-200*
1588    69        Е6-79#Т,9-3(А2=488)' 0,03*
1589    70        Е6-33#Т,3-4(А2=33,68)' 0,92' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ #БЕТОН М-200*
1590    71        С124-1' 0,010*
1591    72        С124-3' 0,013*
1592    73        Е6-73#Т,8-2(А2=76,84)' 21,25' ' ПОДЛИВКА ИЗ БЕТОНА М-200*
1593    74        Е6-74#Т,8-3(А2=33,5)(А1,6)' 21,25' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
1594    75        П2#А)ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ#*
1595    76        Е11-55#Т,8-1(А2=59,17)' 230' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
1596    77        Е11-56#Т,8-2(А2=13,21)(А1,2)' 230' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ НА КАЖДЫЕ 5ММ К=2*
1597    78        Е11-47#Т,3-5' 230*
1598    79        Е8-16#Т,4-2(А2=160,64)' 230' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 1 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА*
1599    80        Е8-19#Т,4-3(А2=264,83)' 230' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ 2 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА*
1600    81        Е11-55#Т,8-1(А2=59,17)' 230' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ*
1601    82        Е13-242#Т,27-9#Т,4,Т3(А2=1,05)(А5,1,1)' 42' ' +В МЕСТАХ СТЫКОВАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ#СТЕН И ДНИЩА*
1602    83        Е11-3#Т,1-3(А2=8,78)' 2,52' ' ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА ПО СТЕКЛОТКАНИ*
1603    84        Е11-55#Т,8-1(А2=59,17)' 12' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНОГО РАСТВОРА*
1604    85        П2#ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ#*
1605    86        Е11-11#Т,1-11(А2=27,68)' 0,94' ' НАБЕТОНКА ПО ВЕРХУ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
1606    87        Е8-21#Т4-5(А2=180,0)' 3,36' ' +(В ЗАЩИТНОЙ СТЕНКЕ)*
1607    88        Е8-38#Т,5-5(А2=33,53)' 16,73' ' ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА*
1608    89        Е8-27#Т,4-7(А2=69)' 175' ' +СТЕН*
1609    90        Е8-23#Т,4-5(А2=225)' 153,06*
1610    91        Е8-26#Т,4-6(А2=116)' 153,06*
1611    92        Е8-20#Т,4-4(А2=66,12)' 153,06*
1612    93        Е6-1#Т,1-1(А2=26,42)' 3,11' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КИРПИЧНУЮ СТЕНКУ*
1613    94        Р ФУНДАМЕНТЫ' М3' 38,94*
1614    95        Е6-1#Т,1-1(А2=26,42)' 3,66*
1615    96        Е11-2#Т,1-2(А2=36,74)' 36,6*
1616    97        Е7-15#Т,1-15(А2=1,11)' 8*
1617    98        СТСБ.С.Ц.#П.9-34Я(=26)' 2,08' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК БЕТОН М-200- Б#6-42' М3*
1618    99        С147-1' 82' 22,9*
1619   100        С147-2' 46,4' 22,9*
1620   101        С147-15' 30,4' 32,1*
1621   102        С147-24' 9,6' 41,3*
1622   103        С147-20' 9,6' 17,8*
1623   104        Е6-6#Т,1-5(А2=33,12)' 23,6' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ БЕТОН М-200,ОБ,ЕМОМ ДО 3 М3
                  *
1624   105        С124-1-25' 0,032*
1625   106        С124-1-6' 0,072*
1626   107        С124-1-8' 0,18*
1627   108        С124-3-10' 0,142*
```

```
1628    109     С124-3-12' 0,138*
1629    110     Е6-2#Т,1-2(А2=33,08+(27,4-25,8),1,02#)' 9,60' '  МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ БЕТОН М-200*
1630    111     Е6-79#Т,9-3' 0,033*
1631    112     Е8-13(А2=65,4)#Т,4-1' 2' '  УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ*
1632    113     Б*
1633    114     Р КАРКАС НАВЕСОВ ПЛАТФОРМ' М3' 8,94*
1634    115     Е7-34#Т,3-4(А2=3,78)' 6*
1635    116     СТСБ.С.Ц.#П,6-6(=26)' 8,94' 70,8-0,82.2'  СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ О
                Т 1 М3 ДО 4 М3#70,8-0,82,2' М3*
1636    117     С147-1' 14,4' 22,9*
1637    118     С147-8' 441,4' 25,0*
1638    119     С147-24' 667,8' 41,3*
1639    120     С147-29' 667,8' 17,8*
1640    121     С147-15' 29,4' 32,1*
1641    122     Р СТЕНЫ' М3' 26,03*
1642    123     Е7-446#Т.38-10-1,8' 2*
1643    124     СТСБ.С.Ц.#П,9-92(=26)' 0,02' 64,4'  СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
1644    125     С147-15' 0,82' 32,1*
1645    126     Е7-247#Т,14-1' 8' '  УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2*
1646    127     СТСБ.С.Ц.#П,8-261(=26)' 43.36' 6,15'  СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М
                ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2' М2*
1647    128     СТСБ.С.Ц.#П,8-262(=26)' 15' 6,86'  ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7 ДО 10 КГ/М2' М2*
1648    129     С147-24' 8' 41,3'  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1*
1649    130     С147-29' 71,2' 17,8*
1650    131     Е7-247#Т,14-1' 25*
1651    132     СТСБ.С.Ц.#П,11-31(=26)' 31,22' 19,9'  СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ  ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3
                ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 4М' М2*
1652    133     СТСБ.С.Ц.#П,11-8(=26)' 16,75' 19,5'  СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ/М3 ТО
                ЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М' М2*
1653    134     СТСБ.С.Ц.#П,11-31(=26)' 19,49' 20,6+0,61'  СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1100 КГ
                /М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М' М2*
1654    135     С147-29' 148,3' 17,8*
1655    136     Е7-582#Т,41-4-1,8' 2' '  УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ДЛИНОЙ ДО 6М*
1656    137     СТСБ.С.Ц.#П,11-106#Т,4,П.5(=26)' 14,16' 10+0,61'  СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИ
                НОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,05 Т ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВ058,27,18-2- 2ШТ' М2*
1657    138     С147-29' 19,52' 17,8*
1658    139     Е8-30#Т,5-1(А2=31,18)' 0,52' '  КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА*
1659    140     Е7-714#,51-14' 145*
1660    141     Е7-704#Т,51-4' 145*
1661    142     Е7-713#Т.51-13' 145*
1662    143     С147-24' 22,47' 41,3'  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
1663    144     С147-29' 22,47' 17,8*
1664    145     Р ПОКРЫТИЕ' М2' 35,64*
1665    146     Е7-455#Т,39-3-1,8' 2*
1666    147     СТСБ.С.Ц.#П,11-158#ТЕХ,4,#П,25,27(=26)' 35,64' 7,81+0,2+0,85'  СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПУСТОТНЫХ ИЗ БЕТОНА
                М-200 МАРКИ 1ПК-4,5-60-30 ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ ДО 5ТН,ОБ,ЕМНОЙ МАССОЙ 2500 КГ/М3,НОРМАТИВНОЙ НАГРУ
                ЗКОЙ 668 КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ШИРИНОЙ ДО 3М#7,81+0,2+0,85' М2*
1667    148     С147-29' 4,3' 17,8*
1668    149     Е7-291#Т,17-7' 0,01' ' * (МС-20, МС-24,МС-29)*
1669    150     Р КРОВЛЯ' М2' 494,4*
1670    151     Е12-293#Т,9-8' 38,4' '  ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ПО ПЛИТЕ*
1671    152     Е12-295#Т,9-9(ВП)' 38,4' '  ВЫЧЕСТЬ ОДИН СЛОЙ*
1672    153     Е12-287#Т,9-4(А2=33,36)' 4,61' '  УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ БУДКИ ВЕСОВЩИКА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ У=500 КГ/М3*
1673    154     Е12-290#Т,10-1(А2=43,22)' 38,4' '  ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ПО КРОВЛЕ БУДКИ ВЕСОВЩИКА*
1674    155     Е12-293#ПРИМ,#Т,9-8' 38,4' '  БИТУМНАЯ ОГРУНТОВКА ПО СТЯЖКЕ*
1675    156     Е12-295#ПРИМ,#Т,9-9(ВП)' 38,4' '  ВЫЧЕСТЬ ОДИН СЛОЙ*
1676    157     Е12-293#Т,9-8' 38,4' '  ОБМАЗКА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
1677    158     Е12-176#Т,2-6-2' 456*
1678    159     Е12-280#Т,8-3' 34,2*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

6265

```
1679   160   Е6-169#Т,15-10(А2=30,29-(28,2-25,3),1,02#)' 0,14' '  ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЛЬЕФА ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ПО КРОВЛЕ
                НАВЕСА БЕТОНОМ М-50*
1680   161   Е12-277#Т,8-2' 87,3*
1681   162   Р ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ' М2' 18,06*
1682   163   Е10-75#Т,13-4' 18,06*
1683   164   С122-29' 18,06*
1684   165   С111-422-1' 7*
1685   166   Е15-704#Т,201-1-33,34' 18,06*
1686   167   Е7-668#Т,47-11-1,8' 7' ' +(ПОДОКОННИКОВ)*
1687   168   СТСБ,С,Ц,#П,0-340(=26)' 2' 8,13' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОШ19-13.43-Т-А ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22 М2' Н2*
1688   169   Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ' М2' 2,05*
1689   170   Е10-105#Т,20-1' 2,05*
1690   171   С122-219' 2,05' '  СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ21-10*
1691   172   С111-446-1' 1' '  ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ*
1692   173   Е10-140#Т,26-1' 2,05*
1693   174   Р ПОЛЫ' М2' 379,4*
1694   175   Е11-2#Т,1-2(А2=38,74)' 213,5*
1695   176   Е11-11#Т,1-11(А2=27,68)' 32,03*
1696   177   Е11-83#Т,13-1(А2=101,41)' 213,5*
1697   178   Е11-84#Т,13-2(А2=17,31)(А1,5)#К=5' 213,5' '  ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ*
1698   179   Е12-287#Т,9-3(А2=33,36)' 4,61' '  УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ У=500 КГ/М3*
1699   180   Е11-55#Т,8-1(А2=59,17)' 32,9' '  СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА*
1700   181   Е11-56#Т,8-2(А2=13,21)(А1,4)#К=4' 32,9' '  ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ*
1701   182   Е11-208#Т,28-1' 32,9*
1702   183   Е11-67#Т,11-1(А2=100,76)' 133*
1703   184   Е11-68#Т,11-2(А2=14,93)(А1,10)#К=10' 133' '  ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ 50 ММ*
1704   185   Е6-253#Т,29-4(А2=0,02)' 133*
1705   186   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' Т' 26*
1706   187   Е9-46#Т,7-1' 0,07' '  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ*
1707   188   С121-1975#Т,4,Т,3' 0,07' 358-8,1,01' * ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1708   189   Е9-24#Т,4-1' 475*
1709   190   Е9-29#Т,4-6' 174*
1710   191   С121-2105#Т,4,Т,3#Т,12 П,11' 7,9' 442-8,1,01+145'  СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ИЗ СТАЛИ
                ВСТ3КП2#442-8,1,01+145*
1711   192   Е9-94#Т,12-1' 1,06' '  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ*
1712   193   С121-1789#Т,4,Т,3' 1,0' 269-8,1,01'  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1713   194   С121-1789#Т,4,Т,3' 0,06' 269+1,1,01'  ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
1714   195   Е9-88#Т,11-7' 0,42' '  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ*
1715   196   С121-1921#Т,4,Т,3' 0,42' 298-8,1,01'  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СВЯЗЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1716   197   Е9-33#Т,4-10' 1,30' '  МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
1717   198   С121-1781#Т,4,Т,3' 1,30' 250-8,1,01'  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1718   199   Е9-184' 14,95' '  МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ*
1719   200   С121-1999' 5,56' '  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
1720   201   С121-1999#Т,3' 1,45' 252+1,1,01'  ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
1721   202   С121-1999#Т,3' 0,16' 252-8,1,01'  ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1722   203   С121-1999#Т,4,Т,3' 7,78' 252+26,1,01'  ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6*
1723   204   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ' М2' 180,56*
1724   205   Е15-308#Т,62(А2=69,7)' 0,56' '  ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ*
1725   206   Е15-201#Т,51-1(А2=44,8)' 88' '  ЗАТИРКА БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА*
1726   207   Е15-533#Т,156-2-23' 180*
1727   208   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ' М2' 412*
1728   209   Е15-297#Т,59-4(А2=2,05)' 33*
1729   210   Е15-294#Т,59-1(А2=2,69)' 128*
1730   211   Е15-254#Т,55-1-11(А2=41,8)' 1,75' ' * (КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН)*
1731   212   Е15-661#Т,168-4' 33' ' * (98А-27А)*
1732   213   Е15-660#Т,168-3' 62' ' * (98А-27А)*
1733   214   Е15-511#Т,153-4' 88' ' * (СТЕН НАВЕСА)*
1734   215   Е15-577#Т,159-7-26(А1,2,5)#К=2,5' 18,06*
1735   216   Е15-575#Т,159-5-26(А1,0,3)#К=0,3' 18,06*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6265

```
1736    217     E15-576#Т,159-6-26(А1,2,4)#К=2,4' 2,05*
1737    218     E15-566#Т,159-6(А1,2,4)#К=2,4' 0,8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА*
1738    219     E15-275#Т,55-13(А2=14,2)' 190' ' * (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
1739    220     E15-276#Т,55-14(А2=16,6)' 39' ' * (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
1740    221     E15-508#Т,159-1' 229' ' * (СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
1741    222     E13-121#Т,15-6' 416,7*
1742    223     E13-160#Т,18-13' 416,7' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-16*
1743    224     Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ' М2' 331,2*
1744    225     E8-61#Т,7-5(А2=305,68)' 0,022' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
1745    226     E6-30#Т,3-1(А2=32,16)' 0,48' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА*
1746    227     E11-69#Т,11-3(А2=68,18)' 2' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА*
1747    228     E11-77#Т,11-11' 2' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ*
1748    229     ЕТКАЛЬКУ-ЯЦИЯ 1(=1)' 2' 859,56' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ' ПЛАТ**
1749    230     E11-2#Т,1-2(А2=38,74)' 104' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЖЕБНЕМ*
1750    231     E6-1#Т,1-1(А2=26,42+(25,8-24,8),1,02#)' 10,4* '
1751    232     E10-109#Т,20-5' 0,8' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ*
1752    233     С122-270' 0,8' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА*
1753    234     С111-448-1' 1' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА*
1754    235     КЕРЫГИН' ГОНЧАРОВА#ПАХОМОВА#БЕЛАЯ#СААКИНА' ' *
```

Сводка объемов и стоимости работ

по смете номер 2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица изммрен.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	м3	2976,00	3709	4667	I	I	8.78
2	Подземная часть весовых платформ	м3	222,59	I5II6	I9022	67	85	35,79
4	Фундаменты	м3	38.94	I764	222I	45	57	4,I8
4	Каркас навесов платформ	м3	8.94	I224	I542	I36	I72	2.90
5	Стены	м3	26,03	2573	3239	98	I24	6,09
6	Покрытие	м2	35,64	328	4I2	9	II	0.77
7	Кровля	м2	494,40	I823	2295	3	4	4,32
8	Проемы	м2	I8.06	6I6	774	34	43	I,46
9	Проемы дверные	м2	2.05	4I	5I	20	24	0.I0
I0	Полы	м2	379,40	228I	2872	6	7	5,40
II	Металлоконструкции	т	26,00	I0946	I2836	42I	493	24,I5
I2	Отделочные работы наружные	м2	I80.56	II8	I48	-	-	0,28
I3	Отделочные работы внутренние	м2	4I2,00	330	4I5	-	I	0,78
I4	Разные работы	м2	33I,20	2II5	2660	6	8	5,00
	ИТОГО	м3	2702,00	42984	53I54	I5	I9	I00.00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4094

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД.ЕМКОСТЬЮ 30Т НА 2 ПРОЕЗДА(С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М) НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П. ЛИСТЫ ОВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,153 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2702,00 М3.
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,06 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-134 Т.12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,68 0,97	0,13 0,04	3	2	- -	1,65 0,05	3 -
		ШТ								
2	Пр-Т 23-07 П.1-0493	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1	2,00	11,00	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-134 Т.12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ КРАН МАЕВСКОГО	6,00	1,68 0,97	0,13 0,04	10	6	1 -	1,65 0,05	10 -
		ШТ								
4	Пр-Т 23-07 П.1-0003	КРАН МАЕВСКОГО	6,00	0,88	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е16-66 Т.9-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ.32,2,0	5,00	1,78 0,41	0,05 0,02	9	2	- -	0,70 0,03	4 -
		М								
6	С113-139	ВЫЧЕСТЬ СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМ.57,3,5	5,00	0,82	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
7	С113-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	5,00	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ДИАМ.32.2.0)								
		М								
8	Е16-35 Т.7-1	- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДИАМ.15	42,00	0,86	0,01	36	9	-	0,36	15
				0,21	-			-	-	-
		М								
9	Е18-112 Т.5-1	- РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ДВУХХОДОВЫЕ	8,16	0,67	0,06	5	2	-	0,42	3
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	-
10	С130-1443	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РСГ1,РСГ2 8-КАНАЛЬНЫЕ	8,16	3,71	-	30	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
11	Е13-121 Т.15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	-	7,71	0,20	1	-	-	3,48	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
12	Е13-168 Т.18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	-	14,26	0,30	1	-	-	3,33	-
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
13	Е26-15 Т.4-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,03	22,70	0,33	1	1	-	37,06	1
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
14	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	0,03	49,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
15	Е26-70 Т.13-7	- ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,01	24,70	0,49	1	-	-	24,48	-
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
16	С114-194	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТУ 6-11-3-99-78РС-П-1	-	459,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
17	Е15-614 Т.164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА (ТРУБОПРОВОДОВ)	0,03	60,50	0,03	2	1	-	65,28	2
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
18	Е15-614 Т.164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА (НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)	0,08	60,50	0,03	5	3	-	65,28	5
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			131	26	1		43
								-		-
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			120	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	28	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ НЕГАНОВА

ПРОВЕРИЛ НИКОЛЬСКАЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4094

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
494   1   Э4094' Н8М1Г1' Т' ' 1.1' ' ' ' 2702,0' М3*
495   2   Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-2' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30Т НА 2 ПРОЕЗДА(С ПЛАТФОРМО
                 Й ДЛИНОЙ 15М)#НА ОТОПЛЕНИЕ' Т.П. ЛИСТЫ ОВ.СО' *
496   3   Д2-Б*
497   4   Д2-М*
498   5   Д2-С*
499   6   Д2-Т*
500   7   Д3-А*
501   8   Д4-А*
502   9   Е16-134#Т.12-1' 2*
503  10   ТПР-Т#23-07#П.1-0493(=23)' 2' 10.1,1'  ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1' ШТ*
504  11   Е16-134#Т.12-1' 6' ' + КРАН МАЕВСКОГО*
505  12   ТПР-Т#23-07#П.1-0003(=23)' 6' 0,80.1,1'  КРАН МАЕВСКОГО' ШТ*
506  13   Е16-66#Т.9-1' 5' '  ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ.32.2,0*
507  14   С113-139(ВП)' 5' '  ВЫЧЕСТЬ СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМ.57.3,5*
508  15   С113-130' 5' ' + (ДИАМ.32.2,0)*
509  16   Е16-35#Т.7-1' 42' '  ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДИАМ.15*
510  17   Е18-112#Т.5-1' 8,16' '  РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ДВУХХОДОВЫЕ*
511  18   С130-1443' 8,16*
512  19   Н10-16,5*
513  20   Е13-121#Т.15-6' 0,46*
514  21   Е13-168(А1.2)#Т.18-21' 0,4' ' + ЗА 2 РАЗА*
515  22   Е26-15#Т.4-1' 0,025*
516  23   С114-349' 0,025*
517  24   Е26-70#Т.13-7' 1,35' '  ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ*
518  25   С114-194' 1,35*
519  26   Е15-614#Т.164-8' 2,52' ' + (ТРУБОПРОВОДОВ)*
520  27   Е15-614#Т.164-8' 8,16' ' + (НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)*
521  28   КЕРЫГИН' НЕГАНОВА' НИКОЛЬСКАЯ' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4098

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД.ГМНОСТЬЮ 30Т НА 2 ПРОЕЗДА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП ТХ СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 22,425 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 453 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,319 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2702,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 8,30 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	КАТАЛОГ ЦНИИПЗП 5042РС-30ДЦ24Д5	- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ	2,00	10200,00	-	20400	-	-	-	-	
		К-Т	2,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	Ц5-3-4	- МОНТАЖ	2,00	217,00	102,00	434	212	204	169,60	339	
		ШТ		106,00	37,80			76	48,76	98	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					20834	212	204		339	
		РУБ.						76		98	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				20400	-	-		-	
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				286	-	-		-	
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				103	-	-		-	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				624	-	-		-	
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				257	-	-		-	
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				103	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				21773	-	-		-	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				434	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				170	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	31	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				68	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				652	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		453	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			22425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	319	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			20834	212	204		339
			----					---------		---------
			РУБ.					76		98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			20400	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			286	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			103	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			624	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			257	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			21773	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			434	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	319	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			22425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	319	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ПАРХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4098

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
1228    1    84098' Н8Г1' Т' ' 1,1' ' ' ' 2702' М3*
1229    2    Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-3' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА 2 ПРОЕЗДА#НА ПРИОБРЕТ
                 ЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' ТП ТХ СО' *
1230    3    Н23=1,4' Н24=0,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,5*
1231    4    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1232    5    ТКАТАЛОГ#ЦНИИПЗП(=14)' 2' 10200' АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ 5042РС-30ДЦ24АБ' К-Т*
1233    6    Ц5-3-4' 2' ' МОНТАЖ*
1234    7    КЕРЫГИН' ПАРХОМЕНКО' АНФЕРОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4099

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30 Т
НА 2 ПРОЕЗДА
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП 90 СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,930 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 187 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,132 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2702,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,34 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Ц8-612-5	- МОНТАЖ ЯЩИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЯАЕ-23-12 100ШТ	0,02	345,00	6,00	2,50		7	3	-	262,40	5		
				164,00	3,20					-	3,22	-		
2	Ц8-610-2	- МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 100ШТ	0,01	179,00	1,16			2	1	-	150,88	2		
				94,30	58,40					-	1,50	-		
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,01	278,00	18,20			3	1	-	92,16	1		
				57,60						-	23,48	-		
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,14	93,00	51,80	16,20		13	4	7	51,04	7		
				31,90						2	20,90	3		
5	Ц8-619-5	-СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМАХ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА НА ТРУБЧАТЫХ ПОДВЕСАХ ДЛИНОЙ ДО 1600ММ 100ШТ	0,04	494,00	117,00	54,00		20	5	5	188,80	8		
				118,00						2	69,66	3		
6	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,06	103,00	0,90	0,34		6	2	-	56,00	3		
				35,00						-	0,44	-		
7	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА	5,00	2,32	0,05			12	5	-	1,63	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 ТИПА ШГП-10-3		1,02	0,01			-	0,01	-
			КОМПЛ.							
8	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	23,80	0,04	1	-	-	25,28	-
			100ШТ	15,80	0,02			-	0,03	-
9	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	19,60	0,05	1	-	-	18,08	1
			100ШТ	11,30	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	-	-	20,00	-
			100ШТ	12,50	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,30	54,00	23,10	16	7	7	37,12	11
			100М	23,20	9,73			3	12,55	4
12	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,30	10,00	0,27	3	2	-	9,98	3
			100М	6,24	0,10			-	0,13	-
13	Ц8-416-1	- ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	4,00	37,50	23,00	150	44	92	17,76	71
			100М	11,10	7,32			29	9,44	38
14	Ц8-402-2	- МОНТАЖ ПРОВОДА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,31	12,70	3,71	4	2	1	12,08	4
			100М	7,55	1,18			-	1,52	-
15	Ц8-153-21	-ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	12,00	1,33	-	16	4	-	0,74	9
			ШТ	0,46	-			-	-	-
16	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	377,00	4,70	8	1	-	33,28	1
			Т	33,30	1,41			-	1,82	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			263	83	112		134
			РУБ.					36		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			263	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	РАСЧЕТ ПР-ТОВ Ц.1 4,У ТАБЛ.7Ж К=1,076	-ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯДЕ23-12 ШТ	2,00	56,49 - -	-	113	-	- - -	- - -	- - -
18	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70 - -	-	14	-	- - -	- - -	- - -
19	1507-3017 Ц.1 4,У ТАБЛ,4А К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НПО20Х100/Р20-02УХЛ 4 ШТ	6,00	2,16 - -	-	13	-	- - -	- - -	- - -
20	1507-4021 Ц.1 4,У ТАБЛ,4А К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=СК3Р-250У1 ШТ	4,00	14,55 - -	-	58	-	- - -	- - -	- - -
21	С153-42	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-200-01У3,ППР-200-02У3 ШТ	15,00	7,44 - -	-	112	-	- - -	- - -	- - -
22	С153-220	-СВЕТИЛЬНИКИ С ПРОВОДОМ ПЛНТ-2,0,75 М ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКОЙ ШВ-51АЛИНА ПРОВОДА6М ТИПА ПЛТ-50-6ТУ16-735.005-78 ШТ	1,00	3,64 - -	-	4	-	- - -	- - -	- - -
23	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,20	1,08 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
24	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ 10ШТ	0,80	57,00 - -	-	46	-	- - -	- - -	- - -
25	1515-7011 Ц.1 4,У ТАБЛ,4Ж К=1,074	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-150 10ШТ	3,00	1,18 - -	-	4	-	- - -	- - -	- - -
26	1515-4011 Ц.1 4,У ТАБЛ,4Ж К=1,074	- ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ТН-2=ТН1 10ШТ	0,20	3,22 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
27	1504-17043 Ц.1 4,У ТАБЛ,5Б К=1,082	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=ШГП-10-3 ТУ 16-526.392-75 ШТ	5,00	2,70 - -	-	13	-	- - -	- - -	- - -
28	С154-87	- В КЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	3,00	0,96 - -	-	3	-	- - -	- - -	- - -
29	С154-87	- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	0,96 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
30	С154-164	- РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	0,24 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
31	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	25,00	1,63 - -	-	41	-	- - -	- - -	- - -
32	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197	0,01	76,82 -	-	1	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц.1 4,У ТАБЛ,58 К=1,082	У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ		- -	- -			- -	- -	- -
33	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,20	166,00 -	- -	33	*	- -	- -	- -
34	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,08	191,00 -	- -	15	*	- -	- -	- -
35	С151-1091 К=1,3	- КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4,4,2,5 ММ2 1000М	0,15	248,30 -	- -	37	*	- -	- -	- -
36	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,03	39,20 -	- -	1	*	- -	- -	- -
37	С152-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	56,80 -	- -	1	*	- -	- -	- -
38	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-ТДУ-25 Т-3,2 М	30,00	0,42 -	- -	13	*	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			526	*	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			526	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			567	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			567	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			789	83	112		134
			---					---		---
			РУБ.					36		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ БОБЫЛЕВА

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4099

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.М.= 3)

```
 66    1   Э4099' Н8Г1' Т' ' 1,1' ' ' ' 2702' М3*
 67    2   Ю' ' ' ' ' ' ' ' ' 1-4' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОА,ЕМНОСТЬЮ 30 Т НА 2 ПРОЕЗАА#НА ЭЛЕКТРО
                 ОСВЕЩЕНИЕ' ТП ЭО СО' *
 68    3   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 69    4   Ц8-612-5' 2' '  МОНТАЖ ЯЩИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЯАЕ-23-12*
 70    5   Ц8-610-2' 1' '  МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ*
 71    6   Ц8-594-1' 1*
 72    7   Ц8-593-1' 14*
 73    8   Ц8-619-5' 4*
 74    9   Ц8-603-1' 6*
 75   10   Ц8-522-5' 5' ' + ТИПА ШГП-10-3*
 76   11   Ц8-591-1' 1*
 77   12   Ц8-591-2' 3*
 78   13   Ц8-591-7' 1*
 79   14   Ц8-406-1' 30*
 80   15   Ц8-149-1' 30*
 81   16   Ц8-416-1' 400' '  ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК*
 82   17   Ц8-402-2' 31' '  МОНТАЖ ПРОВОДА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОЛКЕ*
 83   18   Ц8-153-21' 12*
 84   19   Ц8-91-4' 0,02*
 85   20   Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 86   21   Н9=1,076*
 87   22   ТРАС4ЕТ#ПР-ТОВ#Ц,1 4,У#ТАБЛ,7##К=1,076(=13)' 2' 52,50'  ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯАЕ23-12' ШТ*
 88   23   Н9=1*
 89   24   С156-240' 1*
 90   25   Н9=1,082*
 91   26   1507-3017#Ц,1 4,У#ТАБЛ,4А#К=1,082' 6*
 92   27   1507-4021#Ц,1 4,У#ТАБЛ,4А#К=1,082' 4*
 93   28   Н9=1*
 94   29   С153-42' 15*
 95   30   С153-220' 1*
 96   31   С153-276' 12*
 97   32   С153-241' 8*
 98   33   Н9=1,074*
 99   34   1515-7011#Ц,1 4,У#ТАБЛ,4Ж#К=1,074(=13)' 30*
100   35   1515-4011#Ц,1 4,У#ТАБЛ,4Ж#К=1,074(=13)' 2' '  ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ТН-2*
101   36   Н9=1,082*
102   37   1504-17043#Ц,1 4,У#ТАБЛ,5Б#К=1,082(=13)' 5*
103   38   Н9=1*
104   39   С154-87' 3' '  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
105   40   С154-87' 1' '  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
106   41   С154-164' 1' '  РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
107   42   С154-207' 25*
108   43   Н9=1,082*
109   44   2405-1372#Ц,1 4,У#ТАБЛ,5Б#К=1,082' 10*
110   45   Н9=1*
111   46   С151-1075' 200*
112   47   С151-1091' 80*
113   48   С151-1091#К=1,3' 150' 191,1,3'  КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4,4.2,5 ММ2*
114   49   С152-202' 25*
115   50   С152-205' 6*
116   51   С113-15(=13)(,1)' 30*
117   52   КЕРЫГИН' БОБЫЛЕВА' АНФЕРОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4100

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30Т НА 2 ПРОЕЗДА
НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т П СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,047 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2702,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	62-03 П1	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-70 ШТ	1,00	8,30	-	8	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,37 0,31	-	1	-	-	0,50	-	-	-
3	Ц10-7180 К=1,05	-МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ ВЧС1-М2ПВ-24Р-200-326К ШТ	1,00	1,42 0,60	-	1	1	-	0,96	1	-	-
4	ОПТОВАЯ ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3 ШТ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-	-	-
5	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	1,00	2,73 2,36	-	3	2	-	3,74	4	-	-
6	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ТИПА КРТ-10 КОРОБКА	1,00	4,01 1,62	0,55 0,18	4	2	-	2,59	3	-	-
7	Ц10-605-1	-МОНТАЖ КОРОБКИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ УК-2С ШТ	1,00	0,58 0,46	-	1	-	-	0,23 0,74	- 1	-	-
8	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, АО:1 100М	0,05	31,60 18,90	5,97 1,92	2	1	-	30,24	2	-	-
9	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,26	11,20 10,80	-	3	3	-	2,48 17,28	- 4	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4100

1	1	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
				100М																
				ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.						28		9		-				15
						----										--------				--------
						РУБ.										-				-
				В ТОМ ЧИСЛЕ:																
				СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.						13		-		-				-
				ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.						13		-		-				-
				СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.						15		-		-				-
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.						7		-		-				-
				ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.						22		-		-				-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч						-		-						15
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.						-			9	-				-
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.						35		-		-				-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч						-		-		-				15
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.						-			9	-				-
				РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ																
10		17-03		=ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ				1,00		7,93		-		8		-		-		-
		П1-052		В4С1-М2ПВ-24Р-20С-326К																
		Ц1 4 5		ШТ						-		-						-		-
		ТАБЛ7Г																		
		К=1,076																		
11		С151-2729		=КАБЕЛЬ ПРППМ ЕМК.2.1,0				0,01		64,70		-		1		-		-		-
				1000М						-		-						-		-
12		С151-2526		=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10				0,01		158,00		-		1		-		-		-
										-		-						-		-
				1000М																
13		С152-489		=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2				0,02		13,00		-		1		-		-		-
										-		-						-		-
				1000М																
				ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.						11		-		-				-
						----										--------				--------
						РУБ.										-				-
				В ТОМ ЧИСЛЕ:																
				СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.						11		-		-				-
				ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.						1		-		-				-
				ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.						12		-		-				-
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.						12		-		-				-
				ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.						39		9		-				15
						----										--------				--------
						РУБ.										-				-
				В ТОМ ЧИСЛЕ:																

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.				13	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.				13	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.				26	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				7	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				1	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.				34	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	9	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				47	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч.				-	-	-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	9	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ БОБЫЛЕВА

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

4100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
1235    1       Э4100' Н8Г1' Т' ' 1,1' ' ' ' 2702' М3*
1236    2       Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-5' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30Т НА 2 ПРОЕЗДА ЖНА СЛДБОТО
                        4НЫЕ УСТРОЙСТВА' Т П СС СО' *
1237    3       Н23=1,4' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1,5*
1238    4       Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1239    5       Т62-03#П1(=14)' 1' 8,30' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-70' ШТ*
1240    6       Ц10-127-5' 1*
1241    7       ЦТ10-7180#К=1,05(=7)' 1' 1,42#0,60#0#0#0,40' МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ВЭС1-М2ПВ-24Р-200-32*К' ШТ*
1242    8       ТОПТОВАЯ#ЦЕНА(=14)' 1' 5,0' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3' ШТ*
1243    9       Ц10-397-7' 1*
1244    10      Ц10-972-10' 1' ' *ТИПА КРТ-10*
1245    11      Ц10-605-1' 1' ' МОНТАЖ КОРОБКИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ УК-2С*
1246    12      Ц10-54-7' 5*
1247    13      Ц10-54-12' 26*
1248    14      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1249    15      Н9=1,076*
1250    16      Т17-03#П1-052#Ц1 4 5#ТАБЛ7Г#К=1,076(=13)' 1' 7' ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЭС1-М2ПВ-24Р-200-32К' ШТ*
1251    17      Н9=1*
1252    18      С151-2729' 10' ' КАБЕЛЬ ПРППМ ЕМК,2,1,0*
1253    19      С151-2526' 5*
1254    20      С152-489' 16*
1255    21      КЕРЫГИН' БОБЫЛЕВА' АНФЕРОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4102

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА 2 ПРОЕЗДА
НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП... СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,008 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2702,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	15-04-1 П,18-114 К=0,991	- КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1 ШТ	1,00	1,97	-	2	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- -	1,74 0,01	2 -	-	-
3	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	0,10	11,20 10,80	-	1	1	- -	17,28 -	2 -	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				5	2	-		4		
		В ТОМ ЧИСЛЕ: РУБ.						-		-		
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.				2	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.				2	-	-		-		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				3	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				2	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				5	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,5ММ2 1000М	0,01	13,00	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ БОБЫЛЕВА

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 5)

```
146      1      Э4102' Н8Г1Е Т' ' 1,1' ' ' ' 2702' М3*
147      2      Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-6' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОА,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА 2 ПРОЕЗДА#НА ПОЖАРНУЮ
                              СИГНАЛИЗАЦИЮ' ТП.., СС СО' *
148      3      Н23=1,4' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1,5*
149      4      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
150      5      Т15-04-1#П,1#-114#К=0,991(=14)' 1' 1,97' КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1' ШТ*
151      6      Ц8-529-5' 1*
152      7      Ц10-54-12' 1п*
153      8      Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
154      9      С152-489' 10*
155      10     КЕРЫГИН' БОБЫЛЕВА' АНФЕРОВА' *
```

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 12.11.1977
Заказ 1-1253 Тираж 220

gost.e-ecolog.ru