ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-I5-93с 86

Главный корпус со складом заполнителей производственной базы ремстройучастка с годовой программой 200 тыс.руб.
(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы (дополнительные варианты)

25665-08

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-I5-93с 86

25665-08

Главный корпус со складом заполнителей производственной базы ремстройучастка с годовой программой 200тыс.руб.
(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

Стоимость	
общая	364,82 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	254,75тыс.руб.
Iкуб.м.здания	2I,03 руб.
Iкв.м.общей площади	I35,44 руб.

Разработан

Казахским государственным научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом бытового обслуживания

Рабочий проект

Утвержден Госстроя Казахской ССР
приказ № 258 от 28.II.86

Введен в действие институтом "КазгипроНИКТИбыт"
приказ № 67 от 05.I2.86г.

Главный инженер института С.КОСМЕРИДИ

Главный инженер проекта В.СУШИХ

Начальник сметного отдела К.ГОРЕЛИК

409-15-93с.86 (VII)

25665-08

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№ листов	Наименование	Страницы
I	2	3	4

Варианты

Фундаменты главного корпуса

I	Вариант R =2,5кгс/см2 температура -20°С сейсм. 7,8 баллов	5
2	Вариант R =2,5кгс/см2 температура -30°С сейсм. 7,8 баллов	11
3	Вариант R =2,5кгс/см2 температура -20°С сейсм. 9 баллов	16
4	Вариант R =2,0кгс/см2 температура -20°С сейсм. 7 баллов	20
5.	Вариант R =2,0кгс/см2 температура -30°С сейсм. 7 баллов	26
6	Вариант R =2,0кгс/см2 температура -20°С сейсм. 8 баллов	31
7	Вариант R =2,0кгс/см2 температура -30°С сейсм. 8 баллов	37
8.	Вариант R =2,0кгс/см2 температура -20°С сейсм. 9 баллов	42
9	Вариант R =I,5кгс/см2 температура -20°С сейсм. 7,8 баллов	46
I0	Вариант R =I,5кгс/см2 температура -30°С сейсм. 7,8 баллов	53
II	Вариант R =I,5кгс/см2 температура -20°С сейсм. 9 баллов	59
I2	Вариант R =I,5кгс/см2 температура -30°С сейсм. 9 баллов	65

I	2	3
	Каркас главного корпуса	
I3	Вариант температуры -20°С сейсм. 7 баллов	70
I4	Вариант температуры -20°С, -30°С сейсм. 7,8 баллов	76
I5	Вариант температуры -20°С, -30°С сейсм.7,8 баллов	82
I6	Вариант температуры -20°С сейсм.9 баллов	87
	Стены главного корпуса	
I7	Вариант температуры -20°С сейсм.7,8 баллов	90
I8	Вариант температуры -30°С сейсм.7,8 баллов	98
I9	Вариант температуры -20°С сейсм.9 баллов	105
20	Перекрытие и покрытие главного корпуса	
20	Вариант 7-8 баллов	110
	Кровля главного корпуса	
2I	Вариант сейсм.7-8 баллов	116
	Перегородки главного корпуса	
22	Вариант сейсм.7-8 баллов	120
	Металлоконструкции главного корпуса	
23	Вариант сейсм.7-8 баллов	126

I	2	3
	Лестницы главного корпуса	
24	Вариант 7 баллов	I32
25	Вариант 8 баллов	I35
	Наружная отделка главного корпуса	
26	Вариант температура -20°С, сейсм.7,8 баллов	I38
27	Вариант температура -30°С, сейсм.7,8 баллов	I4I
28	Вариант температура -20°С, сейсм.9 баллов	I44
	Отопление главного корпуса	
29	Вариант температура -20°С	I47
	Теплоснабжение калориферов главного корпуса	
30	Вариант t =-20°С	I52
	Фундаменты склада заполнителей	
3I	Вариант t =-30°С R =I,5кгс/см2	I56-I58

409-15-93с.86(VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3924
25665-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯБАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ207 РУБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I

НА ФУНДАМЕНТЫ(ВАРИАНТР 2,5кгс/см2 температура -20°С сейсмич.7,8 баллов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ30АР1-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 62 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,046 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,12 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:Стоимость на расчетную единицу (1тыс.руб.в год)-5,55руб.
1м2 общей площади 0,67руб.

N пп	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
		В ОСЯХ1-3										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М3	1,70	27,40	0,28	47	1	-	1,37	2		
				0,70	0,08			-				
2	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	6,20	9,32	0,32	58	2	2	0,90	5		
				0,40	0,10			1	0,13	1		
3	Е7-4	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00	9,99	3,00	24	6	18	1,67	10		
				0,99	1,06			6	1,37	8		
4	608-70008 ССЦ9-100	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПФ18И28Б М3	10,20	46,70	-	476	-	-	-	-		
5	С147-1	АРМАТУРА А-I 100КГ	0,85	23,90	-	20	-	-	-	-		
6	С147-8	АРМАТУРА А-III 100КГ	2,85	25,00	-	71	-	-	-	-		
7	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА	19,00	52,50	-	998	-	-	-	-		

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕМОМ ОТ 1 ДО 4 М3 БМ200								
		М3								
8	Е7=17	=УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	=	0,35	49,00	0,99=	17	=	1,40	=
			=		0,69	0,30		=	0,39	=
		100М2								
9	С147=1	=АРМАТУРА А=1	=	2,27	28,90	= =	52	=	=	=
		100КГ								
10	С147=8	=АРМАТУРА А=3	=	2,50	25,00	= =	63	=	=	=
		100КГ								
11	Е6=6	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	=	9,80	37,20	1,29=	369=	27= 13	5,17=	51
			=		2,79	0,39		= 4	0,50=	5
		М3								
12	Е6=13	=ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	=	3,60	36,05	0,36=	130=	10= 1	5,07=	18
		М3								
			=		2,76	0,10		= =	0,13	=
13	608=70216 ССЦП9=352	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ200	=	0,60	67,50	= =	41	=	=	=
		М3								
14	608=70216 ССЦП9=352	=ТО ЖЕ БМ=300	=	2,49	69,14	= =	178	=	=	=
		М3								
15	С147=1	=АРМАТУРА А=1	=	1,23	22,90	= =	28	=	=	=
		100КГ								
16	С147=3	=АРМАТУРА А=3	=	2,24	25,00	= =	56	=	=	=
		100КГ								
17	Е6=171	=ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	=	3,50	28,30	0,55=	99=	3= 2	1,64=	6
		М3			0,78	0,16		= 1	0,21=	1
18	Е6=77	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	=	0,04	652,00	2,06=	26=	7 = =	303,00=	12
		Т	=		174,00	0,63		= =	0,81	=
19	Е8=13	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	=	0,11	86,50	1,50=	10=	2 = =	38,10=	4
		100М2	=		19,66	0,68		= =	0,58	=
		В ИТОГЕ 4=19								
20	608=70216 ССЦП9=352	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПРАПЕЦИАЛЬНОГО СЕЧ БМ200	=	4,51	67,90	= =	306	=	=	=
		М3								
21	С147=15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	=	0,54	52,10	= =	17	=	=	=
		100КГ								
22	Е6=86	=АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	=	0,16	15,30	1,40=	2=	1 = =	12,30=	2
		Т	=		6,76	0,48		= =	0,54	=
23	С126=449	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	=	0,14	392,00	= =	55	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		т		-	-			-	-	-
24	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,33	86,80	1,50	29	6	- -	38,10	13
		100М2	-	19,60	0,48			- -	0,58	-
		ДОРАВИТЬ								
25	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,60	27,40	0,28	44	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
26	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,30	9,32	0,32	40	2	1	0,80	3
		М3		0,40	0,10			-	0,13	1
27	608-70011 ССЦП9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЁМОМ ОТ1ДО4М3БЕЗ200	17,00	52,50	-	893	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,18	22,90	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,07	25,00	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	9,60	37,20	1,29	357	27	13	5,17	50
		М3		2,79	0,39			4	0,50	5
31	Е6-13	-ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БЕЗ200	3,00	36,03	0,36	108	8	1	5,07	15
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
32	608-70216 ССЦП9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВРОВОГО СЕЧ ДЛИНОЙ ДО6М БЕЗ00	2,84	69,14	-	196	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
33	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,02	22,90	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,30	25,00	-	57	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	5,60	38,30	0,53	102	3	2	1,64	6
		М3		0,78	0,18			1	0,21	1
36	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,03	692,00	2,00	20	5	-	303,00	9
		т		174,00	0,69			-	0,81	-
37	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,10	86,50	1,50	8	2	-	38,10	4
		100М2		19,60	0,49			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	608-70216 ССЦ П9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ 200 М3	3,66	67,90		236				
39	С167-19	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Ø=1 100КГ	0,69	98,10		16				
40	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	0,15	15,30 6,76	1,40 0,42	2	1	12,30 0,54	2	
41	С124-469	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,15	392,00		59				
42	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,25	84,80 19,60	1,50 0,45	22	5	38,10 0,58	10	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		879	11	19	22	
				РУБ.				7	8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		879				
		МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		70				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.				12		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.				7		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			18			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		РУБ.		775				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		147				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч						12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.			28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		85				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		1111				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч						42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1111				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч						42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			66			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		879	11	19	22	
				РУБ.				7	8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		879				
		МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		70				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.				12		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.				7		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			18			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		РУБ.		775				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		147				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч						12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.			28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	85	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	1111	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	46	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	1111	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	46	-		-

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с.86 (VII)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
601   1   Э3924' И9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8437,89' И3*
602   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯБАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200Т РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' ' ' Ф
                 УНДАМЕНТЫ(ВАРИАНТР=2,5КГС/СМ2Т=-20С ЕМСМ7,8БАЛЛОВ)' КЖ1-КЖ50АР1-13КМ1-КМ14*
603   3   Н10=16,9*
604   4   Р2*
605   5   П2#В ОСНХ1-3#*
606   6   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
607   7   Е6-1(А2=26,42)(ВП)' 1,7*
608   8   Е8-10(А2=8,6)(ВП)' 6,2*
609   9   Е7-4(ВП)' 6*
610  10   608-70008 ССЦ9-100(ВП)' 10,2' 66,7' * П=1БМ600*
611  11   С147-1(ВП)' 85,2' 22,9*
612  12   С147-8(ВП)' 285' 25*
613  13   608-70011 ССЦП9-124(ВП)' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМОМОТ1А04М3БМ200*
614  14   Е7-17(А2=47,32)(ВП)' 2,6,2,6,6*
615  15   С147-1(ВП)' 226,8' 22,9*
616  16   С147-8(ВП)' 250,2' 25*
617  17   Е6-6(А2=33,12)(ВП)' 9,8*
618  18   Е6-13(А2=31,28*(27,4-25,8),1,02#)(6020)(ВП)' 3,6' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
619  19   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 0,6' 67,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ А06М БМ200*
620  20   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 2,69' 67,5*0,82,2' ТО ЖЕ БМ-300*
621  21   С147-1(ВП)' 122,8' 22,9*
622  22   С147-8(ВП)' 223,8' 25*
623  23   Е6-171(А2=26,99)(ВП)' 3,9*
624  24   Е6-77(А2=476)(ВП)' 0,04*
625  25   Е8-13(А2=65,4)(ВП)' 11*
626  26   П2#В ОСНХ4-13#*
627  27   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 6,51' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕ4 БМ200*
628  28   С147-15(ВП)' 54,3' 32,1*
629  29   Е6-66(ВП)' 0,14*
630  30   С124-449(ВП)' 0,14*
631  31   Е8-13(А2=65,4)(ВП)' 33*
632  32   П2#ДОБАВИТЬ#*
633  33   Е6-1(А2=26,62)' 1,6*
634  34   Е8-10(А2=8,6)' 6,3*
635  35   608-70011 ССЦП9-124' 17' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМОМ ОТ1А04М3БМ200*
636  36   С147-1' 318' 22,9*
637  37   С147-8' 107' 25*
638  38   Е6-6(А2=33,12)' 9,6*
639  39   Е6-13(А2=31,28*(27,4-25,8),1,02#)' 3' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ300*
640  40   608-70216 ССЦП9-352' 2,84' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВРОВОГО СЕ4 ДЛИНОЙ А06М БМ300*
641  41   С147-1' 102,4' 22,9*
642  42   С147-8' 229,6' 25*
643  43   Е6-171(А2=26,99)' 3,6*
644  44   Е6-77(А2=476)' 0,03*
645  45   Е8-13(А2=65,4)' 9,6*
646  46   П2#В ОСНХ4-13#*
647  47   608-70216 ССЦ П9-352' 3,48' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕ4БМ200*
648  48   С147-15' 49,2' 32,1*
649  49   Е6-66' 0,15*
650  50   С124-449' 0,15*
651  51   Е8-13(А2=65,4)' 25,2*
652  52   К' ТАШИЕВА*
```

409-15-93с.88(ИМ)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) II

3923
25665-08
ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 9909

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ R=2,5кгс/см2 температура -30°С сейсмик.7,8баллов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КЖ3ОАР1АР13.
Показатели по смете стоимость на расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-4,8руб.
1м2 общай площади 0,58 руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,96 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 38 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,041 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,10 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН; В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
		В ОСЯХ 1-3									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
1	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М3	1,70	27,40 0,70	0,28 0,08	47	1	1,37 0,10	2		
2	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	6,20	5,32 0,40	0,32 0,10	33	2 1	2 0,13	5 1		
3	Е7-6	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00	8,99 0,99	3,00 1,06	84	6 6	1,67 1,37	10 8		
4	608-70008 ССЦ9-100	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПФ15М200 М3	10,20	66,70	-	476	-	-	-		
5	С167-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,85	22,90	-	20	-	-	-		
6	С167-8	-АРМАТУРА А-8 100КГ	2,85	25,00	-	71	-	-	-		
7	608-70011 ССЦП9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЁМ	10,00	82,50	-	998	-	-	-		

ТП 409-15-93с.88 Альбом VII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТ1А04М36М200								
		М3								
8	Е7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,35	69,00	0,09	17			1,40	
				0,69	0,30				0,39	
		100М2								
9	С147-1	АРМАТУРА А-I	2,27	22,90		52				
		100КГ								
10	С147-8	АРМАТУРА А-III	2,50	85,00		63				
		100КГ								
11	Е6-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	9,80	37,20	1,29	365	27	13	5,17	51
				2,79	0,39			4	0,50	5
		М3								
12	Е6-13	ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	3,60	56,03	0,56	130	10	1	5,07	18
		М3								
				2,78	0,10				0,13	
13	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ200	0,60	67,50		41				
		М3								
14	608-70216 ССЦП9-352	ТОЖЕ БМ300	2,49	69,14		172				
		М3								
15	С147-1	АРМАТУРА А-I	1,23	22,90		28				
		100КГ								
16	С147-8	АРМАТУРА А-III	2,24	25,00		56				
		100КГ								
17	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	3,50	28,30	0,03	99	3	2	1,66	6
		М3		0,78	0,16			1	0,21	1
18	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,04	655,00	2,00	26	7		305,00	12
		Т		174,00	0,63				0,81	
		ДОБАВИТЬ								
		В УСЯК 1-3								
19	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,60	27,40	0,28	44	1		1,37	2
		М3		0,70	0,08				0,10	
20	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,30	9,32	0,32	40	2	1	0,80	3
		М3		0,40	0,10				0,13	1
21	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1А04М36М200	17,00	52,50		893				
		М3								
22	С147-1	АРМАТУРА А-I	3,18	22,00		75				

Ш 409-15-93с.86 Альбом УП

409-15-93с.86 (VII)

25665-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,07	25,00	-	27	-	-	-	-
		100КГ								
24	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	9,60	37,20	1,29	357	27	13	5,17	50
				2,70	0,39			4	0,50	5
		М3								
25	Е6-13	-ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	3,00	36,03	0,36	108	8	1	5,07	15
		М3								
				2,78	0,16			-	0,13	-
26	608-70216 ССЦП9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ300	3,20	69,14	-	221	-	-	-	-
		М3								
27	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,25	22,90	-	29	-	-	-	-
		100КГ								
28	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,56	25,00	-	66	-	-	-	-
		100КГ								
29	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	3,60	28,30	0,53	102	3	2	1,64	6
		М3		0,78	0,16			1	0,21	1
30	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,03	652,00	2,00	20	5	-	303,00	9
				176,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	765-	10-	19	-	19
			РУБ.				-	7	-	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	765	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	63	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	- -	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	- -	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	670	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	41	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	765-	10-	19	-	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.			765				
		МАТЕРИАЛЫ	руб.			63				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	руб.					12		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	руб.					7		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	руб.				10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	руб.				17			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	руб.			670				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	руб.			128				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	чел.-ч							11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	руб.				24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	руб.			71				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.			968				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	чел.-ч							33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	руб.				41			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			962				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	чел.-ч							36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	руб.				41			

Главный инженер проекта В.П.Сущик
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташаева
Проверил руководитель группы К.А.Чепранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с. 86(VII)

25665-09

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
B3925' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8457,89' М3*
Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
        ' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ =2,5КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА =30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ7-8БАЛЛОВ' КЖ1КЖ30АР1АР13КМ1КМ14*
Н10=16,3*
Р2*
П2#0 ОСЯХ 1-3#*
П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
Е6-1(А2=26,42)(ВП)' 1,7*
Е8-10(А2=8,6)(ВП)' 6,2*
Е7-4(ВП)' 6*
608-70008 ССЦ9-100(ВП)' 10,2' 66,7' * ПФ1БМ200*
С147-1(ВП)' 85,2' 22,9*
С147-8(ВП)' 285' 25*
608-70011 ССЦП9-124(ВП)' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
Е7-17(А2=47,32)(ВП)' 2,4,2,6,6*
С147-1(ВП)' 226,8' 22,9*
С147-8(ВП)' 250,2' 25*
Е6-6(А2=33,12)(ВП)' 9,8*
Е6-13(А2=31,28*(27,4-25,8),1,02#)(6020)(ВП)' 3,6' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 0,6' 67,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ200*
608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 2,49' 67,540,82,2' ТОЖЕ БМ300*
С147-1(ВП)' 122,8' 22,9*
С147-8(ВП)' 223,8' 25*
Е6-171(А2=26,99)(ВП)' 3,5*
Е6-77(А2=476)(ВП)' 0,04*
П2#ДОБАВИТЬ#*
П2#0 ОСЯХ 1-3#*
Е6-1(А2=26,42)' 1,6*
Е8-10(А2=8,6)' 4,3*
608-70011 ССЦП9-124' 17' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
С147-1' 318' 22,9*
С147-8' 107' 25*
Е6-6(А2=33,12)' 9,6*
Е6-13(А2=31,28*(27,4-25,8),1,02#)(6020)' 3' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
608-70216 ССЦП9-352' 3,2' 67,540,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ300*
С147-1' 125,2' 22,9*
С147-8' 256,4' 25*
Е6-171(А2=26,99)' 3,6*
Е6-77(А2=476)' 0,03*
К' ТАШИЕВА' ' *
```

409-15-93с.86(VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 4,0)

3960

25665-08

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ 2,5кгс/см2 темпер.-20°С сейсм.9баллов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КЖ50АР1АР15

Показатели по смете стоимость на: расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-0,85руб. 1м2 общей площади -0,10руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,17 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 5 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,007 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 10440,0М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,01 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		В ОСЯХ1-3								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДОЭМ БМ300 М3	2,69	69,14	-	172	-	-	-	-
2	С167-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	1,23	22,90	-	28	-	-	-	-
3	С167-8	АРМАТУРА А-2 100КГ	2,26	25,00	-	56	-	-	-	-
4	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,11	86,50	1,50	10	2	-	35,10	4
				19,60	0,48			-	0,58	-
		В ОСЯХ6-13								
5	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200 М3	4,51	67,90	-	306	-	-	-	-
6	С167-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,56	32,10	-	17	-	-	-	-

Ш409-15-93с 86 Альбом УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,14	15,30	1,60	2	1	12,30	2
		т		0,76	0,42			0,54	
8	С126-669	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,14	398,00		55			
		т							
9	Е8-15	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,33	86,80	1,80	29	6	38,10	13
		100М2		19,60	0,49			0,58	
		ДОБАВИТЬ							
10	608-70216 ССЦП9-332	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЫСО	2,13	69,16		147			
		М3							
11	С167-1	АРМАТУРА А-1	1,00	22,90		23			
		100КГ							
12	С167-8	АРМАТУРА А-3	1,97	24,30		48			
		100КГ							
13	Е8-15	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,10	86,80	1,80	8	2	38,10	4
		100М2		19,60	0,49			0,58	
		В ОСЯХ 4-15							
14	608-70216 ССЦП9-332	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ВЫСО	3,48	67,90		236			
		М3							
15	С167-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,69	23,10		16			
		100КГ							
16	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,15	15,30	1,40	2	1	12,30	2
		т		0,76	0,42			0,54	
17	С126-669	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,15	398,00		59			
		т							
18	Е8-15	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,25	69,28	1,80	1	5	38,10	10
		100М2		19,60	0,49			0,58	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.			135	1		3
			руб.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.			135			
	МАТЕРИАЛЫ		руб.			9			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		руб.				1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,			105				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			22				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Ру	ЧЕЛ,-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Ру	РУБ,				6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			16				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			171				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				7			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			171				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				7			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			136	1			3
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			135				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ,			7				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,			105				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			22				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Ру	ЧЕЛ,-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Ру	РУБ,				6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			16				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			171				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				7			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			171				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				7			

ТП 409-15-93с.86 Альбом VII

Главный инженер проекта В.П.Сушик
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с. 86(VII)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 35) 25665-09

```
2028   1   В3940' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 10423,32' М3*
2029   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУ4АСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ=2,5КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -20ГР СЕЛЬСИЯ СЕЙСМ9БАЛЛОВ' КЖ1КЖ50АР1АР13КМ1КМ14*
2030   3   Н10=16,5*
2031   4   Р2*
2032   5   П2#В ОСЯХ1-3#*
2033   6   П2#ИСКЛЮ4ИТЬ#*
2034   7   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 2,69' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ30
                0*
2035   8   С147-1(ВП)' 122,8' 22,9*
2036   9   С147-8(ВП)' 223,8' 25*
2037  10   Е8-13(АС=65,4)(ВП)' 11*
2038  11   П2#В ОСЯХ4-13#*
2039  12   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 4,51' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ БМ200*
2040  13   С147-15(ВП)' 54,3' 32,1*
2041  14   Е6-86(ВП)' 0,14*
2042  15   С124-449(ВП)' 0,14*
2043  16   Е8-13(АС=65,4)(ВП)' 33*
2044  17   П2#ДОБАВИТЬ#*
2045  18   608-70216 ССЦП9-352' 2,13' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ300*
2046  19   С147-1' 100' 22,9*
2047  20   С147-8' 197,25*
2048  21   Е8-13(АС=65,4)' 9,6*
2049  22   П2#В ОСЯХ4-13#*
2050  23   608-70216 ССЦП9-352' 3,48' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ БМ200*
2051  24   С147-15' 49,2' 32,1*
2052  25   Е6-86' 0,15*
2053  26   С124-449' 0,15*
2054  27   Е8-13(АС=65,4)' 25,2*
2055  28   К' ТАШИЕВА' 4ЕКРАНОВА' *
```

ТП 409-15-93с 86 Альбом УП

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 290ТЫС РУБ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ R =2,0кгс/см2 темпер.-20°С сейсм.7 баллов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КМ50АР1АР13КМ15КМ16

Показатели по смете стоимость на:расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-3,95руб. 1м2 общей площади -0,47руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,79 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 36 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,037 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		В ОСЯХ:1-3								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е6-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	6,20	0,32	0,32	58	2	2	0,80	5
				0,40	0,10			1	0,13	1
2	Е7-4	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ 2,5Т ШТ	6,00	3,99	3,00	24	6	16	1,67	10
				0,99	1,06			6	1,37	8
3	608-70008 ССЦ9-100	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ М3	10,20	46,79		476				
4	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,55	28,90		20				
5	С147-3	АРМАТУРА А-3 100КГ	2,89	25,00		71				
6	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1,6ДО2,5М3 М3	10,00	99,80		998				
7	Е7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ	0,39	49,00	0,99	17			1,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ			0,69	0,30			0,39	
		100М2								
8	С167-1	АРМАТУРА А-I		2,87	28,90		52			
		100КГ								
9	С167-8	АРМАТУРА А-III		2,90	25,00		65			
		100КГ								
10	Е6-13	ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200		3,60	36,03	0,36	130	10 1	3,07	18
		М3			8,78	0,10			0,13	
11	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ200		0,60	67,50		41			
		М3								
12	608-70216 ССЦП9-352	ТОЖЕ БМ300		2,49	69,14		172			
		М3								
13	С167-1	АРМАТУРА А-I		1,25	22,90		28			
		100КГ								
14	С167-8	АРМАТУРА А-III		2,24	25,00		56			
		100КГ								
15	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ		3,50	28,30	0,32	99	3 1	1,66	6
		М3			0,78	0,10		1	0,21	1
16	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1М		0,06	633,00	2,00	26	7	303,00	12
		Т			174,00	0,65			0,81	
17	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		0,11	80,50	1,50	10	2	38,10	4
		100М2			19,60	0,68			0,58	
		В ОСЯХ 6-13								
18	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200		4,51	67,90		306			
		М3								
19	С167-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I		0,64	32,10		17			
		100КГ								
20	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК		0,16	19,30	1,60	8	1	12,30	2
		Т			6,76	0,42			0,56	
21	С186-640	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		0,14	398,00		55			
		Т								
22	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		0,35	86,50	1,50	29	6	38,10	13
		100М2			19,60	0,68			0,58	
		ДОРАВИТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ОСЯХ1-3								
23	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	5,30	0,32	0,32	49	2	2	0,80	4
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
24	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО6М3БМ200	21,00	52,50	-	1103	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	С147-1	АРМАТУРА А-I	1,14	22,90	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-8	АРМАТУРА А-III	3,93	25,00	-	98	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	Е6-15	ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	3,00	36,05	0,36	108	6	1	5,07	15
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
28	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ200	2,64	69,16	-	196	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	С147-1	АРМАТУРА А-I	1,02	22,90	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	С147-8	АРМАТУРА А-III	2,50	25,00	-	57	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	3,00	28,30	0,55	102	3	2	1,64	6
		М3		0,78	0,16			1	0,24	1
32	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,03	652,00	2,00	20	9	-	303,00	9
		Т		174,00	0,63			-	0,81	-
33	Г8-15	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,10	86,50	1,50	8	2	-	38,10	4
		100М2		19,60	0,43			-	0,58	-
		В ОСЯХ6-13								
34	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200	3,68	67,90	-	236	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
35	С147-18	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	0,69	32,10	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,15	15,30	1,40	2	1	-	12,30	2
		Т		6,76	0,46			-	0,54	-
37	С124-449	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,19	302,00	-	58	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	28-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,25	8ф,50 19,60	1,50 0,65	22	5	-	38,10 0,58	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			- 625-	11-	18	-	20
								6	-	8
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 625	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			- 51	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	- -	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	- -	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	11	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			- 541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.РУ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.РУ -	РУБ,			- -	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			- 791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	37	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 625-	11-	18	-	20
								6	-	8
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 625	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			- 51	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	- -	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	- -	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	11	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			- 541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.РУ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.РУ -	РУБ,			- -	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	37	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Главный инженер проекта — В.П.Сущих

Начальник сметного отдела — К.А.Горелик

Составил инженер — Г.Э.Ташиева

Проверил руководитель группы — К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер — Г.Л.Сухова

Проверил инженер — Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,Ф 7)

```
788   1   Ф3936' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8637,89' М3*
789   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ =2,0КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ7БАЛЛОВ' КЖ1КЖ5ОАР1АР13КМ1КМ16*
790   3   Н10=16,9*
791   4   Р2*
792   5   П2#В ОСНХ1-3*
793   6   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
794   7   Е8-10(А2=8,6)(ВП)' 6,2*
795   8   Е7-4(ВП)' 6*
796   9   608-70008 ССЦ9-100(ВП)' 10,2' 46,7' * П*1БМ200*
797  10   С147-1(ВП)' 85,2' 22,9*
798  11   С147-8(ВП)' 285' 25*
799  12   608-70011 ССЦП9-124(ВП)' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
800  13   Е7-17(А2=47,32)(ВП)' 2,4,2,4,6*
801  14   С147-1(ВП)' 226,8' 22,9*
802  15   С147-8(ВП)' 250,2' 25*
803  16   Е6-13(А2=31,28*(27,4-25,8),1,02#)(6020)(ВП)' 3,6' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
804  17   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 0,6' 67,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ200*
805  18   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 2,49' 67,5*0,82,2' ТОЖЕ БМ300*
806  19   С147-1(ВП)' 122,8' 22,9*
807  20   С147-8(ВП)' 223,8' 25*
808  21   Е6-171(А2=26,99)(ВП)' 3,5*
809  22   Е6-77(А2=476)(ВП)' 0,04*
810  23   Е8-13(А2=65,4)(ВП)' 11*
811  24   П2#В ОСНХ4-13#*
812  25   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 4,51' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200*
813  26   С147-15(ВП)' 56,3' 32,1*
814  27   Е6-66(ВП)' 0,14*
815  28   С126-449(ВП)' 0,14*
816  29   Е8-13(А2=65,4)(ВП)' 33*
817  30   П2#ДОБАВИТЬ#*
818  31   П2#В ОСНХ1-3#*
819  32   Е8-10(А2=8,6)' 5,3*
820  33   608-70011 ССЦП9-124' 21' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
821  34   С147-1' 114' 22,9*
822  35   С147-8' 393,6' 25*
823  36   Е6-13(А2=31,28*(27,4-25,8),1,02#)(6020)' 3' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
824  37   608-70216 ССЦП9-352' 2,84' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ200*
825  38   С147-1' 102,4' 22,9*
826  39   С147-8' 229,6' 25*
827  40   Е6-171(А2=26,99)' 3,6*
828  41   Е6-77(А2=476)' 0,05*
829  42   Е8-13(А2=65,4)' 9,6*
830  43   П2#В ОСНХ4-13#*
831  44   608-70216 ССЦП9-352' 3,68' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200*
832  45   С147-15' 49,2' 32,1*
833  46   Е6-66' 0,15*
834  47   С126-449' 0,15*
835  48   Е8-13(А2=65,4)' 25,2*
836  49   К' ТАШИЕВА' ЧЕКРАНОВА' *
```

ТП 409-15-93с 86 Альбом УП

409-15-93с.86(VII)

25665-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ R =2,0кгс/см2 темпер.-30°С сейм.7 баллов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КЖ50АР1АР13

Показатели по смете.Стоимость на:расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-3,2руб. 1м2 общей площади -0,38руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,64 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,032 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,07 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		СИСКЛЮЧИТЬ								
		В ОСЯХ 1-3								
1	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	6,20	9,32	0,32	58	2	2	0,80	5
				0,40	0,10			1	0,13	1
2	Е7-4	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4Ч И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00	3,99	5,00	24	6	18	1,67	10
				0,99	1,06			6	1,37	8
3	608-70008 ССЦ9-100	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПФ1БМ200 М3	10,20	46,70	-	476	-	-	-	-
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,85	22,90	-	20	-	-	-	-
5	С147-8	-АРМАТУРА А-2 100КГ	2,85	25,00	-	71	-	-	-	-
6	608-70011 ССЦП9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО4М3БМ200 М3	19,00	92,50	-	998	-	-	-	-
7	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ	0,35	40,00	0,99	17	-	-	1,40	-

ТП 409-15-93с 86 Альбом УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРА ПОД ПОДОШВИ ФУНДАМЕНТОВ		0,69	0,30				0,39	
			100М2							
8	С167-1	АРМАТУРА А-I		2,27	22,90	32				
			100КГ							
9	С167-8	АРМАТУРА А-III		2,80	23,00	63				
			100КГ							
10	Е6-13	ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200		3,60	30,03	0,36	130	10	1	5,07	18
			М3							
					2,78	0,10				0,13	
11	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ200		0,60	69,50	41				
			М3							
12	608-70216 ССЦП9-352	ТОЖЕ БМ300		2,69	69,14	172				
			М3							
13	С167-1	АРМАТУРА А-I		1,25	22,90	28				
			100КГ							
14	С167-8	АРМАТУРА А-III		2,24	23,00	54				
			100КГ							
15	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ		3,50	28,30	0,03	99	3	2	1,64	6
			М3		0,78	0,16		1	1	0,21	1
16	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М		0,04	682,00	2,00	26	7	303,00	12
			Т		170,00	0,65			0,81	
		ДОРАВИТЬ								
		О ОСЯХ1-3								
17	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		5,30	9,32	0,38	49	2	2	0,80	6
			М3		0,40	0,10			1	0,13	1
18	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПАИ ОБЪЕМ ОТ1ДО4М3БМ200		21,00	52,50	1103				
			М3							
19	С167-1	АРМАТУРА А-I		1,14	22,90	26				
			100КГ							
20	С167-8	АРМАТУРА А-III		3,93	23,00	90				
			100КГ							
21	Е6-13	ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200		3,00	30,03	0,36	108	8	1	5,07	15
			М3		2,78	0,10				0,13	
22	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М		3,20	69,14	221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БМ980								
		м3								
23	С167-1	АРМАТУРА А-1	1,25	28,90		29				
		100КГ								
24	С167-8	АРМАТУРА А-3	2,56	29,00		64				
		100КГ								
25	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	3,60	29,30	0,58	102	5	2	1,04	6
		м3		0,74	0,16			1	0,21	1
26	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,03	656,00	2,00	20	5	-	303,00	9
		т		176,00	0,63				0,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			511	10	16		17
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			511				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			46				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ.					12		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ.					6		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				16			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ.			436				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			86				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			69				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			642				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			642				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				32			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			511	10	16		17
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			511				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			46				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ.					2		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ.					6		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				16			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ.			436				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			86				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				642				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					32			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				642				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					32			

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.М.Решетник

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
753   1   В3935' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8637,89' М3*
754   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ =2,0КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ7БАЛЛОВ' КЖ1КЖ50АР1АР13КМ1КМ14*
755   3   Н10=16,5*
756   4   Р2*
757   5   П2#СИСКЛЮЧИТЬ#*
758   6   П2#В ОСЯХ 1-3#*
759   7   Е8-10(АЗ=8,6)(ВП)' 6,2*
760   8   Е7-4(ВП)' 6*
761   9   608-70008 ССЦ9-100(ВП)' 10,2' 66,7' * П=1БМ200*
762  10   С147-1(ВП)' 85,2' 22,9*
763  11   С147-8(ВП)' 285' 25*
764  12   608-70011 ССЦП9-124(ВП)' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
765  13   Е7-17(АЗ=47,32)(ВП)' 2,4,2,4,6*
766  14   С147-1(ВП)' 226,8' 22,9*
767  15   С147-8(ВП)' 250,2' 25*
768  16   Е6-13(АЗ=31,28*(27,4-25,8),1,02#)(6020)(ВП)' 3,6' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
769  17   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 0,6' 67,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ200*
770  18   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 2,49' 67,5*0,82,2' ТОЖЕ БМ300*
771  19   С147-1(ВП)' 122,8' 22,9*
772  20   С147-8(ВП)' 223,8' 25*
773  21   Е6-171(АЗ=26,99)(ВП)' 3,5*
774  22   Е6-77(АЗ=476)(ВП)' 0,04*
775  23   П2#ДОБАВИТЬ#*
776  24   П2#О ОСЯХ1-3#*
777  25   Е8-10(АЗ=8,6)' 5,3*
778  26   608-70011 ССЦП9-124' 21' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПАИ ОБЬЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
779  27   С147-1' 114' 22,9*
780  28   С147-8' 393,4' 25*
781  29   Е6-13(АЗ=31,28*(27,4-25,8),1,02#)(6020)' 3' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
782  30   608-70216 ССЦП9-352' 3,2' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ300*
783  31   С147-1' 125,2' 22,9*
784  32   С147-8' 256,6' 25*
785  33   Е6-171(АЗ=26,99)' 3,6*
786  34   Е6-77(АЗ=476)' 0,03*
787  35   К' ТАШИЕВА' ЧЕКРАНОАВА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ R =2,0кгс/см2 темпер-20°С сейсмич.8баллов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КЖ5ОАР1АР13
Показатели по смете.Стоимость на расчетную единицу(Iтыс.руб.работ в год)-3,95руб. Iм2 общей площади -0,47руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,79 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 36 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,037 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,08 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
		В ОСЯХ 1-3								
1	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	6,20	0,32	0,32	58	2	2	0,80	5
				0,40	0,10		1		0,13	1
2	Е7-4	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00	5,99	3,00	24	6	18	1,67	10
				0,99	1,06		6		1,37	8
3	608-70008 ССЦ9-100	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ П-1БМ200 М3	10,80	66,70	- -	476	-	-	-	-
4	С167-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,85	23,90	- -	20	-	-	-	-
5	С167-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	2,85	25,00	- -	71	-	-	-	-
6	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО 4М3БМ200 М3	19,00	52,50	- -	998	-	-	-	-
7	Е7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ	0,35	69,00	0,99	17	-	-	1,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ		0,69	0,36				0,39	
		100М2								
8	С147-1	АРМАТУРА А-1	2,27	22,90		52				
		100КГ								
9	С147-8	АРМАТУРА А-3	2,30	28,00		63				
		100КГ								
10	Е6-13	ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ ЬБМ200	3,60	36,03	0,34	130	10	1	5,07	18
		М3		8,78	0,10				0,13	
11	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ200	0,60	67,50		41				
		М3								
12	608-70216 ССЦП9-352	ТОЖЕ БМ300	2,49	69,16		172				
		М3								
13	С147-1	АРМАТУРА А-1	1,25	22,90		28				
		100КГ								
14	С147-8	АРМАТУРА А-3	2,24	25,00		56				
		100КГ								
15	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	3,30	28,30	0,53	99	3	2	1,64	6
		М3		0,78	0,14			1	0,21	1
16	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,04	652,00	2,00	26	7		303,00	12
		Т		194,00	0,63				0,81	
17	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ; ЦЕМЕНТНАЯ С ВНАКИН СТЕКЛОМ	0,11	89,50	1,50	10	2		38,10	4
		100М2		19,60	0,65				0,58	
		В ОСЯХ 6-13								
18	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИАДЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ800	4,51	67,00		306				
		М3								
19	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,54	32,10		17				
		100КГ								
20	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,14	13,30	1,46	2	1		12,30	2
		Т		6,76	0,42				0,54	
21	С126-669	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,14	398,00		55				
		Т								
22	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ; ЦЕМЕНТНАЯ С ВНАКИН СТЕКЛОМ	0,33	89,50	1,50	29	6		38,10	13
		100М2		19,60	0,65				0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
		В ОСЯХ1-3								
25	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	5,50	9,32	0,38	69	2	2	0,80	4
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
26	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО4М3БМ200	21,00	53,50	"	1103	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
27	С167-1	АРМАТУРА А-1	1,14	28,90	"	26	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
28	С167-8	АРМАТУРА А-3	3,93	25,00	"	98	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
29	Е6-13	ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	3,00	56,03	0,36	108	8	1	5,07	15
		М3		2,78	0,10			"	0,13	"
30	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО6М3БМ200	2,84	69,16	"	196	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
31	С167-1	АРМАТУРА А-1	1,02	28,90	"	29	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
32	С167-8	АРМАТУРА А-3	2,30	25,00	"	57	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
33	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	3,60	28,30	0,53	102	3	2	1,64	6
		М3		0,78	0,16			1	0,21	1
34	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,09	656,00	2,00	20	5	"	303,00	9
		Т		176,00	0,63			"	0,81	"
35	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,10	86,50	1,50	8	2	"	38,10	6
		100М2		19,60	0,45			"	0,58	"
		В ОСЯХ4-13								
36	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200	3,68	67,00	"	236	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
37	С167-13	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,69	38,10	"	16	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
38	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,15	69,30	1,60	8	1	"	12,30	2
		Т		6,76	0,42			"	0,94	"
39	С126-649	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,15	392,00	"	59	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ; ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,25	86,50 19,60	1,90 0,65	22	5	- -	38,10 0,58	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	-	625	11	18	-	20	
			РУБ,			-	6	-	8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,	-	625	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ,	-	51	-	-		-	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ,		-	-	12		-	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ,		-	-	6		-	
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,		-	11	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,		-	17	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,	-	561	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,	-	105	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,	РУБ,		-	20	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,	-	61	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,	-	791	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,		-	37	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	-	791	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,		-	37	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	-	625	11	18	-	20	
			РУБ,			-	6	-	8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,	-	625	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ,	-	51	-	-		-	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ,		-	-	12		-	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ,		-	-	6		-	
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,		-	11	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,		-	17	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,	-	561	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,	-	105	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,	РУБ,		-	20	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,	-	61	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,	-	791	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,		-	37	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	-	791	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,		-	37	-		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II

Главный инженер проекта		В.П.Сущих
Начальник сметного отдела		К.А.Горелик
Составил инженер		Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы		К.А.Чекранова
Перфорация:		
Подготовил инженер		Л.Г.Сухова
Проверил инженер		Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 5)

```
704   1   Э3919' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8437,89' М3*
705   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
          ' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ#2,0КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ8БАЛЛОВ' КМ1КМ50АР1АР13КЧ1КМ14*
706   3   Н10=16,5*
707   4   Р2*
708   5   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
709   6   П2#В ОСИХ 1-3#*
710   7   Е8-10(А2=8,6)(ВП)' 6,2*
711   8   Е7-4(ВП)' 6*
712   9   608-70008 ССЦ9-100(ВП)' 10,2' 46,7' * ПФ1БМ200*
713  10   С147-1(ВП)' 85,2' 22,9*
714  11   С147-8(ВП)' 285' 25*
715  12   608-70011 ССЦП9-124(ВП)' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ1ДО 4М3БМ200*
716  13   Е7-17(А2=47,32)(ВП)' 2,4,2,4,6*
717  14   С147-1(ВП)' 226,8' 22,9*
718  15   С147-8(ВП)' 250,2' 25*
719  16   Е6-13(А2=31,28+(27,4-25,8),1,02#)(ВП)' 3,6' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ ББМ200*
720  17   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 0,6' 67,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ200*
721  18   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 2,49' 67,5*0,82,2' ТОЖЕ БМ300*
722  19   С147-1(ВП)' 122,8' 22,9*
723  20   С147-8(ВП)' 223,8' 25*
724  21   Е6-171(А2=26,99)(ВП)' 3,5*
725  22   Е6-77(А2=476)(ВП)' 0,04*
726  23   Е8-13(А2=65,4)(ВП)' 11*
727  24   П2#В ОСИХ4-13#*
728  25   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 4,51' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200*
729  26   С147-15(ВП)' 54,3' 32,1*
730  27   Е6-86(ВП)' 0,14*
731  28   С124-449(ВП)' 0,14*
732  29   Е8-13(А2=65,4)(ВП)' 33*
733  30   П2#ДОБАВИТЬ#*
734  31   П2#В ОСИХ1-3#*
735  32   Е8-10(А2=8,6)' 5,3*
736  33   608-70011 ССЦП9-124' 21' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
737  34   С147-1' 114' 22,9*
738  35   С147-8' 393,4' 25*
739  36   Е6-13(А2=31,28+(27,4-25,8),1,02#)' 3' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
740  37   608-70216 ССЦП9-352' 2,84' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
741  38   С147-1' 102,4' 22,9*
742  39   С147-8' 229,6' 25*
743  40   Е6-171(А2=26,99)' 3,6*
744  41   Е6-77(А2=476)' 0,03*
745  42   Е8-13(А2=65,4)' 9,6*
746  43   П2#В ОСИХ4-13#*
747  44   608-70216 ССЦП9-352' 3,68' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200*
748  45   С147-15' 49,2' 32,1*
749  46   Е6-86' 0,15*
750  47   С124-449' 0,15*
751  48   Е8-13(А2=65,4)' 25,2*
752  49   К' ТАШИЕВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ Ж20КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ8БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КЖ30АР1АР13

Показатели по смете стоимость на:расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-3,20руб
1м2 общей площади -0,38руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,64 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 32 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,032 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,07 РУБ,

N ПП.	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ФУНДАМЕНТЫ								
		В ОСЯХ1-3								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	6,20 0,40	9,32 0,10	0,32 -	58 -	2 1	2 0,13	0,80 -	5 1
2	Е7-4	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00 0,99	9,99 1,06	3,00 -	24 6	6 18 6	1,67 1,37	-	10 8
3	608-70008 ССЦ9-100	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПФ15М200 М3	10,20	46,70	-	476	-	-	-	4
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,85	22,90	-	20	-	-	-	-
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,85	25,00	-	71	-	-	-	-
6	608-70011 ССЦП9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО 4М3БМ200 М3	19,00	52,50	-	998	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,35	49,00	0,99	17			1,40	
		100М2		0,69	0,30				0,39	
8	С147-1	АРМАТУРА А-1	2,27	22,90		52				
		100КГ								
9	С147-8	АРМАТУРА А-3	2,50	25,00		63				
		100КГ								
10	Е6-13	ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	3,60	36,03	0,36	130	10	1	5,07	18
		М3		2,78	0,10				0,13	
11	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ200	0,60	67,50		41				
		М3								
12	608-70216 ССУП9-352	ТОЖЕ БМ300	2,69	69,14		172				
		М3								
13	С147-1	АРМАТУРА А-1	1,23	22,90		28				
		100КГ								
14	С147-8	АРМАТУРА А-3	2,24	25,00		56				
		100КГ								
15	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	3,50	28,50	0,53	99	3	2	1,64	6
		М3		0,78	0,16			1	0,21	1
16	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1М	0,04	652,00	2,00	26	7		303,00	12
		Т		176,00	0,63				0,81	
		ДОРАВИТЬ								
		В ОСЯХ 1-3								
17	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	5,30	9,32	0,32	49	2	2	0,80	4
		М3		0,40	0,10			1	0,15	1
18	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ 140 ДО 3М БМ200	21,00	52,50		1103				
		М3								
19	С147-1	АРМАТУРА А-1	1,14	22,90		26				
		100КГ								
20	С147-8	АРМАТУРА А-3	3,93	25,00		98				
		100КГ								
21	Е6-13	ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	3,00	36,03	0,36	108	8	1	5,07	15
		М3		2,78	0,10				0,13	
22	608-70216	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	3,20	69,14		221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП9-352	ТОВАРНОГО СБЕТОНА ВИБРОДЛИНОВ ДО 6М								
		М3		0	-			-	-	-
23	С167-1	АРМАТУРА А-1	1,25	22,90	-	29	-	-	-	-
		100КГ								
				0	-			-	-	-
24	С167-8	АРМАТУРА А-3	2,96	29,00	-	86	-	-	-	-
		100КГ								
				0	-			-	-	-
25	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	3,60	28,30	0,59	102	3	2	1,64	6
		М3		0,78	0,16			1	0,21	1
26	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,03	656,00	2,00	20	5	-	303,00	9
		Т		176,00	0,65			-	0,81	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		-	511	10	18	- 17
				РУБ,				-	6	- 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		-	511	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ		РУБ,		-	44	-	-	-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ,			-	-	12	-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ,			-	-	6	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	10	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	16	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		РУБ,		-	636	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,		-	86	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р.		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	- 7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р.		РУБ,			-	16	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,		-	47	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		-	642	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	- 32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	32	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		-	642	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	- 32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	32	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		-	511	10	18	- 17
				РУБ,				-	6	- 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,		-	511	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ		РУБ,		-	44	-	-	-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ,			-	-	12	-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ,			-	-	6	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	10	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	16	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		РУБ,		-	636	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,		-	84	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р.		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	- 7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р.		РУБ,			-	16	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	47	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	642	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	642	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	32	-		-

Главный инженер проекта В.П.Сущих

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер Г.Э.Ташиева

Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова

Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с.86 (VII)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
669   1   Э3920' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8637,89' м3*
670   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ Ж20КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ8БАЛЛОВ' КЖ1КЖ50АР1АР13КМ1КМ14*
671   3   Н10=16,3*
672   4   Р2*
673   5   П2#Ж*ОСЯХ1-3#*
674   6   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
675   7   Е8-10(А<=8,6)(ВП)' 6,2*
676   8   Е7-4(ВП)' 6*
677   9   608-70008 ССЦ9-100(ВП)' 10,2' 46,7' + П*1БМ200*
678  10   С147-1(ВП)' 85,2' 22,9*
679  11   С147-8(ВП)' 285' 25*
680  12   608-70011 ССЦП9-126(ВП)' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ1ДО 4М3БМ200*
681  13   Е7-17(А<=47,32)(ВП)' 2,4,2,4,6*
682  14   С147-1(ВП)' 226,8' 22,9*
683  15   С147-8(ВП)' 250,2' 25*
684  16   Е6-13(А<=31,28+(27,4-25,8),1,02#)(ВП)' 3,6' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
685  17   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 0,6' 67,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ200*
686  18   608-70216 ССУП9-352(ВП)' 2,69' 67,5+0,82,2' ТОЖЕ БМ300*
687  19   С147-1(ВП)' 122,8' 22,9*
688  20   С147-8(ВП)' 223,8' 25*
689  21   Е6-171(А2=26,99)(ВП)' 3,5*
690  22   Е6-77(А<=476)(ВП)' 0,04*
691  23   П2#ДОБАВИТЬ#*
692  24   П2#В ОСЯХ1-3#*
693  25   Е8-10(А<=8,6)' 5,3*
694  26   608-70011 ССЦП9-126' 21' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ 1ДО 6М3БМ200*
695  27   С147-1' 116' 22,9*
696  28   С147-8' 393,4' 25*
697  29   Е6-13(А<=31,28+(27,4-25,8),1,02#)' 3' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
698  30   608-70216 ССЦП9-352' 3,2' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГО СЕЧЕНИЯ БМ300ДЛИНОЙ ДО 6М*
699  31   С147-1' 125,2' 22,9*
700  32   С147-8' 256,4' 25*
701  33   Е6-171(А2=26,09)' 3,6*
702  34   Е6-77(А<=476)' 0,03*
703  35   К' ТАШИЕВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

НА КАФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ R=2,0кгс/см2 темпер.-20°С сейсм.9баллов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КЖ5ОАР1АР13

Показатели по смете. Стоимость на: расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-0,7руб. 1м2 общей площади - 0,08руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,006 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 10440,0м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН С Т,Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН С Т,Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ											
		ИСКЛЮЧИТЬ											
1	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ30Б М3	2,69	69,14		172						
2	С167-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	1,23	22,90		28						
3	С167-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	2,24	25,00		56						
4	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,11 0,11	86,50 19,60	1,50 0,45	10 2	2	38,10 0,98	4			
		В УСЛХ4-13										
5	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ30Б М3	4,51	67,90		306						
6	С167-13	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,54	32,10		17						
7	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,14	15,30	1,40	2	1	12,30	2			

Ш 409-15-93с86 Альбом УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6,76	0,42				0,54	
8	С124-449	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,14	398,00		55				
		т								
9	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,33	86,50	1,50	29	6		38,10	13
		100м2		19,60	0,48				0,58	
		ДОБАВИТЬ								
10	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ300	2,13	69,14		147				
		м3								
11	С147-1	АРМАТУРА А-I	1,00	22,90		23				
		100кг								
12	С147-8	АРМАТУРА А-III	1,97	23,00		49				
		100кг								
13	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,10	86,50	1,50	8	2		38,10	4
		100м2		19,60	0,48				0,58	
		В ОСЯХ4-13								
14	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200	3,68	67,90		236				
		м3								
15	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	0,69	32,10		16				
		100кг								
16	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,15	15,30	1,40	2	1		12,30	2
		т		6,76	0,42				0,54	
17	С124-449	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,15	398,00		59				
		т								
18	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,25	86,50	1,50	22	5		38,10	10
		100м2		19,60	0,48				0,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.			113	1			3
			руб.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.			113				
		МАТЕРИАЛЫ	руб.			7				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	руб.				1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	руб.				1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	руб.			104				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	руб.			19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-.	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			- -	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.		-	12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.		-	144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			- -	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			- -	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	113-	1	-	-	3
			----					----------	----------	
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.		-	113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.		-	7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			- -	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			- -	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.		-	106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.		-	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			- -	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.		-	12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.		-	144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			- -	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			- -	6	-		-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с 86(VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

3963

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
619   1   Э3963' Н9Г181' ' ' 1,1' ' ' ' 10423,32' М3*
620   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' КАФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ =2,0КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ9БАЛЛОВ' КШ1КШ50АР1АР13КМ1КМ14*
621   3   Н10=16,9*
622   4   Р2*
623   5   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
624   6   608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 2,69' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ3
                00*
625   7   С167-1(ВП)' 122,8' 22,9*
626   8   С167-8(ВП)' 223,8' 25*
627   9   Е8-13(АС=65,4)(ВП)' 11*
628   10  П2#8 ОСМХ6-13#*
629   11  608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 4,51' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200*
630   12  С167-15(ВП)' 56,3' 32,1*
631   13  Е6-86(ВП)' 0,16*
632   14  С124-469(ВП)' 0,14*
633   15  Е8-13(АС=65,4)(ВП)' 33*
634   16  П2#ДОБАВИТЬ#*
635   17  608-70216 ССЦП9-352' 2,13' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ300*
636   18  С167-1' 100' 22,9*
637   19  С167-8' 197' 25*
638   20  Е8-13(АС=65,4)' 9,6*
639   21  П2#8 ОСМХ6-13#*
640   22  608-70216 ССЦП9-352' 3,68' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200*
641   23  С167-15' 49,2' 32,1*
642   24  Е6-86' 0,15*
643   25  С124-469' 0,15*
644   26  Е8-13(АС=65,4)' 25,2*
645   27  К' ТАШИЕВА' ЧЕКРАНОВА'
```

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

409-15-93с 86 (VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

3927 25665-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 9

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ R =1,5кгс/см2 темпер.-20°С сейсмич.7-8баллов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КМ30АР1АР13

Показатели по смете,Стоимость на:расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-6,15руб 1м2 общей площади 0,74руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 111 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,082 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,15 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		В ОСЯХ 1-15								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М3	10,70	27,40	0,28	960	14	6	1,37	27
		-	-	0,70	0,08	-	2		0,10	2
2	Е7-4	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00	3,99	3,00	24	6	18	1,67	10
		-	-	0,99	1,06	-	6		1,37	8
3	608-7000В ССЦ9-100	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ П=1 М3	10,20	46,70	- -	476	-	-	-	-
4	С167-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,65	22,00	- -	20	-	-	-	-
5	С167-8	-АРМАТУРА А-II 100КГ	2,85	25,00	- -	71	-	-	-	-
6	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	6,20	9,32	0,32	58	2	2	0,80	5
		-	-	0,40	0,10	-	1		0,13	1
7	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ	0,35	49,00	0,90	17	-	-	1,60	-

409-15-93с.86(VII)

25665-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ	-	0,69	0,30			- -	0,39	-
		100М2								
8	608-70011 ССЦП9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО4М3БМ200	-	19,00	52,50	- -	998	-	-	-
		М3								
9	С167-1	-АРМАТУРА А-1	-	2,27	22,90	- -	52	-	-	-
		100КГ								
10	С167-8	-АРМАТУРА А-3	-	2,50	25,00	- -	63	-	-	-
		100КГ								
11	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	-	90,64	37,20	1,29-	3372-	253-	117	5,17-	469
			-	2,79	0,39			-	35	0,50-	45
		М3								
12	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	0,23	270,00	- -	62	-	-	-
		Т								
13	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	-	1,50	278,00	- -	417	-	-	-
		Т								
14	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	0,59	270,00	- -	159	-	-	-
		Т								
15	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	0,30	661,00	1,60-	132-	37	- -	210,00-	63
		Т	-	126,00	0,42				- -	0,54	-
16	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	3,00	17,80	- -	53	-	-	-
		100КГ								
17	608-70216 ССЦП9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГОБ СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ300	-	4,26	69,14	- -	295	-	-	-
		М3								
18	608-70216 ССЦП9-352	-ТОЖЕ БМ200	-	1,20	67,50	- -	81	-	-	-
		М3								
19	608-70214 ССЦП9-348	-ТОЖЕ ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200	-	4,51	67,90	- -	306	-	-	-
		М3								
20	С167-1	-АРМАТУРА А-1	-	3,40	22,90	- -	78	-	-	-
		100КГ								
21	С167-8	-АРМАТУРА А-3	-	3,34	25,00	- -	86	-	-	-
		100КГ								
22	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	-	0,54	32,10	- -	17	-	-	-
		100КГ								
23	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	-	0,16	652,00	2,00-	104-	28	- -	303,00-	48
			-	174,00	0,63				- -	0,81	-
		Т								
24	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	-	0,24	15,30	1,40-	4-	2	- -	12,30-	3

ТП 409-15-93с 86 Альбом УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЕВ И НАБЕТОНОК								
		Т	-	6,76	0,42			-	0,54	-
25	С124-449	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	- 0,24	392,00	-	96	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
26	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	22,30	27,60	0,28	611	16	6	1,37	31
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
27	Е7-6	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ БОЛЕЕ 3,5Т	10,00	3,99	3,00	40	10	30	1,67	17
				0,99	1,06			11	1,37	14
		ШТ								
28	608-70008 ССЦ9-100	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ П01,П02	18,00	46,70	-	841	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	С167-1	-АРМАТУРА А-1	1,42	22,90	-	33	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	С167-8	-АРМАТУРА А-3	5,05	24,50	-	126	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,30	9,32	0,32	40	2	1	0,80	3
		М3		0,60	0,10			-	0,13	1
32	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,61	49,00	0,99	30	-	-	1,40	1
				0,60	0,30			-	0,39	-
		100М2								
33	608-70011 ССЦП9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО 4М3БМ200	17,00	52,50	-	893	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
34	С167-1	-АРМАТУРА А-1	3,18	22,90	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С167-8	-АРМАТУРА А-3	1,07	25,00	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	106,85	37,20	1,29	3900	293	135	5,17	542
				2,79	0,39			41	0,50	52
		М3								
37	С126-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,33	270,00	-	89	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	С126-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	1,97	278,00	-	548	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	С126-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,56	270,00	-	151	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,31	441,00	1,60	137	38	-	210,00	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		126,00	0,62			-	0,54	-
41	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,12	17,80	-	55	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	608-70216 ССЦП9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ300	4,61	69,16	-	319	-	-	-	-
		МЗ		-	-			-	-	-
43	608-70216 ССЦП9-352	-ТОЖЕ БМ200	0,60	67,90	-	41	-	-	-	-
		МЗ		-	-			-	-	-
44	608-70214 ССЦП9-368	-ТОЖЕ ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200	3,48	67,90	-	236	-	-	-	-
		МЗ		-	-			-	-	-
45	С167-1	-АРМАТУРА А-1	3,19	22,90	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	С167-8	-АРМАТУРА А-3	3,60	25,00	-	85	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,49	32,10	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,15	652,00	2,00	98	26	-	303,00	45
		Т		176,00	0,65			-	0,81	-
49	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,23	15,30	1,60	4	2	-	12,30	3
		Т		6,76	0,62			-	0,54	-
50	С126-449	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,23	392,00	-	90	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			977	45	29		82
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			977	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			535	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-

409-15-93с 86 (VII)

25665-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			977	45	29		82
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			977	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			535	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-

Главный инженер проектов В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ТП 409-15-93с86 Альбом УП

Исходные данные (П,Н,* 9)

887 1 В3927' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8437,89' М3*
888 2 Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ П1,5КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ 7-8БАЛЛОВ' КЖ1КЖ5ОАР1АР13КМ1КМ14
*
889 3 Н10В16,9*
890 4 Р2*
891 5 П2#В ОСЯХ 1-13#*
892 6 П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
893 7 Е6-1(А2=26,62)(ВП)' 1,7*18*
894 8 Е7-4(ВП)' 6*
895 9 608-70008 ССЦ9-100(ВП)' 10,2' 66,7' * П=1*
896 10 С147-1(ВП)' 85,2' 22,9*
897 11 С147-8(ВП)' 289' 25*
898 12 Е8-10(А2=8,6)(ВП)' 6,2*
899 13 Е7-17(А2=47,32)(ВП)' 2,4,2,4,6*
900 14 608-70011 ССЦП9-124(ВП)' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
901 15 С147-1(ВП)' 226,8' 22,9*
902 16 С147-8(ВП)' 250,2' 25*
903 17 Е6-6(А2=33,12)(ВП)' 9,8*80,84*
904 18 С124-1(ВП)' 0,23*
905 19 С124-2(ВП)' 1,5*
906 20 С124-3(ВП)' 0,59*
907 21 Е6-83(ВП)' 0,3*
908 22 С147-29(ВП)' 300' 17,8*
909 23 608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 2,49*1,77' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГОБ СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО
6М БМ300*
910 24 608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 1,2' 67,5' ТОЖЕ БМ200*
911 25 608-70214 ССЦП9-348(ВП)' 4,31' 67,9' ТОЖЕ ТРАПЕЦИАДЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200*
912 26 С147-1(ВП)' 339,6' 22,9*
913 27 С147-8(ВП)' 336' 25*
914 28 С147-15(ВП)' 54,3' 32,1*
915 29 Е6-77(А2=476)(ВП)' 0,16*
916 30 Е6-86(ВП)' 0,24*
917 31 С124-449(ВП)' 0,24*
918 32 П2#ДОБАВИТЬ#*
919 33 Е6-1(А2=26,62)' 22,3*
920 34 Е7-4' 10*
921 35 608-70008 ССЦ9-100' 18' 66,7' * П=1,П=2*
922 36 С147-1' 142' 22,9*
923 37 С147-8' 505,4*
924 38 Е8-10(А2=8,6)' 4,3*
925 39 Е7-17(А2=47,32)' 2,4,2,4,8*2,7,2,7,2*
926 40 608-70011 ССЦП9-124' 17' 52,5' СТОИМОСТР ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО 4М3БМ200*
927 41 С147-1' 318' 22,9*
928 42 С147-8' 107' 25*
929 43 Е6-6(А2=33,12)' 104,85*
930 44 С124-1' 0,33*
931 45 С124-2' 1,97*
932 46 С124-3' 0,56*
933 47 Е6-83' 0,31*
934 48 С147-29' 311,7' 17,8*
935 49 608-70216 ССЦП9-352' 4,61' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ300*
936 50 608-70216 ССЦП9-352' 0,6' 67,5' ТОЖЕ БМ200*
937 51 608-70214 ССЦП9-348' 3,48' 67,9' ТОЖЕ ТРАПЕЦИАДЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200*
938 52 С147-1' 319,2' 22,9*
939 53 С147-8' 339,8' 25*

940	54	С147-13' 49,2' 32,1*
941	55	Ё6-77(А2-476)' 0,15*
942	56	Е6-86' 0,23*
943	57	С12Ф-449' 0,23*
944	58	К' ТАШИЁВА' ' *

409-15-93с.86(VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

3926
25665-09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №10

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ R =1,5кгс/см2 темпер.-30°С сейсмичн.7,8баллов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ; КЖ1КМ50АР1АР13

Показатели по смете.Стоимость на:расчетную единицу(1тыс.руб.работ в год)-8,95руб. 1м2 общей площади 1,08руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,79	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	119	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,099	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	8437,89	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,21	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		В ОСЯХ 1-13								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	19,70	27,40	0,28	540	14	6	1,37	27
		М3	-	0,70	0,08	-	-	2	0,10	2
2	Е7-6	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ БОЛЕЕ 3,5Т	6,00	3,99	3,00	24	6	12	1,67	10
		ШТ	-	0,99	1,06	-	-	6	1,37	8
3	3.608-7 0008 СЦ9-100	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПФ1 М3	10,20	66,70	- -	676	-	-	-	-
4	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,85	22,90	- -	20	-	-	-	-
5	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	2,85	25,00	- -	71	-	-	-	-
6	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	6,20	9,32	0,32	58	2	2	0,80	5
		М3	-	0,40	0,10	-	-	1	0,13	1
7	Е7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ	0,35	49,00	0,99	17	-	-	1,40	-

ТП 409-15-93с.86 Альбом VII

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ	100М2	-	0,69	0,30			- -	0,39	-
8	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ 1А0 4М3 ВМ200	М3	19,00	52,50	- -	998	-	-	-	-
9	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	2,27	28,90	- -	52	-	-	-	-
10	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	2,50	25,00	- -	63	-	-	-	-
11	Е6-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	90,84	37,20	1,29-	3372-	253-	117	5,17-	469
				-	2,79	0,39		-	39	0,30-	45
12	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,23	270,00	- -	62	-	-	-	-
13	С124-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	1,50	278,00	- -	417	-	-	-	-
14	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,59	270,00	- -	159	-	-	-	-
15	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,30	441,00	1,40-	132-	37	- -	210,00-	63
				-	124,00	0,42			- -	0,54	-
16	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,00	17,80	- -	53	-	-	-	-
17	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М. ВМ200	М3	1,20	67,50	- -	81	-	-	-	-
18	608-70216 ССЦП9-352	ТОЖЕ ВМ300	М3	4,26	69,16	- -	295	-	-	-	-
19	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	3,40	28,90	- -	78	-	-	-	-
20	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	3,34	25,00	- -	86	-	-	-	-
21	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1М	Т	0,16	658,00	2,00-	106-	28	- -	303,00-	48
				-	174,00	0,63			- -	0,81	-
		ДОРАБИТЬ									
22	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	22,30	27,40	0,28	611	16	6	1,37	31
					0,70	0,08			2	0,10	2
23	Е7-6	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ		10,00	3,99	3,00	40	10	30	1,67	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т		0,99	1,06			11	1,37	14
				ШТ						
24	608-70008 ССЦ9-100	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ П-1П-2	18,00	46,70	-	841	-	-	-	-
				М3						
25	С167-1	АРМАТУРА А-1	1,42	22,90	-	33	-	-	-	-
				100КГ						
26	С167-3	АРМАТУРА А-3	5,05	24,50	-	124	-	-	-	-
				100КГ						
27	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	7,10	9,32	0,32	66	3	3	0,80	6
				М3				1	0,93	1
28	Е7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,61	40,00	0,99	30	-	-	1,40	1
				0,69	0,30			-	0,39	-
				100М2						
29	608-70011 ССЦП9-184	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО 4М3М5200	22,82	52,90	-	1198	-	-	-	-
				М3						
30	С147-1	АРМАТУРА А-1	3,18	22,90	-	73	-	-	-	-
				100КГ						
31	С147-3	АРМАТУРА А-3	1,07	25,00	-	27	-	-	-	-
				100КГ						
32	Е6-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	104,85	37,20	1,29	3900	293	139	5,17	542
				2,79	0,39			41	0,30	58
				М3						
33	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,33	270,00	-	89	-	-	-	-
				Т						
34	С124-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	1,97	278,00	-	548	-	-	-	-
				Т						
35	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	0,56	270,00	-	151	-	-	-	-
				Т						
36	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,31	441,00	1,40	137	38	-	210,00	65
				126,00	0,42			-	0,54	-
				Т						
37	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,12	17,80	-	55	-	-	-	-
				100КГ						
38	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ200	0,60	67,50	-	41	-	-	-	-
				М3						
39	608-70216 ССЦП9-352	ТОЖЕ БМ300	4,97	69,14	-	344	-	-	-	-
				М3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С147-1	=АРМАТУРА А-1	3,62	22,90	-	78	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-8	=АРМАТУРА А-3	3,67	25,00	-	92	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	Е6-77	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,15	652,00	2,00	98	26	-	303,00	45
		Т		174,00	0,69			-	0,81	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1420	46	31		85
				РУБ,				11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		1420	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ,		559	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ,		-	-	20		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ,		-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	46	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,		-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ,		785	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. =		РУБ,		-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		1786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	99	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		1420	46	31		85
				РУБ,				11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		1420	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ,		559	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ,		-	-	20		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ,		-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	46	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,		-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ,		785	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. =		РУБ,		-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		1786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	99	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-

Главный инженер проекта В.П.Суших
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.М.Решетник

409 15-93с.86 (VII)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
837
838   1   839¢6' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8437,89' М3*
      2   К' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУ4АСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
839           ' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ =1,5КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА =30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ7-8БАЛЛОВ' КЖ1КЖ30АР1АР13КМ1КМ14*
840   3   Н10=16,9*
841   4   Р2*
842   5   П2#В ОСИХ 1=13#*
843   6   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
844   7   Е6-1(А2=26,42)(ВП)' 1,7*18*
845   8   Е7-4(ВП)' 6*
846   9   608-70008 ССЦ9-100(ВП)' 10,2' 46,7' * ПФ1*
847   10  С147-1(ВП)' 85,2' 22,9*
848   11  С147-8(ВП)' 285' 25*
849   12  Е8-10(А2=8,6)(ВП)' 6,2*
850   13  Е7-17(А2=47,32)(ВП)' 2,4.2,6,6*
851   14  608-70011 ССЦП9-124(ВП)' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО 4М3БМ200*
852   15  С147-1(ВП)' 226,8' 22,9*
853   16  С147-8(ВП)' 250,2' 25*
854   17  Е6-6(А2=33,12)(ВП)' 9,8*80,84*
855   18  С124-1(ВП)' 0,02*0,21*
856   19  С124-2(ВП)' 0,14*1,36*
857   20  С124-3(ВП)' 0,06*0,53*
858   21  Е6-83(ВП)' 0,01*0,29*
859   22  С147-29(ВП)' 10*290' 17,8*
860   23  608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 0,6*0,6' 67,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ200*
861   24  608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 2,49*1,77' 67,5*0,82,2' ТОЖЕ БМ300*
862   25  С147-1(ВП)' 122,8*216,8' 22,9*
863   26  С147-8(ВП)' 223,8*110,2' 25*
864   27  Е6-77(А2=476)(ВП)' 0,04*0,12*
865   28  П2#ДОБАВИТЬ#*
866   29  Е6-1(А2=26,42)' 22,3*
867   30  Е7-4' 10*
868   31  608-70008 ССЦ9-100' 18' 46,7' * ПФ1ПФ2*
869   32  С147-1' 142' 22,9*
870   33  С147-8' 505,4*
871   34  Е8-10(А2=8,6)' 7,1*
872   35  Е7-17(А2=47,32)' 2,4.2,4,8*2,7.2,7.2*
873   36  608-70011 ССЦП9-124' 22,82' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО 4М3МБ200*
874   37  С147-1' 318' 22,9*
875   38  С147-8' 107' 25*
876   39  Е6-6(А2=33,12)' 104,85*
877   40  С124-1' 0,33*
878   41  С124-2' 1,97*
879   42  С124-3' 0,56*
880   43  Е6-83' 0,31*
881   44  С147-29' 311,7' 17,8*
882   45  608-70216 ССЦП9-352' 0,6' 67,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТОВАРНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ200*
883   46  608-70216 ССЦП9-352' 4,97' 67,5*0,82,2' ТОЖЕ БМ300*
884   47  С147-1' 342' 22,9*
885   48  С147-8' 366,6' 25*
886   49  Е6-77(А2=476)' 0,15*
      50  К' ТАШИЕВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3309

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ γ =1,5кгс/см2 темпер.-20°С сейсмич.9баллов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КЖ50АР1АР13

Показатели по смете.Стоимость на расчетную единицу(1тыс.руб.работ в год)-5,50руб. 1м2 общей площади 0,66руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,10	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	113	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,081	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	I0440,0	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,11	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
		В ОСЯХ1=13									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
1	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	19,70	27,40	0,28	540	14	6	1,37	27	
		М3	=	0,70	0,08		=	2	0,10	2	
2	Е7-4	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	6,00	7,99	3,00	26	6	18	1,67	10	
		ШТ	=	0,99	1,06		=	6	1,37	8	
3	608-70008 ССЦ9-100	= ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ По1	10,20	46,70	= =	476	=	=	=	=	
		М3									
4	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,85	22,90	= =	20	=	=	=	=	
		100КГ									
5	С147-8	=АРМАТУРА А-3	2,85	25,00	= =	71	=	=	=	=	
		100КГ									
6	Е8-10	=УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	6,20	9,32	0,32	58	2	2	0,80	5	
		М3	=	0,60	0,10		=	1	0,13	1	
7	Е7-17	=УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ	0,35	40,00	0,99	17	=	=	1,40	=	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ	100М2	-	0,60	0,30			- -	0,39	-
8	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО4М3БЕЗ200	М3	19,00	58,50	- -	998	-	-	-	-
9	С147-1	АРМАТУРА Д-1	100КГ	2,27	23,90	- -	52	-	-	-	-
10	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	2,50	25,00	- -	63	-	-	-	-
11	Е6-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	90,64	37,20	1,29	3372	253	117	5,17	469
				-	2,79	0,39		-	35	0,50	49
12	С126-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,23	270,00	- -	62	-	-	-	-
13	С126-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	1,50	270,00	- -	417	-	-	-	-
14	С126-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,59	270,00	- -	159	-	-	-	-
15	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,30	901,00	1,60	150	37	- -	210,00	63
				-	126,00	0,62			- -	0,34	-
16	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,00	17,80	- -	53	-	-	-	-
17	608-70216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М ВИ300	М3	4,26	69,16	- -	295	-	-	-	-
18	608-70214 ССЦП9-368	ТОЖЕ ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ВИ200	М3	4,91	67,90	- -	306	-	-	-	-
19	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	3,40	22,90	- -	78	-	-	-	-
20	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	3,36	25,00	- -	86	-	-	-	-
21	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,84	52,10	- -	17	-	-	-	-
22	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,24	19,30	1,60	4	2	- -	12,30	3
				-	6,76	0,62			- -	0,34	-
23	С124-469	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,24	396,00	- -	96	-	-	-	-

ДОБАВИТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е6-1	•УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	22,50	27,60	0,28	611	16	6	1,37	31
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
25	Е7-6	•УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ 3,5Т	10,00	3,00	3,00	60	10	30	1,67	17
		ШТ		0,99	1,06			11	1,37	14
26	608-70008 ССЦ9-10	• ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПФ1,ПФ2	18,00	46,70	-	841	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
27	С167-1	•АРМАТУРА А-1	1,62	22,90	-	33	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	С167-8	•АРМАТУРА А-3	5,05	85,00	-	126	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	58-10	•УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,30	9,32	0,92	40	2	1	0,80	3
		М3		0,40	0,10			-	0,13	1
30	Е7-17	•УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,61	49,00	0,99	30	-	-	1,40	1
		100М2		0,69	0,90			-	0,39	-
31	608-70011 ССЦП9-124	•СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ БЕТОНА ДО 5М3	17,00	52,50	-	893	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С167-1	•АРМАТУРА А-1	3,18	22,90	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	С167-8	•АРМАТУРА А-3	1,07	25,00	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	Е6-6	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	104,88	37,20	1,89	3900	293	135	5,17	542
		М3		2,79	0,39			41	0,50	52
35	С126-1	•АРМАТУРА КЛАССА А1	0,33	270,00	-	89	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
36	С126-2	•АРМАТУРА КЛАССА А2	1,97	278,00	-	548	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	С126-3	•АРМАТУРА КЛАССА А3	0,56	270,00	-	151	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	Е6-83	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,31	441,00	1,40	137	38	-	210,00	65
		Т		124,00	0,68			-	0,54	-
39	С169-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,12	17,80	-	55	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	608-70216	•СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	3,90	69,14	-	270	-	-	-	-

1	2	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП9-352	ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БЕЗ ОБ						
		М3						
41	608-70214	-ТОНЕ ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	3,68	67,90	236			
	ССЦП9-368	БЕЗОБ						
		М3						
42	С167-1	-АРМАТУРА А-1	3,17	28,90	73			
		100КГ						
43	С167-8	-АРМАТУРА А-3	3,07	8,00	6			
		100КГ						
44	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,69	32,10	16			
		100КГ						
45	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,83	15,30	6	2	12,30	3
		Т		6,76				
				0,62			0,54	
46	С186-449	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,83	392,00	90			
		Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		879	67	29	85
			РУБ,				10	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		879	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		522	-	-	-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,		-	-	19	-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,		-	-	10	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	67	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	87	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		282	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		142	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.У -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.У -	РУБ,		-	24	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		81	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		1102	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	81	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		1102	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	81	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		879	67	29	85
			РУБ,				10	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		879	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		522	-	-	-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,		-	-	19	-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,		-	-	10	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	67	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		руб.				-	97	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		руб.				282	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		руб.				142	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.=		чел.-ч				-	-	-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.=		руб.				-	24	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		руб.				81	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.				1102	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч				-	-	-		113
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.				-	81	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		руб.				1102	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч				-	-	-		113
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.				-	81	-		-

СОСТАВИЛ ТАШИЕВА

ПРОВЕРИЛ АСКРАНОВА

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Гарелик
Составила инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с. 86(VII)

25665-09

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 13)

ЛИНОЙ

```
Э3944' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 10423,32' М3*
Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
        ' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ=1,5КГС/СМ2ТЕМПЕРАРУАРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ9БАЛЛОВ' КЖ1КЖ50АР1АР13КМ1КМ14*
Н10=16,5*
Р2*
П2#В ОСНХ1-13#*
П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
Е6-1(А2=26,42)(ВП)' 1,7*18*
Е7-4(ВП)' 6*
608-70008 ССЦ9-100(ВП)' 10,2' 46,7' + П91*
С147-1(ВП)' 85,2' 22,9*
С147-8(ВП)' 285' 25*
Е8-10(А2=8,6)(ВП)' 6,2*
Е7-17(А2=47,32)(ВП)' 2,4.2,4,6*
608-70011 ССЦП9-124(ВП)' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
С147-1(ВП)' 226,8' 22,9*
С147-8(ВП)' 250,2' 25*
Е6-6(А2=33,12)(ВП)' 9,8*80,84*
С124-1(ВП)' 0,02*0,21*
С124-2(ВП)' 0,14*1,36*
С124-3(ВП)' 0,06*0,53*
Е6-83(А2=375,6)(ВП)' 0,01*0,29*
С147-29(ВП)' 10*290' 17,8*
608-70216 ССЦП9-352(ВП)' 2,49*1,77' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М
                БМ300*
608-70214 ССЦП9-348(ВП)' 4,51' 67,9' ТОЖЕ ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200*
С147-1(ВП)' 339,6' 22,9*
С147-8(ВП)' 334' 25*
С147-15(ВП)' 54,3' 32,1*
Е6-86(ВП)' 0,1*0,16*
С124-449(ВП)' 0,24*
П2#ДОБАВИТЬ#*
Е6-1(А2=26,42)' 22,3*
Е7-4' 10*
608-70008 ССЦ9-10' 18' 46,7' + П91,П92*
С147-1' 142' 22,9*
С147-8' 505,4' 25*
Е8-10(А2=8,6)' 4,3*
Е7-17(А2=47,32)' 2,4.2,4.8*2,7.2,7.2*
608-70011 ССЦП9-124' 17' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМ ЛОТ1ДО4М3БМ200*
С147-1' 318' 22,9*
С147-8' 107' 25*
Е6-6(А2=33,12)' 104,85*
С124-1' 0,33*
С124-2' 1,97*
С124-3' 0,56*
Е6-83' 0,31*
С147-29' 311,7' 17,8*
608-70216 ССЦП9-352' 3,90' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М БМ300*
608-70216 ССЦП9-348' 3,48' 67,9' ТОЖЕ ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ200*
С147-1' 316,8' 22,9*
С147-8' 307,2' 2*
С147-15' 49,2' 32,1*
Е6-86' 0,23*
С124-449' 0,23*
К' ТАШИЕВА' ЧЕКРАНОВА'.*
```

409-15-93с.86(VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

3942
25665-09
ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I2

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ R=I,5кгс/см2 темпер.-30°С сейсмич.9 баллов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КЖ5ОАР1АР13

Показатели по смете.Стоимость на:расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-6,75руб.
Iм2 общей площади 0,8Iруб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ I,35 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 115 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.087 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ I0440,0 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,13 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
		В ОСЯХ 1-13									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
1	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М3	- 19,70	27,40	0,28-	540-	14-	6	1,37-	27	
2	Е7-6	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	- 6,00	0,70 3,99 0,99	0,08 3,00- 1,06	24-	- 6-	2 18 6	0,10- 1,67- 1,37-	2 10 8	
3	608-70008 ССЦ9-100	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПФ1БМ200 М3	- 10,20	46,70	- -	476	-	-	-	-	
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	- 0,85	22,90	- -	20	-	-	-	-	
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	- 2,85	25,00	- -	71	-	-	-	-	
6	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	- 6,20	9,32	0,32-	58-	2-	2	0,80-	5	
7	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ	- 0,35	0,40 49,00	0,10 0,99-	17	-	1 -	0,13- 1,40	1 -	

ТП 409-15-93с 86 Альбом УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ								
		100М2		0,69	0,30				0,39	
8	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ 1 ДО 4М3 ВМ200		19,00	52,50		998			
		М3								
9	С167-1	АРМАТУРА А-1		2,27	22,90		52			
		100КГ								
10	С167-8	АРМАТУРА А-3		2,50	25,00		63			
		100КГ								
11	Е6-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 5М3		90,64	37,20	1,29	3372	253	117	5,17 469
		М3			2,79	0,39		35	0,50	45
12	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1		0,23	270,00		62			
		Т								
13	С124-2	АРМАТУРА КЛАССА А2		1,50	278,00		417			
		Т								
14	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3		0,59	270,00		159			
		Т								
15	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 6КГ		0,30	441,00	1,40	132	37	210,00	63
		Т			124,00	0,42			0,56	
16	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		3,00	17,80		53			
		100КГ								
		ДОБАВИТЬ								
17	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		22,30	27,40	0,28	611	16	6	1,37 31
		М3			0,70	0,09			2	0,10 2
18	Е7-4	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ БОЛЕЕ 3,5Т		10,00	3,00	3,00	40	10	30	1,67 17
		ШТ			0,99	1,06			11	1,37 14
19	608-70008 ССЦ9-100	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ П-1, П-2		18,00	46,20		832			
		М3								
20	С167-1	АРМАТУРА А-1		1,42	22,90		33			
		100КГ								
21	С167-8	АРМАТУРА А-3		5,03	25,00		126			
		100КГ								
22	Е6-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		6,30	9,52	0,32	60	2	1	0,80 3
		М3			0,40	0,10				0,13 1
23	Е7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ		0,61	49,00	0,99	30			1,60 1

409-15-93с.86(VII)

25665-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ		0,69	0,30			-	0,39	-
		100М2								
24	608-70011 ССЦП9-124	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЁМ ОТ1ДО4М3БМ200	17,00	52,50	-	893	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	С167-1	АРМАТУРА А-1	3,18	22,90	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С167-8	АРМАТУРА А-3	1,07	25,00	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	Е6-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3	106,85	37,20	1,29	3900	293	135	5,17	542
		М3		2,79	0,39			41	0,50	52
28	С126-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,33	270,00	-	89	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С126-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	1,97	278,00	-	548	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С126-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	0,56	270,00	-	151	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,31	441,00	1,40	137	38	-	210,00	65
		Т		124,00	0,62			-	0,54	-
32	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,12	17,80	-	55	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1071	47	29		85
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1071	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			560	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			456	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115

409-15-93с.86(VII)

25665-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	87	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1071	47	29		85
			РУБ,					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1071	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			540	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			456	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	87	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	87	-		-

СОСТАВИЛ ТАШИЕВА

ПРОВЕРИЛ ЧЕКРАНОВА

Главный инженер проекта В.П.Сущих

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер Г.Э.Ташиева

Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова

Проверил инженер Н.И.Решетник

Исходные данные (П.Н.= 10)

945 1 В3962' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 10423,32' М3*
946 2 Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' '
' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ =1;ЗКГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -30ГР СЕЛЬСИЯ СЕЙСМ9БАЛЛОВ' КЖ1КЖ5ОАР1АР13КМ1КМ14*
947 3 Н10В16,9*
948 4 Р2*
949 5 П2#0 ОСИХ 1-13#*
950 6 П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
951 7 Е6-1(А2=26,42)(ВП)' 1,7*18*
952 8 Е7-6(ВП)' 6*
953 9 608-70008 ССЦ9-100(ВП)' 10,2' 46,7' * П=15М200*
954 10 С167-1(ВП)' 85,2' 22,9*
955 11 С167-8(ВП)' 285' 25*
956 12 Е8-10(А2=8,6)(ВП)' 6,2*
957 13 Е7-17(А2=47,32)(ВП)' 2,4,2,4,6*
958 14 608-70011 ССЦП9-124(ВП)' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО 4М3БМ200*
959 15 С167-1(ВП)' 226,8' 22,9*
960 16 С167-8(ВП)' 250,2' 25*
961 17 Е6-6(А2=33,12)(ВП)' 9,8*80,84*
962 18 С124-1(ВП)' 0,02*0,21*
963 19 С124-2(ВП)' 0,14*1,36*
964 20 С124-3(ВП)' 0,06*0,53*
965 21 Е6-83(ВП)' 0,01*0,29*
966 22 С147-29(ВП)' 10*290' 17,8*
967 23 П2#ДОБВАВИТЬ#*
968 24 Е6-1(А2=26,42)' 22,3*
969 25 Е7-4' 10*
970 26 608-70008 ССЦ9-100' 18' 46,2' * Л01,П=2*
971 27 С167-1' 142' 22,9*
972 28 С167-8' 503,4' 25*
973 29 Е8-10(А2=8,6)' 4,3*
974 30 Е7-17(А2=47,32)' 2,4,2,4,8*2,7,2,7,2*
975 31 608-70011 ССЦП9-124' 17' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО4М3БМ200*
976 32 С167-1' 318' 22,9*
977 33 С167-8' 107' 25*
978 34 Е6-6(А2=33,12)' 104,85*
979 35 С124-1' 0,33*
980 36 С124-2' 1,97*
981 37 С124-3' 0,56*
982 38 Е6-83' 0,31*
983 39 С167-29' 311,7' 17,8*
984 40 К' ТАШИЕВА' ЭКРАНОВА' *

409-15-93с.86(VII)

25665-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

НА КАРКАС ВАРИАНТ ТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ-30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ7БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ -I+КЖ-50 АРI+АР-I3
Показатели по смете. Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-9,95руб. Iм2 общей площади I,20руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,99 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 324 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,244 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,23 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
		КАРКАС В ОСЯХ1-3								
1	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,27	362,00	8,00	98	25	3	161,00	38
				92,00	2,40			1	3,10	1
2	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,66	17,30		66				
		КАРКАС В ОСЯХ4-13								
3	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	24,00	10,60	6,19	254	72	100	5,02	120
				3,01	1,52			36	1,96	47
4	608-70001 ССЦП9-5	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОМНЕЙ ОБЪЕМ БОЛЕЕ 0,2М3ДО1М3ИЗ БМ200	1,76	78,96		139				
5	608-70001	-ТОЖЕ ИЗ БМ300	13,40	80,60		1080				

ТП 409-15-93с 86 Альбом УП

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП9-8										
6	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	1,91	28,90		44				
7	С147-8	АРМАТУРА А-II	100КГ	18,49	26,00		662				
8	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,10	38,10		3				
9	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,06	41,30		124				
10	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,06	17,80		54				
11	С147-26	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ	100КГ	4,92	41,30		203				
12	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	4,92	17,80		88				
13	Е9-51	МОНТАЖ М/К КОЛОНН	Т	1,96	19,20	9,10	38	12	18	9,15	18
					6,00	3,42			7	4,41	9
14	С121-1781	СТОИМОСТЬ М/К КОЛОНН	Т	1,96	259,00		690				
15	СЦ142	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	ТН	1,96	28,60		56				
16	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	Т	0,76	362,00	8,00	275	70	6	141,00	107
					92,00	2,60			2	3,10	2
17	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	7,60	17,80		135				
18	Е7-285	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	1,49	362,00	8,00	539	137	12	141,00	210
					92,00	2,40			6	3,10	5
19	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	14,93	17,80		266				
		ДОРАВИТЬ									
		КАРКАС В ОСЯХ 6-13									
20	Е7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В		22,00	10,60	4,19	233	66	92	5,02	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОВТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ		9,01	1,58			,33	1,96	,43
21	608-70001 ССЦП9-5	СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЪЕМ БОЛЕЕ 0,2М3ДО1М3ИЗ БМ200	1,10	78,94	-	87	-	-	-	-
22	608-70001 ССЦП9-5	ТОЖЕ ИЗ БМ300	13,40	80,40	-	1080	-	-	-	-
23	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	1,86	22,00	-	43	-	-	-	-
24	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	18,05	25,00	-	451	-	-	-	-
25	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,06	28,10	-	1	-	-	-	-
26	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,68	41,30	-	69	-	-	-	-
27	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,68	17,80	-	30	-	-	-	-
28	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ 100КГ	4,49	41,30	-	185	-	-	-	-
29	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	4,69	17,80	-	80	-	-	-	-
30	29-51	МОНТАЖ М/К КОЛОНН Т	0,00	19,20	9,10	18	4	5	9,15	5
				6,00	3,62			2	4,41	3
31	С121-1781	СТОИМОСТЬ М/К КОЛОНН Т	0,60	250,00	-	150	-	-	-	-
32	СЦ142	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ТН	0,00	88,60	-	17	4	-	-	-
33	87-289	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК Т	0,16	368,00	8,00	58	15	1	141,00	23
				98,00	2,60			0	3,10	0
34	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,60	17,80	-	28	-	-	-	-
35	87-289	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,49	368,00	8,00	177	45	4	141,00	69
				98,00	2,60			1	3,10	2
36	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,93	17,80	-	88	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1607	186	37		286
			РУБ,					14		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			1241				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ,			497				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ,					15		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ,					9		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				178			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				187			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,			569				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			205				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Рэ	ЧЕЛ.-Ч							19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Рэ	РУБ,				37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			116				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			1962				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				224			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			366				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ,			6				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ,					8		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ,					5		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,			340				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			91				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Рэ	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Рэ	РУБ,				7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			32				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			429				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1991				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				244			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1607	186	37		286
			РУБ,					14		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			1241				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ,			497				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ,					15		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ,					9		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				178			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				187			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,			569				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			205				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Рэ	ЧЕЛ.-Ч							19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Рэ	РУБ,				37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			116				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1562				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				224			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			366				
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			6				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ,					8		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ,					5		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			8				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			13				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			340				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			31				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			7				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			32				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			429				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				20			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1991				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				244			

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с.86 (VII)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.Р 33)

```
1931   1   93937' И9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8437,89' М3*
1932   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУ4АСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' '
                ' КАРКАС ВАРИАНТ ТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ-30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМУБАЛЛОВ' КЖ*
1933   3   Н10=16,5*
1934   4   Р3*
1935   5   П2#ИСКЛЮ4ИТЬ#*
1936   6   П2#КАРКАС В ОСЯХ1-3#*
1937   7   Е7-285(ВП)' 0,266*
1938   8   С147-29(ВП)' 266*
1939   9   П2#КАРКАС В ОСЯХ4-13#*
1940  10   Е7-32(А2=3,4)(ВП)' 24*
1941  11   608-70001 ССЦП9-5(ВП)' 1,76' 80,6-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОМНЕЙ ОБЬЕМ БОЛЕЕ 0,2М3ДО1М3ИЗ БМ200*
1942  12   608-70001 ССЦП9-5(ВП)' 13,4' 80,6' ТОЖЕ ИЗ БМ300*
1943  13   С147-1(ВП)' 191,2' 22,9*
1944  14   С147-8(ВП)' 1849,2' 25,0*
1945  15   С147-16(ВП)' 10' 32,1*
1946  16   С147-24(ВП)' 306' 41,3*
1947  17   С147-29(ВП)' 306' 17,8*
1948  18   С147-24(ВП)' 492,4' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ*
1949  19   С147-29(ВП)' 492,4' 17,8*
1950  20   Е9-51(ВП)' 1,962' ' МОНТАЖ М/К КОЛОНН*
1951  21   С121-1781(ВП)' 1,962' ' СТОИМОСТЬ М/К КОЛОНН*
1952  22   СТЦ142(=19)(ВП)' 1,962' 4*9*15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К' ТН*
1953  23   Е7-285(ВП)' 0,76' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
1954  24   С147-29(ВП)' 760' 17,8*
1955  25   Е7-285(ВП)' 0,542+0,951' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1956  26   С147-29(ВП)' 542+951' 17,8*
1957  27   П2#ДОБАВИТЬ#*
1958  28   П2#КАРКАС В ОСЯХ4-13#*
1959  29   Е7-32(А2=3,4)' 22*
1960  30   608-70001 ССЦП9-5' 1,1' 80,6-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЬЕМ БОЛЕЕ 0,2М3ДО1М3ИЗ БМ200*
1961  31   608-70001 ССЦП9-5' 13,4' 80,6' ТОЖЕ ИЗ БМ300*
1962  32   С147-1' 186' 22,9*
1963  33   С147-8' 1805' 25,0*
1964  34   С147-16' 4,2' 32,10*
1965  35   С147-24' 168' 41,3*
1966  36   С147-29' 168' 17,8*
1967  37   С147-24' 449' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ*
1968  38   С147-29' 449' 17,8*
1969  39   Е9-51' 0,6' ' МОНТАЖ М/К КОЛОНН*
1970  40   С121-1781' 0,6' ' СТОИМОСТЬ М/К КОЛОНН*
1971  41   СТЦ142(=19)' 0,6' 4*9*15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К' ТН*
1972  42   Е7-285' 0,16' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
1973  43   С147-29' 160' 17,8*
1974  44   Е7-285' 0,493' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1975  45   С147-29' 493' 17,8*
1976  46   К' 4ЕКРАНОВА' ' *
```

409-15-93с.86(VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 76 3921

25665-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

НА КАРКАС ВАРИАНТ ТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ-30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ8БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ-I+КЖ-50,АРI+АРI3
Показатели по смете.Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-2,I5руб
Iм2 общей площади 0,26руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,43 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 280 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,197 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 8437,89 ИЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,04 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, КАРКАС								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
		КАРКАС В ОСЯХ 6-13								
1	ЕТ-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	26,00	10,60	6,10	256	72	100	5,02	120
				3,01	1,32			26	1,96	67
2	608-70001 ССЦП9-5	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЬЕМ БОЛЕЕ 0,2М2ДО1М3ИЗ БМ200	1,76	78,96		139				
3	608-70001 ССЦП9-5	-ТОЖЕ ИЗ БМ300	13,40	80,60		1080				
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,91	22,90		44				
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	18,69	25,00		462				
6	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,10	32,10		3				

ТП 409-15-93с86 Альбом УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,06	41,30		126				
8	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,06	17,80		54				
9	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ 100КГ	4,92	41,30		203				
10	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	4,92	17,80		88				
11	Е9-51	МОНТАЖ М/КОНСТРК КОЛОНН Т	1,96	19,20 6,00	9,10 3,48	38 -	12 -	18 7	9,15 4,41	18 9
12	С121-1781	СТОИМОСТЬ М/КОНСТ КОЛОНН Т	1,96	250,00		490				
13	СЦ142	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ТН	1,96	28,60		56				
14	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК Т	0,76	362,00 92,00	8,00 2,40	275 -	70 -	6 2	141,00 3,10	107 2
15	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	7,60	17,80		135				
16	Е7-288	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	1,49	368,00 92,00	8,00 2,40	539 -	137 -	12 4	141,00 3,10	210 5
17	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	14,93	17,80		266				
		ДОРАВИТЬ								
		КАРКАС В ОСЯХ4-13								
18	Е7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	22,00	10,60 3,01	4,19 1,52	233	66	92 33	5,02 1,96	110 43
19	608-70001 ССЦП9-5	СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЪЕМ БОЛЕЕ 0,2М3ДО1М3ИЗ БМ200	3,10	28,96		87				
20	608-70001 ССЦП9-5	ТОЖЕ ИЗ БМ300	13,40	80,60		1080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	1,88	22,90	-	43	-	-	-	-
22	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	18,17	25,00	-	454	-	-	-	-
23	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
24	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,82	41,30	-	75	-	-	-	-
25	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,82	17,80	-	32	-	-	-	-
26	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ 100КГ	4,49	41,30	-	185	-	-	-	-
27	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	4,49	17,80	-	80	-	-	-	-
28	Е9-51	МОНТАЖ М/КЛОНСТ КОЛОНН Т	0,60	19,20	9,10	12	4	9	9,15	5
29	С121-1781	СТОИМОСТЬ М/К КОЛОНН Т	0,60	6,00 250,00	3,42	150	-	2 -	4,41 -	3 -
30	СЦ142	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ТН	0,60	28,60	-	17	-	-	-	-
31	Е9-82	МОНТАЖ М/К СВЯЗЕЙ Т	2,22	28,70	7,90	66	22	18	16,20	36
32	С121-1920	СТОИМОСТЬ М/К СВЯЗЕЙ Т	2,22	9,88 304,00	3,01 -	675	-	7 -	3,88 -	9 -
33	СЦ142	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ТН	2,22	28,60	-	63	-	-	-	-
34	Е7-285	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,28	362,00 92,00	8,00 2,40	101	26	3 1	141,00 3,10	39 1
35	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,77	17,80	-	49	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,	-	518-	173-	18	-	265
				РУБ,			-	6	-	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	-	69-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	523	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	- -	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	- -	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	187	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	195	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	870	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	217	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			373	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		-	432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	197	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	318-	173-	18	-	265
			----				----------	----------	----------	----------
			РУБ,				-	6	-	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	691	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	523	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	- -	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	- -	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	187	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	195	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	870	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	217	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			373	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	197	-		-

СОСТАВИЛ Чекранова

Ш 409-15-93о 86 Альбом УП

Главный инженер проекта В.П.Сущих

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер Г.Э.Ташиева

Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова

Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с. 86(VII)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
575   1   Э3921' Н9Г181' ' ' 1,1' ' ' ' 8637,89' М3*
576   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
            ' КАРКАС ВАРИАНТ ТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ-30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМВБАЛЛОВ' КЖ*
577   3   Н10=16,5*
578   4   Р3*
579   5   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
580   6   П2#КАРКАС В ОСЯХ 4-13#*
581   7   Е7-32(А2=3,4)(ВП)' 24*
582   8   608-70001 ССЦП9-5(ВП)' 1,76' 80,6-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЬЕМ БОЛЕЕ 0,2М2ДО1М3ИЗ БМ200*
583   9   608-70001 ССЦП9-5(ВП)' 13,4' 80,6' ТОЖЕ ИЗ БМ300*
584  10   С147-1(ВП)' 191,2' 22,9*
585  11   С147-8(ВП)' 1849,2' 25,0*
586  12   С147-16(ВП)' 10' 32,1*
587  13   С147-24(ВП)' 306' 41,3*
588  14   С147-29(ВП)' 306' 17,8*
589  15   С147-24(ВП)' 492,4' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ*
590  16   С147-29(ВП)' 492,4' 17,8*
591  17   Е9-51(ВП)' 1,962' ' МОНТАЖ М/КОНСТРК КОЛОНН*
592  18   С121-1761(ВП)' 1,962' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТ КОЛОНН*
593  19   СТЦ142(=19)(ВП)' 1,962' 4+9+15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К' ТН*
594  20   Е7-285(ВП)' 0,76' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
595  21   С147-29(ВП)' 760' 17,8*
596  22   Е7-285(ВП)' 0,542+0,951' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
597  23   С147-29' 542+951' 17,8*
598  24   П2#ДОБАВИТЬ#*
599  25   П2#КАРКАС В ОСЯХ4-13#*
600  26   Е7-32(А2=3,4)' 22*
601  27   608-70001 ССЦП9-5' 1,1' 80,6-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЬЕМ БОЛЕЕ 0,2М3ДО1М3ИЗ БМ200*
602  28   608-70001 ССЦП9-5' 13,4' 80,6' ТОЖЕ ИЗ БМ300*
603  29   С147-1' 188' 22,9*
604  30   С147-8' 1817' 25,0*
605  31   С147-16' 5,6' 32,10*
606  32   С147-24' 182' 41,3*
607  33   С147-29' 182' 17,8*
608  34   С147-24' 449' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЫЕ З/ДЕТАЛИ*
609  35   С147-29' 449' 17,8*
610  36   Е9-51' 0,6' ' МОНТАЖ М/КЛОНСТ КОЛОНН*
611  37   С121-1761' 0,6' ' СТОИМОСТЬ М/К КОЛОНН*
612  38   СТЦ142(=19)' 0,6' 4+9+15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К' ТН*
613  39   Е9-52' 2,22' ' МОНТАЖ М/К СВЯЗЕЙ*
614  40   С121-1920' 2,22' ' СТОИМОСТЬ М/К СВЯЗЕЙ*
615  41   СТЦ142(=19)' 2,22' 4+9+15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К' ТН*
616  42   Е7-285' 0,277' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
617  43   С147-29' 277' 17,8*
618  44   К' ФЕКРАНОВА' ' *
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I5

НА КАРКАС ВАРИАН ТЕМПЕРАТУРА -30ГР ЦЕЛЬСИЯ -30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ 7-9БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Главный корпус

ОСНОВАНИЕ: КЖI-КЖ-60, АРI-АРI3
Показатели по смете.Стоимость на расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-36,35руб.
1м2.общей площади -4,37руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,27 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 327 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,332 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,86 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
		КАРКАС В ОСЯХ1-3								
1	С167-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	5,05	28,90		70				
2	С167-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	19,67	28,00		692				
3	С167-26	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ 100КГ	3,81	64,30		197				
4	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,81	17,80		66				
		ДОБАВИТЬ								
		КАРКАС В ОСЯХ1-3								
5	С167-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	3,04	28,90		70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С167-8	«АРМАТУРА А-I 100КГ	13,17	25,00		329				
7	С167-26	«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ 100КГ	3,81	41,30		157				
8	С167-29	«МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,81	17,80		68				
		КАРКАС В ОСЯХ 6-13								
9	57-99	«УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕСОЙ БОЛЕЕ10ТН ШТ	10,00	18,70	15,70	187	37	137 45	6,11 5,80	61 58
10	608-10083	«СТОИМОСТЬ БАЛОК МАРКИ 2БАР18-3 ШТ	6,00	8,79 424,32	6,80	2546				
11	608-10068 ССЦ8-68	«СТОИМОСТЬ БАЛОК МАРКИ 2БАР18-АIIIВ ФМ800 М3	16,60	94,26		1565				
12	С167-8	«АРМАТУРА А-I 100КГ	6,10	25,00		153				
13	С167-6	«АРМАТУРА А-II 100КГ	14,21	22,90		325				
14	С167-16	«ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I 100КГ	1,92	32,10		62				
15	С167-26	«ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,56	61,30		35				
16	С167-29	«МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,56	17,80		10				
17	С167-26	«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ 100КГ	2,19	41,30		91				
18	С167-29	«МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,19	17,80		30				
19	СССЦ	«ТРАНСПОРТ БАЛОК ТН	62,60	7,68		479				
20	Е7-288	«УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ «20ГР ЦЕЛЬСИЯ Т	0,37	362,00 92,00	8,00 2,60	134	36	3 1	141,00 3,10	52 1
21	Е7-285	«УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ «30ГР	0,46	362,00 92,00	8,00 2,60	167	62	4 1	141,00 3,10	65 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С167-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100кг	8,27	17,80	-	147	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 1	руб.			5782	113	144		178
								47		60
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5782	-	-		-
		Материалы	руб.			231	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	97		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	47		-
		Основная заработная плата	руб.			-	113	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	160	-		-
		Стоимость материалов и конструкция	руб.			5294	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н,Р,	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н,Р,	руб.			-	172	-		-
		Плановые накопления	руб.			338	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата	руб.			-	332	-		-
		Итого по разделу 1	руб.			7271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата	руб.			-	332	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			5782	113	144		178
								47		60
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5782	-	-		-
		Материалы	руб.			231	-	-		-
		Эксплуатация машин	руб.			-	-	97		-
		Заработная плата машинистов	руб.			-	-	47		-
		Основная заработная плата	руб.			-	113	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	160	-		-
		Стоимость материалов и конструкция	руб.			5294	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н,Р,	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н,Р,	руб.			-	172	-		-
		Плановые накопления	руб.			338	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата	руб.			-	332	-		-
		Итого по смете	руб.			7271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата	руб.			-	332	-		-

Составил Абекранова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

Главный инженер проекта		В.П.Сущих
Начальник сметного отдела		К.А.Горелик
Составил инженер		Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы		К.А.Чекранова
Перфорация:		
Подготовил инженер		Л.Г.Сухова
Проверил инженер		Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 36)

```
2056     1    Э37;8; Н9Г181; ; ; 1,1; ; ; ; 8837,89; Н9*
2057     2    Ю; ; ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕНСТРОЙМЕХТРА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ ВООТЫС РУБ; 3509; 3509; ГЛАВНЫЙ КОРПУС; ; ;
                ( КАРКАС ВАРИАН ТЕМПЕРАТУРА =20ГР ЦЕЛЬСИЯ =30ГР ЦЕЛЬСИЯ СВЯСИ 7=ОБАЛЛОВ; КМ*
2058     5    Н10816,9*
2059     6    Р3*
2060     5    П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
2061     6    П2#БАРКАС В ОСЯХ1=3#*
2062     7    С167=1(ВП); 304,40; 22,9*
2063     8    С167=8(ВП); 1967,40; 28,0*
2064     9    С167=24(ВП); 380,68; 41,3; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ*
2065    10    С167=29(ВП); 380,68; 17,8*
2066    11    П2#ДОБАВИТЬ#*
2067    12    П2#БАРКАС В ОСЯХ1=3#*
2068    13    С167=1; 303,68; 22,9*
2069    14    С167=8; 1316,88; 25,0*
2070    15    С167=24; 380,68; 41,3; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ*
2071    16    С167=29; 380,68; 17,8*
2072    17    П1#КАРКАС В ОСЯХ 4=13#*
2073    18    Е7=99(А2=1,27); 10; ; УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕСОМ БОЛЕЕ10ТН*
2074    19    608=10093; 6; 416,1,02; СТОИМОСТЬ БАЛОК МАРКИ 2БАР18=3*
2075    20    608=10068 СЦ8=65; 16,6; 91*1,63,2; СТОИМОСТЬ БАЛОК МАРКИ 2БАР18=4И3 ВН500; НЗ*
2076    21    С167=8; 610; 25,0*
2077    22    С167=4; 1420,8; 22,9*
2078    23    С167=16; 191,6; 32,1*
2079    24    С167=24; 84; 41,3*
2080    25    С167=29; 84; 17,8*
2081    26    С167=24; 219,4; 41,3; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ*
2082    27    С167=29; 219,4; 17,8*
2083    28    СТРЕЦ(=19); 62,6; 7,68; ТРАНСПОРТ БАЛОК; ТН*
2084    29    Е7=285; 0,368; ; УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ =20ГР ЦЕЛЬСИЯ*
2085    30    Е7=255; 0,459; ; УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ =30ГР *
2086    31    С167=29; 5664,45; 17,8*,
2087    32    К; ОКРАНОВА; ; *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3309

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I6

НА КАРКАС ВАРИАНТ СЕЦСИНКА ФБАЛЛОВ ТЕМПЕР -2,0ГР ЦЕЛСЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КН-I-КЖ-50.API-API3
Показатели по смете.Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-0,35руб. Im2 объем площади 0,04руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,012 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 10440,0 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,80 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	E7-255	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,56	362,00	8,00	195	50	4	141,00	76		
2	C167-20	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	5,62	92,00 17,80	2,40	96	1	3,10	2			
		ДОРАВИТЬ										
3	E7-255	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,66	362,00	8,00	159	60	3	141,00	62		
4	C167-20	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	4,35	92,00 17,80	2,40	77		1 -	3,10	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		55	10	1		14		
				РУБ.				-		1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		55						
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		26						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	- -	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		-	69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	55-	10-	1	-	14
			----					----------		----------
			РУБ,					1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	26	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	- -	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с. 86 (VII)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.Р 41)

```
2184    1    Э3945' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 10423,32' М3*
2185    2    Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЯУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' КАРКАС  ВАРИАНТ СЕЦСМИКА 9БАЛЛОВ ТЕМПЕР -20ГР ЦЕЛСЯ' КВ*
2186    3    Н10Ф16,Р*
2187    4    Р3*
2188    5    П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
2189    6    Е7-285(БП)' 0,562*
2190    7    С167-29(ВП)' 562' 17,8*
2191    8    П2#ДОБАВИТЬ#*
2192    9    Е7-285' 0,435*
2193   10    С167-29' 435' 17,8*
2194   11    К' ЧЕКРАНОВА' ' *
```

409-15-93с.86(VII)

25665-09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕНСТРОРУЧАСТКА С РОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I7

НА СТЕНЫ ВАРИАЕТ ТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМР-8БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ; КЖI-КЖ-50,АР-I-АРI3

Показатели по смете.Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-53,5руб. Im2 общей площади 6,43руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 10,7 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 673 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,608 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 1,26 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНИ	НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1, СТЕНЫ											
		ИСКЛЮЧИТЬ											
		В ОСЯХ1-3											
1	Е7-609 ССЦП1-72 2-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ,ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М ШТ	31,00	8,47	3,70	263	99	118	5,23	162
				5,20	1,18			35	1,44	45
2	Е7-612 ССЦП1-72 2-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ,ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М ШТ	16,00	10,68	5,20	170	62	86	6,31	101
				5,80	1,84			25	1,99	32
3	608-90061 ПРИМ П4	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЬЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ, КОНСТРУКЦИИ 30СМ	223,43	19,23		4297				

ТП 409-15-93с 86 Альбом УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
4	С147-26	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТ	4,95	41,30		205				
				100КГ						
5	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,95	17,80		88				
				100КГ						
6	ССЦ	ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	78,67	0,20		688				
				Т						
7	Е7-707	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	1,20	91,80	20,60	111	13	24	18,60	22
				11,00	6,18		1	7	7,97	10
				100М						
8	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	2,47	2,60	0,01	6	1		1,04	3
				100М						
				0,84						
9	Е7-714	УСТРОЙСТВО ФЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	2,47	0,88	0,31	12	11	1	7,55	1
				0,84	0,09				0,12	
				100М						
10	Е7-285	МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,05	568,00	8,00	18	5		141,00	7
				Т						
				98,00	2,60				3,10	
11	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,82	17,80		0				
				100КГ						
		В ОСЯХ 6-13								
12	Е7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 9М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	112,00	10,68	5,72	1868	654	641	6,60	739
				4,05	2,06		1	231	2,66	298
				ШТ						
13	Е7-249	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 9М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	1,00	19,78	7,54	20	5	8	8,06	8
				6,03	2,70		1	3	3,68	3
				ШТ						
14	608-90040	ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ	854,06	19,28		16466				
			м2							
15	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	12,15	41,30		502				
				100КГ						
16	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	12,15	17,80		216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ								
			100КГ							
17	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	8,99	2,60	0,01	22	5	1,04	9
			100М	0,54						
18	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,97	362,00	8,00	351	89	7 141,00	137
			Т	92,00	2,40		2	3,10	3
19	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	9,69	17,80		173			
			100КГ							
20	Е8-30	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	96,80	34,20	0,01	3311	216	78 4,05	392
			М3	2,21	0,24			23 0,31	30
21	Е8-36	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	30,60	34,30	0,01	1050	66	26 3,90	119
			М3	2,10	0,24			7 0,31	9
22	Е6-168	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ150	11,10	61,20	1,06	458	55	12 8,54	95
			М3	0,91	0,32			4 0,41	5
23	С126-8	АРМАТУРА КЛАССА А2	0,46	263,00		112			
			Т						
		ДОБАВИТЬ							
		В ОСЯХ1-3							
24	Е7-609 ССЦП1-72 2-2	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ, ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М	32,00	8,47	3,79	271	102	121 5,83	167
			ШТ	2,20	1,12			36 1,44	46
25	Е7-612 ССЦП1-72 2-2	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ, ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М	26,00	10,62	5,20	276	100	139 6,31	164
			ШТ	3,85	1,84			40 1,99	52
26	608-90040 прим п6	ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ	333,84	17,97		5999			
			М2							
27	ССЦ	ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	105,02	6,20		651			
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С167-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТ 100КГ	6,32	41,30	-	261	-	-	-	-
29	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	6,32	17,30	-	109	-	-	-	-
30	Е7-707	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М	2,25	91,80 11,00	20,60 6,19	206	85	46 14	18,60 7,97	42 18
31	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХФ 100М	3,91	8,40 0,56	0,01 -	8	2	- -	1,04 -	4 -
32	Е7-714	УСТРОЙСТВО ВЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	3,91	6,85 6,84	0,91 0,09	17	18	1 -	7,35 0,12	26 -
33	Е7-285	МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,07	302,00 98,00	8,00 2,40	25	6	- -	141,00 3,10	10 -
34	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 100КГ	0,68	17,30	-	12	-	-	-	-
		В ОСЯХ 6-13								
35	Е7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ АЛИНОЙ ДО 9М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	52,00	16,68 4,05	5,72 2,06	867	211	297 107	6,60 2,66	343 138
36	Е7-249	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ АЛИНОЙ ДО 9М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М ШТ	2,00	19,78 4,92	7,36 2,70	40	10	15 9	8,06 3,68	16 7
37	808-90039	ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 20СМ М2	634,80	17,66	-	7578	-	-	-	-
38	С167-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	9,56	41,30	-	395	-	-	-	-
39	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	9,56	17,80	-	170	-	-	-	-
40	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	4,69	2,40	0,01	11	3	-	1,04	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАСКАМИ ПХВ									
			100М		0,56	-			-	-	-
41	Е7-285	-МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,45	362,00	8,00	163	41	4	141,00	63
			Т		92,00	2,40			1	3,10	1
42	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИИ		4,66	17,80	-	79	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
43	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		90,10	34,20	0,81	3081	109	73	4,05	365
			М3		2,21	0,24			22	0,31	28
44	Е8-36	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		27,70	34,30	0,81	950	58	23	3,90	108
			М3		2,10	0,26			7	0,31	9
45	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ150		10,20	61,28	1,06	621	90	11	8,54	87
			М3		6,91	0,32			3	0,41	4
46	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2		0,50	263,00	-	122	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	8504-	254-	271	-	412
			РУБ.					-	108	-	132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	8506	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	797	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	169		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	102		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	254	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	356	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	7180	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	1398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-	129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	252	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	795	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	10695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	673
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-	608	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	10695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	673
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-	608	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	8504-	254-	271	-	412
			РУБ.					-	108	-	132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	8506	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	797	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	169		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ.				-	-	102		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			- -	256	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			- -	356	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			0 7150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			- 1398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			- -	252	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			- 793	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			- 10695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	673
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			- -	608	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			0 10695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	673
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			- -	608	-		-

СОСТАВИЛ ТАШИЕВА

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
1716   1   Э3930' Н9Г181' ' ' 1,1' ' ' ' 8437,89' М3*
1717   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' СТЕНЫ ВАРИАЕТ ТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМУ-8БАЛЛОВ' КЖ*
1718   3   Н10=16,Р*
1719   4   Р4*
1720   5   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
1721   6   П2#В ОСНХ1-3#*
1722   7   Е7-609 ССЦП1-72 2-2(А2=0,86+29,7,0,0118+21,9,0,0121#)(ВП)' 31*
1723   8   Е7-612 ССЦП1-72 2-2(А2=0,95+29,7,0,0118+21,9,0,0121#)(ВП)' 16*
1724   9   608-90041 ПРИМ П4(=19)(ВП)' 223,63' (0,4+18,45),1,02*
1725  10   С147-24(ВП)' 495,4' 41,3' * ДОПОЛНИТ*
1726  11   С147-29(ВП)' 495,4' 17,8*
1727  12   ТССЦ(=19)(ВП)' 78,67' 6,2' ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М' Т*
1728  13   Е7-707(ВП)' 246,68-126,25*
1729  14   Е7-713(ВП)' 246,68*
1730  15   Е7-714(ВП)' 246,68*
1731  16   Е7-285(ВП)' 0,05' ' МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1732  17   С147-29(ВП)' 51,71' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1733  18   П2#В ОСНХ6-13#*
1734  19   Е7-247(А2=24,8,0,0152+6,53#)(ВП)' 112*
1735  20   Е7-249(А2=24,8,0,0152+6,93#)(ВП)' 1*
1736  21   608-90040(ВП)' 854,06' 19,28*
1737  22   С147-24(ВП)' 1215,4' 41,3' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
1738  23   С147-29(ВП)' 1215,4' 17,8*
1739  24   Е7-713(ВП)' 899,3*
1740  25   Е7-285(ВП)' (670,91+298,3),0,001*
1741  26   С147-29(ВП)' 670,91+298,3' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ*
1742  27   Е8-30(А2=31,18)(ВП)' 32,7+64,1*
1743  28   Е8-36(А2=31,39)(ВП)' 12,4+18,2*
1744  29   Е6-168(А2=36,33-(28,2-27,2)+1,015#)(ВП)' 11,1' ' * БМ150*
1745  30   С124-8(ВП)' 0,66*
1746  31   П2#ДОБАВИТЬ#*
1747  32   П2#В ОСНХ1-3#*
1748  33   Е7-609 ССЦП1-72 2-2(А2=0,86+29,7,0,0118+21,9,0,0121#)' 32*
1749  34   Е7-612 ССЦП1-72 2-2(А2=0,95+29,7,0,0118+21,9,0,0121#)' 26*
1750  35   608-90040 ПРИМ П4(=19)' 333,84' (0,4+17,22),1,02*
1751  36   ТССЦ(=19)' 105,02' 6,2' ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М' Т*
1752  37   С147-24' 631,9' 41,3' * ДОПОЛНИТ*
1753  38   С147-29' 631,9*
1754  39   Е7-707' 351,1-126,25*
1755  40   Е7-713' 351,1*
1756  41   Е7-714' 351,1*
1757  42   Е7-285' 0,07' ' МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1758  43   С147-29' 67,82' ' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ*
1759  44   П2#В ОСНХ4-13#*
1760  45   Е7-247(А2=24,8,0,0152+6,53#)' 52*
1761  46   Е7-249(А2=24,8,0,0152+6,93#)' 2*
1762  47   608-90039' 434,5' 17,44*
1763  48   С147-24' 956,4' 41,3' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
1764  49   С147-29' 956,4' 17,8*
1765  50   Е7-713' 468,8*
1766  51   Е7-285' (104,76+341,6),0,001' ' МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1767  52   С147-29' 104,76+341,6' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ*
1768  53   Е8-30(А2=31,18)' 26+64,1*
1769  54   Е8-36(А2=31,39)' 12,4+15,3*
1770  55   Е6-168(А2=36,33-(28,2-27,2)+1,015#)' 10,2' ' * БМ150*
```

409-15-93с.86(VII)

25665-08

```
1771    56      С124-8' 0,5*
1772    57      К' ТАШИЕВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3909

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I8

НА СТЕНЫ ВАРИАНТ ТЕМПЕРАТУРА -30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМИКА7-9БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ-I-КЖ-50,АР-I-АР-I3

Показатели по смете.Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-43,75руб. 1м2 общей площади 5,26руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 8,75 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 625 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,852 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 1,03 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО: В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1, СТЕНЫ

В ОСЯХ1-3

1	Е7-608 ССЦП1-72	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ,ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	- 31,00	7,89	3,21-	245-	99-	99	5,23-	162
			-	3,20	1,16			35	1,47-	46
2	Е7-611 ССЦ1-72	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ,ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	- 16,00	9,77	4,35-	156-	62-	69	6,31-	101
			-	3,85	1,97			25	2,03-	32
3	608-90041ПР-ИМП4	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 30СМ М2	- 223,63	19,23	- -	6297	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	- 6,95	41,30	- -	209	-	-	-	-

Ш 409-15-93с 86 Альбом УП

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100КГ								
5	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		4,95	17,80		88				
			100КГ								
6	СССЦ	СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М		78,67	6,20		488				
			Т								
7	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ		2,67	2,40	0,01	6	1		1,04	3
			100М		0,56						
8	Е7-714	УСТРОЙСТВО ФЕЙКИНГ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ		2,67	6,88	0,31	12	11	1	7,35	18
					6,56	0,09				0,12	
			100М								
9	Е7-285	МОНТАЖ СОЕДИНИТ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,05	362,00	8,00	18	5		141,00	7
					92,00	2,40				3,10	
10	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	100КГ	0,52	17,80		9				
		В ОСЯХ4-13									
11	Е7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 9М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		112,00	16,68	5,72	1868	654	641	6,60	739
					6,08	2,06			231	2,66	298
			ШТ								
12	Е7-249	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 9М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М		1,00	23,17	7,56	23	5	8	8,06	8
					6,95	2,70			3	3,68	3
			ШТ								
13	608-90040	ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ		854,06	19,28		16406				
			М2								
14	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ		12,15	41,30		502				
			100КГ								
15	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		12,15	17,80		216				
			100КГ								
16	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ		8,99	2,40	0,01	22	5		1,04	9
			100М		0,56						
17	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,97	362,00	8,00	351	89	7	141,00	137
					92,00	2,40			2	3,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	9,09	17,80	-	162	-	-	-	-
19	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М М3	96,80	34,20 2,21	0,81 0,24	3311 23	214 -	78 23	4,05 0,31	392 30
20	Е8-36	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М М3	30,60	36,30 2,10	0,81 0,24	1030 7	64 -	24 7	3,90 0,31	119 9
		ДОБАВИТЬ В ОСЯХ1-3								
21	Е7-608	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ,ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	32,00	7,89 3,20	3,21 1,14	252	102	102 36	5,23 1,47	167 47
22	Е7-611	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ,ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	26,00	9,77 3,65	4,35 1,57	254	100	113 41	6,31 2,03	164 53
23	408-9004.1ПР-ИИП4	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 30СМ М2	333,84	19,29	-	6420	-	-	-	-
24	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М Т	105,10	6,20	-	652	-	-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	6,32	41,30	-	261	-	-	-	-
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	6,32	17,80	-	112	-	-	-	-
27	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ	2,30	91,80 11,00	20,00 6,18	211	25	47 14	18,60 7,97	43 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСТИКОЙ								
		100М								
28	Е7-713	•УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	3,56	2,40	0,01	9	2	-	1,04	4
		100М		0,56	-			-	-	-
29	Е7-714	•УСТРОЙСТВО •ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	3,56	4,88	0,31	17	16	1	7,35	26
		100М		6,56	0,09			-	0,12	-
30	Е7-285	•МОНТАЖ СОЕДИНИТ ЭЛЕМЕНТОВ	0,07	368,00	8,00	25	6	-	141,00	10
		Т		98,00	2,60			-	3,10	-
31	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИИ	0,68	19,80	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		В ОСЯХ6-13								
32	Е7-267	• УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	46,00	16,68	5,72	767	186	263	6,60	306
				6,08	2,06			95	2,66	122
		ШТ								
33	Е7-269	•УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	2,00	19,78	7,86	40	10	15	8,06	16
				6,93	2,70			5	3,68	7
		ШТ								
34	608-90060	•ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ	638,05	19,28	-	8646	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
35	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	9,66	41,30	-	399	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	9,66	17,80	-	172	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	Е7-713	•УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	4,69	2,40	0,01	11	3	-	1,04	5
		100М		0,56	-			-	-	-
38	Е7-285	•МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,34	368,00	8,00	195	50	4	141,00	76
		Т		98,00	2,60			1	3,10	2
39	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИИ	5,64	19,80	-	97	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	Е8-30	•СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М	94,70	34,20	0,81	3239	209	77	4,05	384
		М3		8,21	0,26			23	0,31	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е8-36	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	27,70	36,30	0,84	950	58	23	3,90	108
				6,10	0,86			7	0,31	9
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6954	242	282		388
			РУБ,					104		134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			6954				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ,			567				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ,					178		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ,					104		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				242			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				366			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,			5862				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			1148				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В К,Р$_7$	ЧЕЛ,-Ч							103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р$_4$	РУБ,				206			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			648				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			8750				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			8750				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				552			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			6954	242	282		388
			РУБ,					104		134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			6954				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ,			567				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ,					178		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ,					104		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				242			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				366			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,			5862				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			1148				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р$_7$	ЧЕЛ,-Ч							103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р$_4$	РУБ,				206			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			648				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			8750				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				552			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			8750				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				552			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II

Главный инженер проекта		В.П.Сущих
Начальник сметного отдела		К.А.Горелик
Составил инженер		Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы		К.А.Чекранова
Перфорация:		
Подготовил инженер		Л.Г.Сухова
Проверил инженер		Н.И.Решетник

409-15-93с 86 (VII)

25665-09

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 34)

```
1977   1   Э39(9' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8637,89' М3*
1978   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' СТЕНЫ ВАРИАЕТ ТЕМПЕРАТУРА -30ГР ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМИ67-8БАЛЛОВ' К*
1979   3   Н10=16,5*
1980   4   Р4*
1981   5   П2#В ОСЯХ1-3#*
1982   6   Е7-608 ССЦП1-72(А2=0,86+29,7,0,0118+21,9,0,0121#)(ВП)' 31*
1983   7   Е7-611 ССЦ1-72(А2=0,95+29,7,0,0118+21,9,0,0121#)(ВП)' 16*
1984   8   608-900-1ПРИМП4(=19)(ВП)' 223,63' (18,65+0,6),1,02*
1985   9   С147-24(ВП)' 495,4' 41,3' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
1986  10   С147-29(ВП)' 495,4' 17,8*
1987  11   СТССЦ(=19)(ВП)' 78,67' 6,2' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М' Т*
1988  12   Е7-713(ВП)' 246,68*
1989  13   Е7-714(ВП)' 246,68*
1990  14   Е7-285(ВП)' 0,05' ' МОНТАЖ СОЕДИНИТ ЭЛЕМЕНТОВ*
1991  15   С147-29(ВП)' 51,71' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ*
1992  16   П2#В ОСЯХ4-13#*
1993  17   Е7-247(А2=24,8,0,0152+6,53#)(ВП)' 112*
1994  18   Е7-249(А2=24,8,0,152+6,93#)(ВП)' 1*
1995  19   608-900-0(ВП)' 854,06' 19,28*
1996  20   С147-24(ВП)' 1215,4' 41,3' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
1997  21   С147-29(ВП)' 1215,4' 17,8*
1998  22   Е7-713(ВП)' 899,3*
1999  23   Е7-285(ВП)' (670,91+298,3),0,001*
2000  24   С147-29(ВП)' 670,91+238,3' 17,8*
2001  25   Е8-30(А2=31,18)(ВП)' 32,7+64,1*
2002  26   Е8-36(А2=31,39)(ВП)' 12,4+18,2*
2003  27   П2#ДОБАВИТЬ#*
2004  28   П2#В ОСЯХ1-3#*
2005  29   Е7-608(А2=0,86+29,7,0,0118+21,9,0,0121#)' 32*
2006  30   Е7-611(А2=0,95+29,7,0,0118+21,9,0,0121#)' 26*
2007  31   608-900-1ПРИМП4(=19)' 333,84' (18,65+0,6),1,02*
2008  32   ТСССЦ(=19)' 105,1' 6,2' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М' Т*
2009  33   С147-24' 631,9' 41,3' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
2010  34   С147-29' 631,9' 17,8*
2011  35   Е7-707' 355,9-126,25*
2012  36   Е7-713' 355,9*
2013  37   Е7-714' 355,9*
2014  38   Е7-285' 0,07' ' МОНТАЖ СОЕДИНИТ ЭЛЕМЕНТОВ*
2015  39   С147-29' 67,82' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ*
2016  40   П2#В ОСЯХ4-13#*
2017  41   Е7-247(А2=24,8,0,0152+6,53#)' 46*
2018  42   Е7-249(А2=24,8,0,0152+6,93#)' 2*
2019  43   608-900-0' 438,05' 19,28*
2020  44   С147-24' 966,2' 41,3' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
2021  45   С147-29' 966,2' 17,8*
2022  46   Е7-713' 469,2*
2023  47   Е7-285' (106,76+439,6),0,001' ' МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
2024  48   С147-29' 106,76+439,6' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ*
2025  49   Е8-30(А2=31,18)' 30,6+64,1*
2026  50   Е8-36(А2=31,39)' 12,4+15,3*
2027  51   К' ТАШИЕВА' ' *
```

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I9

НА СТЕНЫ ВАРИАНТТЕМПЕРАТУРА -20ГР ЦЕЛЬСИЯСЕЙСМОВАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КК-I-КЖ-50,АР-I-АР-I3
Показатели по смете.Стоимость на расчетную единицу (Iтнс.руб.работ в год)-I4,45руб. Iм2 общей площади I,74руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 2,89 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 85 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,092 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ I0440,0М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,27 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1, СТЕНЫ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
		В ОСЯХ1-3										
1	408-90041	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 30СМ М2	223,45	19,39		4297					
2	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО3М ВЕСОМ 5Т Т	22,10	5,04		111					
3	СССЦ	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ 3М Т	78,67	4,20		488					
		В ОСЯХ4-13										
4	408-90060 ССЦ	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ М2	654,06	19,28		16466					
5	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	12,15	41,30		502					

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
6	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	12,15	17,80		216				
		100КГ								
7	Е7-285	МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,97	362,00	8,00	351	89	7	141,00	137
		Т		96,00	2,40			2	3,10	3
8	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	9,69	17,80		173				
		100КГ								
9	Е7-707	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	1,20	91,80	20,60	111	13	24	18,60	22
				11,00	6,18			7	7,97	10
		100М								
10	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	2,67	2,40	0,01	6	1		1,04	3
		100М		0,54						
11	Е7-714	УСТРОЙСТВО ФЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	2,67	6,85	0,31	12	11	1	7,35	18
				6,56	0,09				0,12	
		100М								
12	Е6-30	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	96,80	36,20	0,81	3311	214	78	4,05	392
		М3		8,21	0,26			23	0,31	30
13	Е6-168	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ150	11,10	61,28	1,06	658	85	12	8,54	95
		М3		6,91	0,32			4	0,61	5
14	С126-8	АРМАТУРА КЛАССА А2	0,66	243,00		112				
		Т								
		ДОБАВИТЬ								
15	608-90060 ИИ П4	ПР ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ	222,65	17,97		4001				
		М2								
16	СССЦ	СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО3М ВЕСОМ ДО5Т	18,36	5,06		93				
		Т								
17	СССЦ	ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	66,38	6,20		412				
		Т								
18	608-90039	ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 20СМ	853,08	17,43		14869				
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	11,11	41,30	-	459	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	11,11	17,80	-	198	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	Е7-285	МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,90	362,00	8,00	326	83	7	141,00	127
		Т		02,00	2,40			2	3,10	3
22	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	9,03	17,80	-	161	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	Е7-707	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	1,02	91,80	20,60	94	11	21	18,60	19
				11,00	6,18			6	7,97	8
		100М								
24	Е7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	2,28	6,40	0,01	5	1	-	1,04	2
		100М		0,36	-			-	-	-
25	Е7-714	УСТРОЙСТВО ФАСКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	2,28	4,88	0,31	11	10	1	7,35	17
				6,56	0,09			-	0,12	-
		100М								
26	Е8-30	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	91,70	34,20	0,81	3136	203	74	4,05	371
		М3		8,21	0,24			22	0,31	28
27	Е6-168	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ150	10,20	41,20	1,06	421	80	11	8,34	87
		М3		4,91	0,32			3	0,41	4
28	С126-8	АРМАТУРА КЛАССА А2	0,50	243,00	-	122	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		-	2306	29	8	44
				РУБ.				-	3	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		-	2306	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		-	221	-	-	-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ.			-	-	5	-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ.			-	-	3	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			-	25	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			-	28	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		РУБ.		-	2050	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		-	373	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.РУ		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.			-	64	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		-	215	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		-	2894	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=	=	85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				= =	92	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				= 2894	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=	=	85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				= =	92	=		=
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				= 2306=	25=	8	=	44
		----					----------	----------		----------
		РУБ.					=	3	=	5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				= 2306	=	=		=
	МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.				= 221	=	=		=
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.				=	= =	5		=
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.				=	= =	3		=
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				= =	25	=		=
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				= =	28	=		=
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.				= 2050	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				= 373	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=	=	36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				= =	44	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				= 215	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				= 2894	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=	=	85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				= =	92	=		=
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				= 2894	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=	=	85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				= =	92	=		=

СОСТАВИЛ ТАШИЕВА

ПРОВЕРИЛ ЧЕКРАНОВА

Главный инженер проекта В.П.Сушк
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 11)

```
 985     1        839946' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 10625,32' м3*
 986     2        Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕНСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                          ' СТЕНЫ ВАРИАНТТЕМПЕРАТУРА -30ГР ЦЕЛЬСИЯСЕЛЕМЕБАЛЛОВ' Кж*
 987     3        Н10816,5*
 988     4        Р4*
 989     5        П2ВИСКЛЮЧИТЬ*
 990     6        П2ВВ ОСЯХ1-Ж*
 991     7        608-900611(*19)(ВП)' 223,43' (0,6*18,45),1,08*
 992     8        СТССЦ(*19)(ВП)' 22,1' 5,04' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО3М ВЕСОМ 5Т' Т*
 993     9        СТССЦ(*19)(ВП)' 78,67' 6,2' ТОЖЕ ДЛИНОЙ 3М' Т*
 994     10       П2ВВ ОСЯХ6-13Ж*
 995     11       608-900620 ССЦ(ВП)' 856,06' 19,28*
 996     12       С147-26(ВП)' 1213,6' 41,3' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
 997     13       С147-29(ВП)' 1213,6' 17,8*
 998     14       Е7-285(ВП)' (670,91*298,3),0,001' ' МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
 999     15       С167-29(ВП)' 670,91*298,3' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ*
1000     16       Е7-707(ВП)' 246,68-126,25*
1001     17       Е7-713(ВП)' 246,68*
1002     18       Е7-714(ВП)' 246,68*
1003     19       Е8-30(А2=31;18)(ВП)' 32,7*64,1*
1004     20       Е6-168(А2=36,33=(28,2-27,2),1,015Ж)(ВП)' 11,1' ' * БМ150*
1005     21       С124-8(ВП)' 0,66*
1006     22       П2ВДОБАВИТЬ*
1007     23       608-900640ПРИМ ПБ(*19)' 222,68' (17,22*0,4),1,08*
1008     24       СТССЦ(*19)' 18,36' 5,04' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО3М ВЕСОМ ДО5Т' Т*
1009     25       СТССЦ(*19)' 66,38' 6,2' ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М' Т*
1010     26       608-900639' 853,08' (15,61*0,4*0,48),1,08*0,285,6,2*
1011     27       С147-26Ж' 1110,8' 41,3*
1012     28       С147-29Ж' 1110,8' 17,8*
1013     29       Е7-285' (670,9*231,8),0,001' ' МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1014     30       С147-29А 670,91*231,8' 17,8*
1015     31       Е7-707' 228,2-126,25*
1016     32       Е7-713' 228,2*
1017     33       Е7-714' 228,2*
1018     34       Е8-30(А2=31;18)' 27,6*64,1*
1019     35       Е6-168(А2=36,33=(28,2-27,2),1,015Ж)' 10,2' ' * БМ150*
1020     36       С124-8' 0,5*
1021     37       К' ТАШИЕВА' БЕКРАНОВА' *
```

409-15-93с 86 (VII)

25665-08

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 20

НА ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ(ВАРИАНТ,8БАЛЛОВ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ-I-КЖ-50,АР-I-АР-I3

Показатели по смете:Стоимость на расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-67,6руб. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ I3,52 ТЫС,РУБ,
1м2 общей площади 8,12руб. НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 613 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,607 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,60 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
		ДЛЯ СЕЙСМИЧНОСТИ7-8БАЛЛОВ В ОСЯХ1-Ж								
1	Е7-491	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М	42,00	6,07	1,75	259	64	74	2,55	107
				1,58	0,52			22	0,67	28
		ШТ								
2	608-91056 ССЦ11-146	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ С-ПК8-58-16СПК8-58-12С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС670КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ12СМ ПРОЛЕТОМ5,7ОМ	238,68	8,65	-	2065	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
3	608-91056 ССЦ11-166	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ С-ПК12,5-58-16СПК12,5-58-12С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС1050КГС/М2И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ПРОЛЕТОМ5,7ОМ	68,80	9,15	-	630	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								

ТП 409-15-93с 86 Альбом УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	608-70150 ССЦ9-288	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РИГЕЛЕЙ С-ПКБ-58-12С М3	5,05	69,40	-	350	-	-	-	-
5	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,18	22,90	-	4	-	-	-	-
6	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	1,21	26,00	-	31	-	-	-	-
7	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,62	25,00	-	16	-	-	-	-
8	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,51	32,10	-	16	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,22	41,30	-	9	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,22	17,80	-	4	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ В ОСЯХ4-13								
11	Е7-184	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	52,00	8,02 1,67	2,88 1,06	417	87	150 54	2,85 1,34	148 70
12	Е7-178	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	4,00	5,70 1,20	1,87 0,68	23	5	8 3	2,04 0,88	8 4
13	608-10330 ССЦ8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	648,00	5,62	-	3642	-	-	-	-
14	608-10328 ССЦ8-118	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ 1000КГС/М2 М2	18,00	7,90	-	142	-	-	-	-
15	608-10323 ССЦ8-113	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	18,00	5,56	-	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	608-10331 ССЦ8-153	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ400-700ММ М2	270,00	8,30	-	2241	-	-	-	-
17	608-10132 ССЦ8-159	- ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ БЕЗРАСКОСНЫЕ ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ 18,0 ФБ183-IV С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ1000ММ ШТ	18,00	9,42	-	170	-	-	-	-
18	С167-8	-АРМАТУРА А-I ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ 100КГ	0,86	25,00	-	22	-	-	-	-
19	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	1,74	41,30	-	72	-	-	-	-
20	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	1,74	17,80	-	31	-	-	-	-
		ЗАДЕЛКА ПЛИТ ПО УЗЛАМ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ								
21	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ М3	0,85	36,20 1,26	0,36 0,17	30	1	- -	2,54 0,22	2 -
22	Е12-269	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ-УВ-7,5-1750 100М2	0,12	211,00 26,70	2,66 0,79	25	3	- -	42,90 1,02	5 -
23	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	-	54,70 28,40	4,09 1,20	1	-	- -	48,20 1,55	- -
24	С116-27	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ОЛЬГОКАРТОНА МАРКИ 75 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3	0,03	46,80	-	1	-	-	-	-
25	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ И КАРКАС Т	0,02	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	- -	12,30 0,56	- -
26	С126-63	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,02	592,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
27	Е12-289	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА 100М2	0,03	49,90 10,70	1,30 0,39	1	-	- -	18,90 0,50	1 -
28	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	-	198,00 65,80	0,69 0,18	1	-	- -	83,00 0,15	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	24,00	8,45 1,01	1,03 0,38	58	24	28 9	1,66 0,49	39 12
		ШТ								
30	608-10358 ССЦ8-236	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,78	90,20	-	70	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	608-10359 ССЦ8-237	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3,М200	1,37	75,90	-	104	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,78	28,90	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,63	28,00	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-19	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,36	38,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,81	41,30	-	33	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,81	17,80	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	Е7-285	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕЭЛЕМЕНТЫ	0,20	362,00	8,00	72	18	1	141,00	28
		Т		93,00	2,40			-	3,10	1
38	С167-20	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	2,05	17,80	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		10741	202	258		338
				РУБ,				88		115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		10741	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		422	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	170		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	88		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	202	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	290	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		9857	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1777	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	317	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		1000	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		13518	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		613
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	607	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13518	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		613
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	607	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10741	202	258		338
			----				----	----		----
			РУБ.					88		113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10741	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			422	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	170		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	88		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	290	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9857	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1777	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	317	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1000	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13518	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		613
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	607	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13518	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		613
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	607	-		-

ТП 409-15-93с.86 Альбом УП

СОСТАВИЛ КОРЕПАНОВА

Главный инженер проекта В.П.Суших

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер В.А.Корепанова

Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова

Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93 с.86 (VII)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 30)

```
1860   1   Э3931' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8437,89' Н5*
1861   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ(ВАРИАНТ7,8БАЛЛОВ)' КЖ*
1862   3   Н10=16,5*
1863   4   РПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ*
1864   5   П2#ДЛЯ СЕЙСМИЧНОСТИ7-8БАЛЛОВ В ОСЯХ1-3#*
1865   6   Е7-491(А2=0,0405,32,1#)' 42*
1866   7   608-91056(В1) ССЦ11-146' 238,68' 7,74+0,2+0,71' * С-ПК8-58-16СПК8-58-12С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБС
                ТВЕННЫЙ ВЕС670КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ12СМ ПРОЛЕТОМ5,76М*
1867   8   608-91056(В1) ССЦ11-146' 68,8' 7,74+0,261,21' * С-ПК12,5-58-16СПК12,5-58-12С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ
                СОБСТВЕННЫЙ ВЕС1050ОГС/М2И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ПРОЛЕТОМ5,76ПМ*
1868   9   608-70150 ССЦ9-288' 1,01,5' 69,6' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РИГЕЛЕЙС-ПК8-58-12С*
1869  10   С147-1' 3,56,5' 22,9*
1870  11   С147-6' 24,22,5' 26*
1871  12   С147-8' 12,44,5' 25*
1872  13   С147-16' 10,18,5' 32,10*
1873  14   С147-24' 4,36,5' 41,30*
1874  15   С147-29' 4,36,5' 17,80*
1875  16   П2#ПОКРЫТИЕ В ОСЯХ4-13#*
1876  17   Е7-184(А2=3,47)' 52*
1877  18   Е7-178(А2=2,63)' 4*
1878  19   608-10330 ССЦ8-120' 648' 5,62*
1879  20   608-10328 ССЦ8-118' 18' 7,9*
1880  21   608-10325 ССЦ8-115' 18' 5,56*
1881  22   608-10331 ССЦ8-153' 270' 8,3' * С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ400-700ММ*
1882  23   608-10132 ССЦ8-159' 18' 9,42' * С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ1000ММ*
1883  24   С147-8' 86,4' 25' * ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ*
1884  25   С147-24' 173,6' 41,3' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
1885  26   С147-29' 173,6' 17,8' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ*
1886  27   П2#ЗАДЕЛКА ПЛИТ ПО УЗЛАМ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ#*
1887  28   Е12-287(А2=33,36)' 0,35,0,25,1,5+0,15,0,8,6*
1888  29   Е12-269' 6,1,75,1,125' ' УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ-УВ-7,5-1750*
1889  30   Е12-284' 1,5,0,05,0,25*
1890  31   С114-27' 1,5,0,05,0,25,1,03,1,5*
1891  32   Е6-86' 0,018' ' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ И КАРКАС*
1892  33   С124-43' 0,018*
1893  34   Е12-289' 1,5,0,35,2+6,0,3' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
1894  35   Е12-280' 1,5,0,3*
1895  36   Е7-209' 24*
1896  37   608-10338 ССЦ8-236' 13,0,06' 90,2*
1897  38   608-10339 ССЦ8-237' 6,0,13+4,0,12+0,11' 75,9*
1898  39   С147-1' 2,3,13+10,6,3+4,7' 22,9*
1899  40   С147-8' 2,6,20+4,2,8' 25*
1900  41   С147-15' 1,7,3+2,8,6+2,7,4+3,2' 32,1*
1901  42   С147-24' 3,3,13+3,4,7+3,6,4' 41,3*
1902  43   С147-29' 3,3,13+3,4,7+3,6,4' 17,8*
1903  44   Е7-285' 204,52,0,001' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕЭЛЕМЕНТЫ*
1904  45   С147-29' 204,52' 17,8' * СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1905  46   К' КОРЕПАНОВА*
```

409-15-93с.86(VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

3933
25665-08
ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3309

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2I

НА КРОВЛЯ ВАРИАНТ СЕЙСМ7-8БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ-I-КЖ-50.API-APIЗ

Показатели по смете Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-54,55руб; Iм2 общей площади 6,55руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										10,91	ТЫС.РУБ.	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ										1803	ЧЕЛ.-Ч	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										1,214	ТЫС.РУБ.	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ										8437,89	М3	
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ										1,29	РУБ.	
N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
		ДЛЯ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 7-8БАЛЛОВ И ОСЯХ 4-ГЗБАЛЛОВ										
1	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100М2	9,72	26,50 9,29	1,48 0,44	258	90	14 4	17,60 0,57	171 6		
2	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	9,72	49,90 10,70	1,30 0,39	485	106	13 4	18,90 0,50	184 5		
3	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОНОМ 100М2	9,72	50,66 15,50	1,80 0,85	492	151	17 5	28,50 0,68	277 7		
4	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА М3	260,30	16,20 -	- -	4217	-	- -	- -	- -		
5	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	9,72	51,60 7,66	0,75 0,22	502	74	7 2	14,30 0,28	139 3		
6	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЯ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С	9,72	250,00 64,30	11,10 3,34	2449	633	107 32	76,30 4,31	742 42		

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
			100М2							
7	Е12-289	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	0,72	69,90	1,30	36	8	1	18,90	14
		В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К								
		СТЕНАМ		10,70	0,30			=	0,50	=
			100М2							
8	Е12-291	=НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,72	81,00	2,06	50	11	1	12,80	9
		ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ								
		ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ289		15,12	0,02			=	0,50	1
		ДО 3 СЛОЕВ								
			100М2							
9	С7-336	=ОКАНОЛИЧИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	0,50	27,70	0,60	14	=	=	1,32	1
		СТАКАНОВ БМ100								
			М3	0,78	0,18			=	0,23	=
10	Е12-280	=УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,63	192,00	0,41	83	20	=	83,00	36
			100М2							
				68,80	0,12			=	0,15	=
11	Е12-277	=УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	8,62	9,63	0,01	79	19	=	4,14	35
		ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
			100М2	8,38	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		8673	910	160		1608
				РУБ.				67		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		8673	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		3383	=	=		=
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ.		=	=	113		=
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ.		=	=	67		=
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	910	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		=	937	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		6217	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		1430	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	257	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		807	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		10910	=	=		4
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		1803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	1216	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		10910	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		1803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	1216	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		8673	910	160		1608
				РУБ.				67		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		8673	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		3383	=	=		=
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ.		=	=	113		=
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ.		=	=	67		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	910	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	957	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			4217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			1430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	257	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			807	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			10910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1214	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			10910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1214	-		-

СОСТАВИЛ КОРЕПАНОВА

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер В.А.Корепанова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с.86 (VII)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,С 27)

```
1812      1        Э3933' Н9Г181' ' ' 1,1' ' ' ' 8637,89' М3*
1813      2        Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                       ' КРОВЛЯ ВАРИАНТ СЕЙСМ-8БАЛЛОВ' К№*
1814      3        Н10=16,9*
1815      4        Р7*
1816      5        П2=ДЛЯ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 7-8БАЛЛОВ В ОСЯХ 6-13БАЛЛОВ№*
1817      6        Х18,54=Ф71*
1818      7        Е12=293' Ф71*
1819      8        Е12=289' Ф71*
1820      9        Е12=286(А2=33,36)' Ф71' ' УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОНОМ*
1821     10        СТССЦ(=19)' Ф71,0,26,1,03' 16,20' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА' М3*
1822     11        Е12=299(А2=43,22)' Ф71*
1823     12        Е12=38' Ф71*
1824     13        Е12=289' (18,2*54,2),0,5' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБИРОИДА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К СТЕНАМ*
1825     14        Е12=291(А1,2)' 72' ' * 40 3 СЛОЕВ*
1826     15        Е7=336(А2=25,8,1,02=)' 0,5' ' ОКАНОЛИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ 6№100*
1827     16        Е12=280' (18,2*54,2),0,3*
1828     17        Е12=277' 18,7,2*54,6,6,2*
1829     18        К' КОРБЮЛАНОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

НА ПЕРЕГОРОДКИ ВАРИАНТ СЕЙСМ-6БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КК -I-КЖ-50,АР-I-АР-I3

Показатели по смете стоимость на:расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-10.1руб.
1м2 общей площади - 1,21руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 2,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 375 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,243 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,23 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 1: ПЕРЕГОРОДКИ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	Е8-63	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,61	496,00	7,70	1295	193	20	137,00	358
				74,00	2,31			6	2,98	8
		100М2										
2	Е8-64	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	5,57	481,00	7,70	2682	326	65	107,00	597
				58,80	2,31			19	2,98	17
		100М2										
3	Е8-189	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	5,57	48,20	0,29	836	162	1	45,80	255
				20,40	0,09			- -	0,09	1
		100М2ВП										
		ДОБАВИТЬ										
6	Е8-63	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,96	496,00	7,70	2462	367	38	137,00	680
				74,00	2,31			11	2,98	15
		100М2										
5	Е8-64	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ИЗ	1,21	481,00	7,70	584	71	10	107,00	130

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 6М			58,50	2,31			3	2,98	6
		100М2									
6	Е8-189	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ		1,21	62,20	0,23	51	31	-	45,80	56
					29,60	0,07			-	0,09	-
		100М2ВП									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
7	Е7-632	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОЩАДЬЮ ДО10М2ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО9Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО30М	-	5,00	6,01	0,97-	20-	7-	5	2,15-	11
			-		1,33	0,36		-	2	0,66-	2
		ШТ									
8	Е7-633	ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО15М2	-	8,00	5,16	1,29-	41-	16-	10	2,79-	22
		ШТ									
			-		1,72	0,68		-	4	0,62-	5
		ДОБАВИТЬ									
9	Е7-633	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО10М2ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО9Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО30М		5,00	6,83	1,19	21	7	6	2,15	11
					1,33	0,35			2	0,45	2
		ШТ									
10	Е7-636	ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО15М2		8,00	5,69	1,58	66	14	13	2,79	22
		ШТ									
					1,72	0,67			4	0,61	5
		ИСКЛЮЧИТЬ									
11	Е7-623	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	1,00	3,89	0,77-	3-	1	- -	1,37-	1
			-		0,86	0,29			- -	0,37	-
		ШТ									
12	Е7-626	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	1,00	3,89	0,98-	6-	1-	1	1,60-	2
			-		1,01	0,36			- -	0,46	-
		ШТ									
13	Е7-627	ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	-	7,00	5,81	1,20-	27-	7-	9	1,60-	11
		ШТ									
			-		1,01	0,36		-	3	0,46-	3
		ДОБАВИТЬ									
14	Е7-624	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫХ		1,00	5,48	0,96	5	1	1	1,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО6М2ПРИ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 10,4Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО30М		0,86	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
15	Е7-627	-ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО10М2	1,00	3,81	1,20	4	1	1	1,60	2
		ШТ		1,01	0,36			-	0,46	-
16	Е7-628	-ТОЖЕ ПЛОЩ БОЛЕЕ 15М2	7,00	6,15	1,54	29	7	11	1,60	11
		ШТ		1,01	0,56			4	0,72	5
		ИСКЛЮЧИТЬ								
17	Е7-632	-УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ДО10М2 НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО30М	8,00	4,01	0,97	32	11	8	2,15	17
		ШТ		1,33	0,36			3	0,46	4
18	Е7-636	-ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	7,00	5,48	1,58	38	12	11	2,79	20
		ШТ		1,72	0,47			3	0,61	4
19	608-91034 ССЦП11-89 К=1,2СТР114	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМ МАССОЙ 1000КГ/М3ТОЛЩ 80ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО4КГ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М	123,90	7,50	-	929	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
20	608-91034 ССЦП11-55 К=1,2СТР114	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО3М	38,63	7,31	-	281	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
21	С147-1	-АРМАТУРА А-1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
22	Е7-632	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	4,01	0,97	32	11	8	2,15	17
		ШТ		1,33	0,36			3	0,46	4
23	Е7-636	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	7,00	5,48	1,88	38	12	11	2,79	20
		ШТ		1,72	0,47			3	0,61	4
26	ССЦП3-174	-СТОИМОСТЬ ГИПСО БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО3М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ТОЛЩ 80ММ	56,38	6,07	-	221	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
25	ССЦП3-206	-ТОЖЕ ВЫСОТОЙ ДО3..	107,95	0,55	-	491	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
26	С167-2	-АРМАТУРА А-С /УГЛЕРОДИСТАЯ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1607-	192-	9	-	344
			РУБ,				-	4	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			907	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	- -	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	- -	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	192	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	196	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			498	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	375
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	243	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	375
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	243	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1607-	192-	9	-	344
			РУБ,				-	4	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			907	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	- -	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	- -	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	192	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	196	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			498	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	375
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	243	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	375
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	243	-		-

СОСТАВИЛ ВАЙЗЕНЬБЕРГ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II

Главный инженер проекта	В.П.Сущих
Начальник сметного отдела	К.А.Горелик
Составил инженер	М.Ф.Майзенберг
Проверил руководитель группы	К.А.Чекренова
Перфорация:	
Подготовил инженер	Л.Г.Сухова
Проверил инженер	Н.И.Решетник

409-15-93с. 86 (VII)

25665-09

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.№ 64)

```
2234   1   Э3932' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8637,89' М3*
2235   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ПЕРЕГОРОДКИ ВАРИАНТ СЕЙСМ7-8БАЛЛОВ' КЖ*
2236   3   Н10=16,3*
2237   4   Р ПЕРЕГОРОДКИ*
2238   5   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
2239   6   Е8-43(АС=416,3)(ВП)' 261,12*
2240   7   Е8-44(АС=416,8)(ВП)' 557,5*
2241   8   Е8-189(ВП)' 557,5*
2242   9   П2#ДОБАВИТЬ#*
2243  10   Е8-43(АС=416,3)' 496,43*
2244  11   Е8-44(АС=416,80)' 121,33*
2245  12   Е8-189' 121,33*
2246  13   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
2247  14   Е7-632(ВП)' 5' ' УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОЩАДЬЮ ДО10М2ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМ
                ЕНТОВ ДО5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО30М*
2248  15   Е7-635(ВП)' 8' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО15М2*
2249  16   П2#ДОБАВИТЬ#*
2250  17   Е7-633' 5' ' УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО10М2ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТО
                В ЖО10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО30М*
2251  18   Е7-636' 8' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮДО15М2*
2252  19   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
2253  20   Е7-623(ВП)' 1*
2254  21   Е7-626(ВП)' 1*
2255  22   Е7-627(ВП)' 7' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2*
2256  23   П2#ДОБАВИТЬ#*
2257  24   Е7-624' 1' ' УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО6М2ПРИ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 10,4Т И ВЫСО
                ТЕ ЗДАНИЯ ДО30М*
2258  25   Е7-627' 1' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО10М2*
2259  26   Е7-628' 7' ' ТОЖЕ ПЛОЩ БОЛЕЕ 15М2*
2260  27   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
2261  28   Е7-632(ВП)' 8' ' УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ДО10М2 НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО5Т И
                ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО30М*
2262  29   Е7-636(ВП)' 7' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2*
2263  30   608-91034 ССЦП11-89(=19) К=1,2СТР114(ВП)' 123,9' 6,25,1,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМ МА
                ССОЙ 1000КГ/М3ТОЛЩ 80ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО6КГ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М*
2264  31   608-91034 ССЦП11-55(=19) К=1,2СТР114(ВП)' 38,43' 6,09,1,2' ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО3М*
2265  32   С147-1(ВП)' 6,08' 22,9' + ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ*
2266  33   П2#ДОБАВИТЬ#*
2267  34   Е7-632' 8*
2268  35   Е7-636' 7*
2269  36   ТССЦП3-174(=19)' 54,38' 4,07' СТОИМОСТЬ ГИПСО БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО3М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ТОЛЩ 80М
                М' М2*
2270  37   ТССЦП3-206(=19)' 107,95' 4,55' ТОЖЕ ВЫСОТОЙ ДО3М' М2*
2271  38   С147-2' 6,08' 22,9' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
2272  39   К' МАЙЗЕНЬБЕРГ' ' *
```

409-15-93с.86 (VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

3934

25665-08

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОЛОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 23

НА Н/КОНСТРУКЦИИ ВАРИАНТ СЕЙСМ 7-8БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ; КЖ-I-КЖ-50,АРI-АР-I3

Показатели по смете Стоимость на расчетную единицу(1тыс.руб.работ в год)-43,72руб. 1м2 общей площади 5,25 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,74	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	826	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,625	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	8437,89	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,04	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
		ДЛЯ ВАРИАНТА С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ7-8БАЛЛОВ							
1	Е9-66	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ. т	0,94	58,00 / 13,80	52,10 / 11,80	55	49	30 / 11	22,60 / 15,22 / 21 / 14
2	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ б т	0,14	358,00 / "	" / "	50	"	" / "	" / " / " / "
3	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ б т	0,15	326,00 / "	" / "	49	"	" / "	" / " / " / "
4	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 8 т	0,64	327,00 / "	" / "	209	"	" / "	" / " / " / "
5	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРОЖДЕНИЙ т	0,22	7,71 / 2,05	0,80 / 0,04	2	"	" / 0,08	3,10 / " / 1 / "

ТП 409-15-93с.86 Альбом VII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
6	Е15-193	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРОЖДЕНИЯ	0,22	10,30	0,12	2	0	-	2,30	-
				1,51	0,06			-	0,05	-
		100М2								
7	Е9-80	СТОЙКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК КОЗЫРЬКОВ	7,42	20,60	10,50	151	26	78	5,78	43
		Т		3,65	4,02			30	5,19	39
8	С121-1781	СТЕНЫ, ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ; СТЕЛЛАЖИ, СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/, ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ, УГОЛКОВ З	7,62	250,00	-	1855	0	-	-	-
				0	0			0	0	0
		Т								
9	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,07	7,71	0,20	1	0	-	3,10	-
				8,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
10	Е13-133	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,07	10,30	0,12	1	0	-	2,30	-
				1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
11	Е9-47	БАЛКИ И ЩИТЫ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	9,58	40,60	17,60	448	182	169	30,10	288
		Т		12,00	5,43			52	7,00	67
12	С121-1985	БУНКЕРЫ; СИЛОСЫ; ДЕКОМПОЗЕРЫ; СГУСТИТЕЛИ; БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ; БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 6	7,62	267,00	-	2035	0	-	-	-
		Т		0	0			0	0	0
13	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ; ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	1,96	326,00	-	639	0	-	-	-
		Т		0	0			0	0	0
14	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 БАЛОК И ПЛОЩАДОК	2,98	7,71	0,20	20	5	-	3,10	8
				8,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
15	Е13-133	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 БАЛОК И ПЛОЩАДОК	2,98	10,30	0,12	27	4	-	2,30	6
				1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
16	Е9-132	МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ	2,78	69,10	30,40	187	75	85	43,90	122
		Т		27,10	9,95			28	12,84	36
17	С121-1987	БУНКЕРЫ; СИЛОСЫ; ДЕКОМПОЗЕРЫ; СГУСТИТЕЛИ; БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ; БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ; ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ, ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ Р	2,78	297,00	-	826	0	-	-	-
		Т		0	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 БУНКЕРОВ	0,53	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
19	Е13-133	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 БУНКЕРОВ	0,53	10,30	0,12	5	1	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,06			-	0,05	-
20	Е9-40	МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	42,00	3,68	2,64	155	31	111	1,28	54
		Т		0,73	0,02			39	1,19	50
21	С121-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	1,90	239,00	-	359	0	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	С121-1929	ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т СВЫШЕ 0,4	0,80	284,00	-	227	0	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 МОНОРЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ	0,69	7,71	0,20	5	1	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
24	Е13-133	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 МОНОРЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ	0,69	10,30	0,12	7	1	-	2,30	2
		100М2		1,51	0,06			-	0,05	-
25	Е9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,31	58,00	32,10	18	4	10	22,60	7
		Т		13,80	11,80			4	15,22	5
26	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	0,31	358,00	-	111	0	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЛЕСТНИЦ	0	7,71	0,20	1	0	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
28	Е13-133	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЛЕСТНИЦ	0	10,30	0,12	1	0	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,06			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			7450	366	483		357
			РУБ.					166		211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7374	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			209	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	319		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	166		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	331	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	495	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			641	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		806
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	610	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		826
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	625	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7450	364	485		857
			----					----------		----------
			РУБ.					166		211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7374	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			209	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	319		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	166		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	331	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	495	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			636	-	-		-

409-15-93с 86(VII)

25665-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-.		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			641	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	610	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			8746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		826
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	625	-		-

СОСТАВИЛ КОРЕПАНОВА

Главный инженер проекта		В.П.Сущих
Начальник сметного отдела		К.А.Горелик
Составил инженер	Корепанова	В.А.Корепанова
Проверил руководитель группы	Чекранова	К.А.Чекранова
Перфорация:		
Подготовил инженер	Сухова	Л.Г.Сухова
Проверил инженер	Решетник	Н.И.Решетник

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

409-15-93с.86(VII)

25665-09

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 45)

```
2273   1   В3936' Н9Г181' ' ' 1,1' ' ' ' 8437,89' М3*
2274   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' М/КОНСТРУКЦИИ ВАРИАНТ СЕЙСМ 7-8БАЛЛОВ' КЖ*
2275   3   Н10=16,0*
2276   4   РВ*
2277   5   П2*ДЛЯ ВАРИАНТА С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ7-8БАЛОВ*
2278   6   Е9-46' 0,91,1,03*
2279   7   С121-1975' 0,14,1,03*
2280   8   С121-1979  0,15,1,03*
2281   9   С121-1981' 0,62,1,03*
2282  10   Е13-121' 0,91,1,03,23' ' * ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРОЖДЕНИЙ*
2283  11   Е13-153' 0,91,1,03,23' ' * ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРОЖДЕНИЙ*
2284  12   Е9-80' 7,2,1,03' ' СТОЙКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК КОЗЫРЬКОВ*
2285  13   С121-1761' 7,2,1,03*
2286  14   Е13-121' 7,2,1,03*
2287  15   Е13-153' 7,2,1,03*
2288  16   Е9-47' 9,3,1,03' ' БАЛКИ И ЩИТЫ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*
2289  17   С121-1985' 7,4,1,03*
2290  18   С121-1979' 1,9,1,03*
2291  19   Е13-121' (7,4,29+1,9,19),1,03=Ф100' ' * БАЛОК И ПЛОЩАДОК*
2292  20   Е13-153' Ф100' ' * БАЛОК И ПЛОЩАДОК*
2293  21   Е9-132' 2,7,1,03*
2294  22   С121-1987' 2,7,1,03*
2295  23   Е13-121' 2,7,1,03,19' ' * БУНКЕРОВ*
2296  24   Е13-153' 2,7,1,03,19' ' * БУНКЕРОВ*
2297  25   Е9-40' 42*
2298  26   С121-1825' 1,5*
2299  27   С121-1929' 0,8*
2300  28   Е13-121' 2,3,1,03,29' ' * МОНОРЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ*
2301  29   Е13-153' 2,3,1,03,29' ' * МОНОРЕЛЬСНЫХ ПУТЕЙ*
2302  30   Е9-46' 0,3,1,03*
2303  31   С121-1975' 0,3,1,03*
2304  32   Е13-121' 0,3,1,03' ' * ЛЕСТНИЦ*
2305  33   Е13-153' 0,3,1,03' ' * ЛЕСТНИЦ*
2306  34   К' КОРЕПАНОВА' ' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) I32

3939 25665-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 24

НА ЛЕСТНИЦЫ ВАРИАНТ ТБАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ -I-КЖ-50,API-API3

Показатели по смете стоимость на единицу расчетную (Iтнс.руб.работ в год)-0,05руб. 1м2 общей площади -0,01руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ = 0,01 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = 0,001 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
								НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 / 10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦЫ						
		ИСКЛЮЧИТЬ						
1	С06-08 ПРИМЕЧ К ТАБ5	ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПЛОЩАДОК М2	15,68	1,73	-	27	-	- / - / -
		ДОБАВИТЬ						
2	С06-08 ПРИМЕЧ ТАБ5	ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ПРИ УСЛОВИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТБАЛЛОВ М2	15,68	1,08	-	16	-	- / - / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		11	-	- / - / -
				РУБ.				- / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11	-	- / - / -
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		11	-	- / - / -
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	- / - / -
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		1	-	- / - / -
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	- / - / -
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13	-	- / - / -
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		1	-	- / - / -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13	-	- / - / -

1	2	3	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- -	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	- 11	-	-		-
			РУБ,			-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	- 11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	- 11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	- 1	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	- 1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	- 13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- -	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	- 13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- -	1	-		-

СОСТАВИЛ КОРЕПАНОВА

Главный инженер проекта В.П.Сушик
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер В.А.Корепанова
Проверил рук.группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с 86(VII)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 69)

```
2380   1   В3939' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8637,89' М3*
2381   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ЛЕСТНИЦЫ ВАРИАНТ 7БАЛЛОВ' КЖ*
2382   3   Н10=16,В*
2383   4   Р19*
2384   5   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
2385   6   СТОБ-08 ПРИМЕЧ К ТАБ5(=19)(ВП)' 15,68' 1,7,1,02' ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК' М2*
2386   7   П2#ДОБАВИТЬ#*
2387   8   СТОБ-08 ПРИМЕЧК ТАБ5(=19)' 15,68' 1,1,02' ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ПРИ УСЛОВИИ СТРО
                ИТЕЛЬСТВА 7БАЛЛОВ' М2*
2388   9   К' КОРЕПАНОВА*
```

409-15-93с.86(VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) I35 3923

25665-09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 25

НА ЛЕСТНИЦЫ ВАРИАНТ 8БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КК-I-ЖЕ50.АРI-АРI3 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ = 0,0I ТЫС.РУБ,

Показатели по смете стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-0,05руб. Iм2 общей площади - 0,0Iруб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	СОБ-ОВ ПРИМЕЧАНИЕ ТАБЛ	ДОБАВКА СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК М2	15,68	1,78	-	28	-	-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
2	СОБ-ОВ ПРИМЕЧАНИЕ ТАБЛ	ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ПРИ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8БАЛЛОВ М2	15,68	1,33	-	21	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		-	7	-	-	-
				РУБ,						
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		-	7	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ,		-	7	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		-	1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		-	9	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		-	9	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		-	7	-	-	-

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			9	-	-		-

Составил Корепанова

Главный инженер проекта В.П.Суших
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер В.А.Корепанова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с 86(VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-380 (РЕДАКЦИЯ 6.0)

137

3923

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

1773	1	Э3923' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 8437,89' М3*
1774	2	Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' ' ' ЛЕСТНИЦЫ ВАРИАНТ 8БАЛЛОВ' КЖ*
1775	3	Н10Ф16,Э*
1776	4	Р19*
1777	5	П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
1778	6	СТОБ-08 ПРИМЕЧК ТАБ5(Ф19)(ВП)' 15,48' 1,7,1,05' ДОБАВКА СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК' М2*
1779	7	П2#ДОБАВИТЬ#*
1780	8	СТОБ-08 ПРИМЕЧК ТАБ5(Ф19)' 15,48' 1,3,1,02' ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ПРИ УСЛОВИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 8БАЛЛОВ' М2*
1781	9	К' КОРЕПАНОВА*

ТП 409-15-93с 86Альбом УП

409-15-93с 86 (VII)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 350Ф

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 26

НА НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(ВАРИАНТ7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЧI-ЖЕ50,API-API3

Показатели по смете Стоимость на расчетную единицу(Iтыс.руб.работ в год)-I,40руб. Iм2 общей площади -0,I7руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	06-08 ТА	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ М2	- 1053,55	0,87	-	- 917	-	-	-	-
2	E15-225	-ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПОД ФАКТУРУ ПАНЕЛИ 100М2	- 2,24	459,00 / 164,00	7,00 / 1,50	1028	367	16 / 4	244,00 / 2,05	547 / 5
		ДОБАВИТЬ								
3	06-08ТА	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ М2	728,68	0,87	-	634	-	-	-	-
4	E15-225	-ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН РАСТВОРОМ ПОД ФАКТУРУ ПАНЕЛЕЙ 100М2	2,37	459,00 / 164,00	7,00 / 1,59	1088	389	17 / 6	244,00 / 2,05	578 / 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		- 223	22	1		31
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			223	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			223	22	1		31
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			223	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер В.А.Корепанова
Проверил руководитель группы К.А. Чекренова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с 86(VII)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 15)

```
706    1    Э3956' М9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8437,89' М3*
707    2    Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА 6 ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(ВАРИАНТ1=-20С СЕЙСМИКА7-8БАЛЛОВ)' КЖ*
708    3    Н10=16,9*
709    4    Р17*
710    5    П2НАЙСКЛЮЧИТЬ#*
711    6    Т06-08 ТА(=19)(ВП)' 184,8+854,06+14,69' 0,85,1,02' ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ
                КРОШКОЙ' М2*
712    7    Е15-225(А2=288)(ВП)' 72,54+166,61-17,1' ' ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПОД ФАКТУРУ ПАНЕЛ
                И*
713    8    П2НАОБАВИТЬ#*
714    9    Т06-08ТА(=19)' 267,48+434,5+26,5' 0,85,1,02' ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКО
                Й' М2*
715    10   Е15-225(А2=288)' 68,28+168,71' ' ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН РАСТВОРОМ ПОД ФАКТУРУ ПАНЕ
                ЛЕЙ*
716    11   К' КОРЕПАНОВА*
```

409-15-93с 86(VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 8,0) 141

3958 25665-08

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 27

НА НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(ВАРИАНТ I

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: К№I-КЖ-50,АРI-4АРI3

Показатели по смете Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-8,22руб. Im2 общей площади – 0,99руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,64 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 573 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,610 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 8437,89 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,18 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА											
		ИСКЛЮЧИТЬ											
1	06-08ТА	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ М2	- 1053,55	0,87 - -	- -	917	-	- -	- -	- -			
2	Е15-225	-ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН РАСТВОРОМ ПОД ФАКТУРУ ПАНЕЛЕЙ 100М2	- 2,24 -	439,00 7,00- 164,00 1,59		1028-	367-	16 - 4	244,00- 2,05-	547 5			
		ДОБАВИТЬ											
3	06-08ТА	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ М2	734,91	0,87 -	- -	639	-	- -	- -	- -			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ, РУБ,		-	1306-	367-	16 4	-	547 5			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1306	-	-		-			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	645	-	-		-			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	- -	12		-			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	- -	4		-			

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	367	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	371	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	278	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			- -	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	573
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	410	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		-	1641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	573
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	410	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	СУ,		-	1306-	367-	16	-	547
			РУБ,				-	4	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1306	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	645	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	- -	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	- -	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	367	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	371	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	278	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			- -	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	573
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	410	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	1641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	573
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	410	-		-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с. 86(VII)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
685   1   Э39Э8' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 8437,89' М3*
686   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ300ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
            ' НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(ВАРИАНТ Т=-30С СЕЙСМ7-8БАЛ)' КЖ*
687   3   Н10*16,Э*
688   4   Р17*
689   5   П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
690   6   Т06-08ТА(=19)(ВП)' 184,8+856,06+14,69' 0,85,1,02' ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ
            КРОШКОЙ' М2*
691   7   Е15-225(А2*288)(ВП)' 72,54+168,61-17,1' ' ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН РАСТВОРОМ ПОД ФАК
            ТУРУ ПАНЕЛЕЙ*
692   8   П2#ДОБАВИТЬ#*
693   9   Т06-08ТА(=19)' 267,48+638,05+29,38' 0,85,1,02' ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШ
            КОЙ' М2*
694  10   К' КОРЕПАНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28

НА НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(ВАРИАНТ I темпер.-20°С сейсмич.9 баллов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖI-КЖБО,АРI-АРI3

Показатели по смете стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-0,02руб. Iм2 общей площади 0,00руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,003 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,001 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ I0440,0 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	06-08ТА	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ м2	1053,55	0,89	-	917	-	-	-	-
2	06-08ТА	-ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ Р-РОМ м2	17,92	0,68	-	12	-	-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
3	06-08ТА	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ м2	1051,13	0,87	-	914	-	-	-	-
6	06-08ТА	-ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ Р-РОМ м2	17,73	0,68	-	12	-	-	-	-

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			-	3	-	-	-
			----						----------	----------
			РУБ,						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	3	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			-	3	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	-	1	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	3	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	1	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			-	3	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	1	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			-	3	-	-	-
			----						----------	----------
			РУБ,						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	3	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			-	3	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	-	1	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	3	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	1	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			-	3	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	1	-	-

СОСТАВИЛ ТАШИЕВА

Главный инженер проекта В.П.Суших
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с 86 (VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) I46 3957

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

695	1	Э3957' Н9Г181' ' ' 1.1' ' ' ' 10423,32' М3*
696	2	Ю' ' ######ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРП УС' ' ' ' НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(ВАРИАНТ Т=-20С СЕЙСМ9БАЛЛОВ)' КЖ*
697	3	Н10=16,3*
698	4	Р17*
699	5	П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
700	6	Т06-08ТА(=19)(ВП)' 184,80*854,06*14,69' 0,85,1,02' ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ' М2*
701	7	Т06-08ТА(=19)(ВП)' 17,92' 0,67,1,02' ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ Р-РОМ' М2*
702	8	П2#ДОБАВИТЬ#*
703	9	Т06-08ТА(=19)' 184,8*853,08*13,25' 0,85,1,02' ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ' М2*
704	10	Т06-08ТА(=19)' 17,73' 0,67,1,02' ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ Р-РОМ' М2*
705	11	К' ТАШИЕВА*

409-15-93с.86 (VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 147 4091

25665-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29

НА ОТОПЛЕНИЕВАТРИАНТ ТЕМПЕРАТУРА-20ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: чертежи ОВ

Показатели по смете стоимость на расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год.)-46,85р. 1м2 общей площади 5,63руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,37 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 979 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,708 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 10423,32 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,90 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	315,00	0,86 / 0,21	0,01 / -	271	66	3 / -	0,36 / -	112 / -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	183,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	167	38	2 / -	0,36 / -	65 / -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	104,00	1,03 / 0,21	0,01 / -	107	22	1 / -	0,36 / -	37 / -
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	134,00	1,14 / 0,21	0,01 / -	153	28	1 / -	0,36 / -	48 / -
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	14,00	1,29 / 0,21	0,01 / -	18	3	- / -	0,36 / -	5 / -
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	7,50	4,01 / 3,80	- / -	30	29	- / -	5,26 / -	39 / -

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
7	Е18-219	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 125ММ	75,00	67,76	0,69	5082	183	52	4,22	317
				2,44	0,20			15	0,26	19
		ШТ								
8	Е18-109	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ М90	95,04	7,67	0,06	729	24	6	0,46	44
		ЭКМ								
				0,25	0,02			2	0,03	3
9	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	152,00	4,34	0,03	660	17	5	0,20	31
				0,11	0,01			2	0,01	2
		М								
10	Е20-820	-МОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ РВ6М	1,00	10,39	0,82	10	5	1	9,16	9
		ШТ		5,24	0,29			-	0,37	-
11	ПР-Т 23-08 П4-333	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ РВ6М	1,00	134,79	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	17,00	1,20	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	4,00	1,63	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-96	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	4,00	2,15	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЙ, ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	23,00	1,36	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е15-614	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	1,27	60,50	0,03	77	49	-	68,00	86
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
18	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	0,67	60,50	0,03	41	26	-	68,00	46
		100М2		38,40	-			-	-	-
19	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,35	23,40	0,24	8	4	-	18,80	7
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200 М3	0,34	56,70 -	- -	19	-	- -	- -	- -
21	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,26	18,60 11,80	0,05 0,02	5	5	- -	21,10 0,03	5 -
22	СЦ145 П256	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ 10М2	2,73	11,30 -	- -	31	-	- -	- -	- -
23	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ РУБЕРОИДОМ 100М2	0,26	81,10 28,40	1,33 0,40	21	7	- -	47,20 0,52	12 -
24	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 М2	29,90	0,22 -	- -	7	-	- -	- -	- -
25	Е26-78	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ 100М2	0,04	20,40 18,60	0,01 -	1	1	- -	32,10 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			7639	505	71		864
			РУБ,					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			7431	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6740	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	52		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	19		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	415	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	434	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			204	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			990	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	178	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			676	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			9107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		820
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	612	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			9369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		979
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	708	-		-

СОСТАВИЛ АМИНОВА

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с.86 (III)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
386   1   Э4091' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 10423,32' М3*
387   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
            ' ОТОПЛЕНИЕВАТРИАНТ ТЕМПЕРАТУРА-20ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ*
388   3   Н12=13,3' Н21=2*
389   4   Е16-35' 315*
390   5   Е16-36' 183*
391   6   Е16-37' 104*
392   7   Е16-38' 136*
393   8   Е16-39' 14*
394   9   Е16-219' 315+183+104+136+14*
395  10   Е18-219' 75*
396  11   Е18-109' 95,04' ' РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ М90*
397  12   Е18-132' 4,4,4,5+4,7,4+4,2,4+5,3,9+2,2,6+3,1,5*
398  13   Е20-820' 1' ' МОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ РВ6М*
399  14   ТПР-Т 23-08 П4-333(=21)' 1' 124,1,087' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ РВ6М' ШТ*
400  15   С130-91' 17*
401  16   С130-92' 6*
402  17   С130-93' 2*
403  18   С130-94' 4*
404  19   С130-1034' 23*
405  20   Н10=16,3' Н21=0*
406  21   Е15-614' 127' ' ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬГНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
407  22   Е15-614' 67' ' ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
408  23   Е26-7' 0,35*
409  24   С114-207' 0,35,0,98*
410  25   Е26-73' 26*
411  26   СТЦ145 П256(=19)' 26,1,05' 11,3' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' 10М2*
412  27   Е26-69' 26' ' ОБЕРТЫВАНИЕ РУБЕРОИДОМ*
413  28   С111-370' 26,1,15*
414  29   Е26-78' 4' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ*
415  30   К' АМИНОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 30

НА ТЕПЛОСНОБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВАРИАНТ =20ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ОВ

Показатели по смете Стоимость на расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-6,3руб. 1м2 общей площади 0,74руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,26 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 275 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,187 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 10423,32 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,12 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-40	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ / М	196,00	1,62 / 0,28	0,03 / 0,01	318	55	6 / 2	0,44 / 0,01	86 / 2
2	E16-39	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ / М	8,00	1,29 / 0,21	0,01 / -	10	2	- / -	0,36 / -	3 / -
3	E16-36	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	16,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	15	3	- / -	0,36 / -	6 / -
4	E16-37	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ / М	53,00	1,03 / 0,21	0,01 / -	55	11	1 / -	0,36 / -	19 / -
5	E16-219	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ / 100М	2,73	4,01 / 3,80	- / -	11	10	- / -	5,26 / -	14 / -
6	E16-69	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ	5,00	3,13 / 0,54	0,07 / 0,02	16	3	- / -	0,88 / 0,03	4 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
		М								
7	Е16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	40,00	8,22	0,05	89	19	2	0,79	31
				0,48	0,02			1	0,03	1
		М								
8	Е16-68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	30,00	8,63	0,07	79	16	3	0,88	26
				0,56	0,02			1	0,03	1
		М								
9	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,75	6,29	-	3	3	-	5,26	4
				8,80	-			-	-	-
		100М								
10	С130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	8,00	1,20	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-92	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,63	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-93	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-95	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Е16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	17,62	0,13	176	10	1	1,54	15
		ШТ		0,99	0,06			-	0,05	-
15	Е16-134	МОНТАЖ КЛАПАНА Д25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,06			-	0,05	-
16	2307-12390	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25ч939нж Д25ММ	2,00	99,09	-	198	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2РАЗА	0,70	60,50	0,03	42	27	-	68,00	48
		100М2		38,40	-			-	-	-

25665-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1035	161	15		259
		РУБ.						4		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				42	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				15	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	27	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	27	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	28	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				993	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				627	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	9		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	4		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	134	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	138	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				220	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				128	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				89	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		226
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	159	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				1266	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	187	-		-

ТП 409-15-93с 86 Альбом VII

СОСТАВИЛ
Главный инженер проекта В.П.Суших
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с.86 (VII)

25665-08

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 46)

```
2307    1    В4088' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 10423,32' М3*
2308    2    Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ТЕПЛОСНОБЖЕНИЕ КАЛОРИФФЕРОВ ВАРИАНТ -20ГРАДУСОВ ЦНЕЛЬСИЯ' ОВ*
2309    3    Н12=13,3' Н21=2*
2310    4    Е16=40' 196*
2311    5    Е16=39' 8*
2312    6    Е16=36' 16*
2313    7    Е16=37' 53*
2314    8    Е16=219' 196*8*16*53*
2315    9    Е16=69' 5*
2316   10    Е16=67' 40*
2317   11    Е16=68' 30*
2318   12    Е16=220' 5*40*30*
2319   13    С130=91' 8*
2320   14    С130=92' 2*
2321   15    С130=93' 2*
2322   16    С130=95' 2*
2323   17    Е16=117' 10*
2324   18    Е16=134' 2' ' МОНТАЖ КЛАПОНА Д25ММ*
2325   19    Т2307-1,390(=21)' 2' 87,1,139' СТОЙМОСТЬ КЛАПОНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 256939НЖ Д25ММ' ШТ*
2326   20    Н10=16,3' Н21=0*
2327   21    Е15=414' 70' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2РАЗА*
2328   22    К' АМИНОВА' ' *
```

409-15-93с 86 (VII)

3980
25665-08

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ НА 200ТЫС РУБ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8-9БАЛЛОВ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3I

НА ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ Р1,5КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -30ГР ЦЕЛЬСИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: АС1-6

Показатели по смете стоимость на 1м2 общей площади 0,60руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,13 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1871,07 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,08 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БМ50 М3	4,29	27,40	0,28	118	3	1	1,37	6
		-	-	0,70	0,08			- -	0,10	-
2	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М3	18,02	38,90	0,59	701	45	10	4,44	120
		-	-	3,63	0,18		-	3	0,23	4
3	Е6-13	-НАБЕТОНКИ ИЗ БМ200 М3	0,37	39,80	0,36	14	1	- -	5,07	2
		-	-	2,78	0,10			- -	0,13	-
		ДОБАВИТЬ								
4	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БМ50 М3	4,77	27,40	0,28	131	3	1	1,37	7
				0,70	0,08			-	0,10	-
5	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М3	20,62	38,90	0,59	794	74	12	6,66	136
				3,63	0,18			4	0,23	5
6	Е6-13	-НАБЕТОНКИ ИЗ БМ200 М3	0,63	39,80	0,36	14	1	-	5,07	2
				2,78	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				106	9	2		17

ТП 409-I5-93с 86 Альбом УП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					----------		----------
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			96	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-		1	-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-		1	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			106	9	2		17
			----					----------		----------
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			96	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-		1	-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-		1	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-

Главный инженер проекта В.Д.Суших
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер В.А.Корепанова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15-93с.86 (VII)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

I58

3980

25665-09

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

717	1	Э3980' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 1671,07' М3*
718	2	Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ НА 200ТЫС РУБ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 -9БАЛЛОВ' 3509' 3509' СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ' ' ' ' ФУНДАМЕНТЫ ВАРИАНТ Р1,5КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -30ГР ЦЕЛЬСИЯ' АС1-4*
719	3	Н10=16,>*
720	4	Р2*
721	5	П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
722	6	Е6-1(А2=26,42)(ВП)' 4,29' ' * ИЗ БМ50*
723	7	Е6-5(А2=34,68)(ВП)' 14,72+3,3*
724	8	Е6-13(А2+28,2,1,02#)(РМ8063)(РМ8071)(ВП)' 0,37' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БМ200*
725	9	П2#ДОБАВИТЬ#*
726	10	Е6-1(А2=26,42)' 4,77' ' * ИЗ БМ50*
727	11	Е6-5(А2=34,68)' 17,12+3,3*
728	12	Е6-13(А2=28,2,1,02#)(РМ8063)(РМ8071)' 0,43' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БМ200*
729	13	К' КОРЕПАНОВА' ' *

ТП 409-15-93с 86 Альбом УП

30.11.93 Кондуш

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

45717
Заказ № 9422/6 Инв № 9866/8 Тираж 80
Сдано в печать 26/9 1980 Цена 12·16

gost.e-ecolog.ru