ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I-40

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-30А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 120 м3/мин (2,0 м3/с) ВОЗДУХА

Альбом УП

Сметы на архитектурно-строительную и сантехническую части

Заменен проектом 904-1-59.85 и.4.85

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект 904-I-

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-30А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 120 м3/мин (2,0 м3/с) ВОЗДУХА

Альбом УП

Состав проекта:

Альбом I	Технологическая часть
Альбом II	Электротехническая часть
Альбом III	Автоматизация и КИП. Чертежи
Альбом IУ	Автоматизация и КИП. Задание заводу на изготовление щитов
Альбом У	Архитектурно-строительная и сантехническая части
Альбом УI	Сметы на технологическую, электротехническую части, автоматизацию и КИП
Альбом УП	Сметы на архитектурно-строительную и сантехническую части
Альбом УШ	Заказные спецификации
Альбом IX	Строительные конструкции и изделия

Разработан Государственными проектными институтами:

Гипростройпормаш : альбом I,II,III,IУ,УI,УШ

Ростовский Промстройниипроект: альбомы У, УП, IX

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ п/п	№№ смет	Наименование	Страница
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	7
2		Сводка объемов и стоимости работ	12
		Раздел I. Общестроительные работы	
3	I-I	Земляные работы	21
4	I-2	Фундаменты	23
5	I-3	Подвал	28
6	I-4	Каркас	33
7	I-5	Стены и перегородки	36
8	I-6	Перекрытие и покрытие	45
9	I-7	Кровля	49
I0	I-8	Окна	52

1	2	3	4
II	I-9	Двери	56
I2	I-IO	Полы	59
I3	I-II	Отделочные работы	63
I4	I-I2	Стальные конструкции	66
I5	I-I3	Прочие работы	68
I6	I-I4	Камера глушения шума	72
I7	I-I5	Площадка воздухосборников	77
I8	I-I6	КТП (открытая)	82
I9	I-I7	Камера охлажденной воды (РВМЗ)	88
20	I-I8	Подземное хозяйство и фундаменты под оборудование	92
2I		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	98
22		Ведомость объемов строительных работ	106

2	3		4
23		Калькуляция стоимости изделий неучтенных ценником	114
24		Расчет стоимости сборных железобетонных конструкций	116
		Раздел П. Санитарно-технические работы	
		Отопление:	
25	2-I	Санитарно-техническое оборудование	152
26	2-2	Санитарно-технические работы	154
27	2-3	Общестроительные работы	156
28	2-4	Оборудование и его монтаж	158
29	2-5	Присоединение электродвигателей к сети	161
		Вентиляция:	
30	2-6	Санитарно-техническое оборудование	164
3I	2-7	Санитарно-технические работы	166

I	2	3	4
32	2-8	Общестроительные работы	168
33	2-9	Присоединение электродвигателей к сети	170
		Водопровод и канализация:	
34	2-I0	Водопровод хозяйственно-питьевой. Санитарно-технические работы	173
35	2-II	Водопровод хозяйственно-питьевой. Оборудование и монтажные работы	175
36	2-I2	Водопровод хозяйственно-питьевой. Общестроительные работы	178
37	2-I3	Водопровод оборотной воды - подающая сеть, оборудование. Монтажные работы	181
38	2-I4	Водопровод оборотной воды - подающая сеть. Общестроительные работы	184
39	2-I5	Водопровод оборотной воды - обратная сеть. Монтажные работы	186

I	2	3	4
40	2-I6	Водопровод оборотной воды - обратная сеть. Общестроительные работы	189
4I	2-I7	Горячее водоснабжение - подающая сеть. Санитарно-технические работы	192
42	2-I8	Горячее водоснабжение - подающая сеть. Общестроительные работы	194
43	2-I9	Канализация бытовая. Санитарно-техническое оборудование	196
44	2-20	Канализация бытовая. Санитарно-технические работы	198
45	2-2I	Канализация бытовая. Монтажные работы	200
46	2-22	Канализация бытовая. Общестроительные работы	203
		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	206
		Ведомость объемов строительных работ	225

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-30А, производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

Общие положения

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-70, с учетом Постановления Госстроя СССР от 26 сентября I974 г. № 20I.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

I. Единые районные единичные расценки на строительные работы и дополнения к ним;

2. Ценники на монтаж оборудования;

3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование;

4. Ценник № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции;

5. Ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

Сметная документация разработана для территориальных районов преимущественного применения ранее разработанного типового проекта 904-I-22 "Автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-30А, производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха" с корректи-

ровкой смет по ЕРЕР, введенных в действие с I июня 1973 г. и ценников на монтаж оборудования с дополнениями, введенными в действие с I января 1972 г.

Сметная документация разработана для варианта применительно к температуре - 30°С по I,2,3,4,5,6,7,8,9 территориальным районам.
Подрайоны с индексами а,б,в,г,д соответствуют общей части ЕРЕР и ценнику № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции.

Сметы состоят из 2-х частей:

"А" - неизменяемой (постоянной) части без стоимости местных материалов, в которой учитываются все затраты по единым районным единичным расценкам, не привязываемым к местным условиям.

"Б" - местных материалов, подлежащих привязке по зональным каталогам сметных цен.

Для I территориального района (подрайон I-а) полная сметная стоимость определена путем суммирования неизменяемой части "А" со стоимостью местных строительных материалов по разделу "Б" в ценах базисного района. При этом в сводке затрат накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах установленных для типовых смет.

В сметах на отдельные виды работ накладные расходы и плановые накопления не учтены. При привязке смет к местным условиям накладные расходы принимаются по установленным нормам, а плановые накопления в размере 6%.

Сметы на общестроительные работы

В сводке затрат и сметах на отдельные виды работ в необходимых случаях стоимость показана

дробью, в числителе - стоимость общестроительных работ, в знаменателе - стоимость затрат по металлоконструкциям:

Для первого территориального района в сводке затрат накладные расходы приняты в размере: 16,5 % - на общестроительные работы, 8,3 % - на металлоконструкции.

Сметы на санитарно-технические работы

Для учета разницы в накладных расходах сметы на санитарно-технические работы в необходимых случаях разбиты на следующие основные группы:

а) Сметы на приобретение оборудование и его монтаж (арматура с эл.приводом, регуляторы расхода воды и прочее);

б) На санитарно-техническое оборудование, учитываемое в объеме строительно-монтажных работ;

в) На санитарно-технические работы;

г) На общестроительные работы, сопутствующие санитарно-техническим.

В сводке затрат, составленной в ценах I территориального района стоимость санитарно-технического оборудования показана дробью: в числителе - общая стоимость, а в знаменателе в т.ч. основная зарплата. Для остальных районов размер зарплаты указан в соответствующей графе смет.

При привязке на стоимость монтажа санитарно-технического оборудования начисляются накладные расходы в размере 70% от основной заработной платы.

Накладные расходы на санитарно-технические работы при привязке начисляются в размере 14,9%.

Пуск и регулировка на санитарно-технические работы при привязке начисляются для отопления в размере 1% и для вентиляции в размере 2,5 %.

Сметы на оборудование

Сметы на оборудование не подразделяются на разделы "А" и "Б", поэтому стоимость монтажных работ определенная сметой является окончательной.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен.

К стоимости оборудования по оптовым ценам для I территориального района в сметах учтены:

Транспортные расходы - 4%
Наценка снаба - 0,70 %
Тара и упаковка - 2 %
Заготовительно-складские расходы - 1,2 %

В сводку затрат, составленную для I территориального района, стоимость оборудования не учтена.

При определении стоимости материалов не учтенных ценником, цены по территориальным районам приняты в соответствии с показателями таблиц I ÷ 17 ценника № I средних районных

сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Заработная плата, приведенная в графах "6", "7" сметы на монтаж оборудования учитывает районные коэффициенты, указанные в приложении № I общей части к ценникам на монтаж оборудования.

При привязке на стоимость монтажных работ начисляются плановые накопления в размере 6 %.

Составили руководители групп

ОСП-I А.БАЛЯШИНА

ОПВ Р.ЛОГВИНЕНКО

ОВК Р.СЛАВУТСКАЯ

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного района) строительно-монтажные работы	накладные расходы и плановые накопления	Всего	Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтаж. работ	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	А. Подземная часть							
I-I	Земляные работы	м3	I050	II99	282	I48I	3	В графах "5" и "6" сводки стоимость показана дробью;
I-2	Фундаменты	"	42	I957	460	24I7	6	
I-3	Подвал	м2 пл. застр.	50	I572	369	I94I	5	
	И Т О Г О по подземной части	руб.				5839		

7260/11

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть							
I-4	Каркас	м3	II	I462	343	I805	4	в числителе-стоимость общестроительных работ, в знаменателе-стоимость металлоконструкций.
I-5	Стены и перегородки	"	96	5384 / 37I	I265 / 55	7075	I7	
I-6	Перекрытие и покрытие	"	I8	I58I	37I	I952	5	
I-7	Кровля	м2	250	I640	385	2025	5	
I-8	Окна	"	62	583 / 8I5	I37 / I2I	I656	4	
I-9	Двери	"	I8	284	67	35I	I	
I-I0	Полы	"	88	74I / I0	I74 / I	926	2	
I-II	Отделочные работы	"	I045	I007	236	I243	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I2	Стальные конструкции	т	3	2I 785	5 II6	927	2	
I-I3	Прочие работы	руб.	-	688	I62	850	2	
	ИТОГО по надземной части	руб.	-	-	-	I88I0		
I-I4	Камера глушения шума	м3	56	I287 I0	302 I	I600	4	
I-I5	Площадка воздухосборников	м2	I74	505 74	II9 II	709	2	
I-I6	КТП (открытая)	м2	80	2404	565	2969	7	
I-I7	Камера охлажденной воды	м3	I6	729	I7I	900	2	
	ИТОГО общестроительных работ	руб.	-	-	-	30827		

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. Специальные строительные работы							
I-I8	Подземное хозяйство и фундаменты под оборудование	руб.	-	5205 II05	I223 I64	7697	I8	
	ИТОГО специально-строительных работ	руб.				7697		
	III. Санитарно-технические работы							
	Отопление							
2-I	Санитарно-техническое оборудование			20I II	26	227	0,5	
2-2	Санитарно-технические работы			432	I0I	533	I,2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-3	Общестроительные работы			4I	I0	5I	0,I	
2-4	Оборудование и его монтаж			-	-	8	-	Стоимость оборудования I38 руб.
2-5	Присоединение электродвигателей			-	-	4	-	
	ИТОГО:					823		
	Вентиляция							
2-6	Санитарно-техническое оборудование			896 / 72	I3I	I027	2,4	
2-7	Санитарно-технические работы			430	I07	537	I,3	
2-8	Общестроительные работы			I44	34	I78	0,4	
2-9	Присоединение электродвигателей			-	-	4	-	
	ИТОГО:					I746		

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод и канализация							
2-I0	Водопровод хозяйственно-питьевой. Санитарно-технические работы			I07	23	I30	0,3	
2-II	Водопровод хозяйственно-питьевой. Оборудование и монтажные работы			5	-	5	-	Стоимость оборудования 24
2-I2	Водопровод хозяйственно-питьевой. Общестроительные работы			I5	3	I8	0,I	
2-I3	Водопровод оборотной воды, подающая сеть. Оборудование и монтажные работы			296	I8	3I4	0,7	Стоимость оборудования 242
2-I4	Водопровод оборотной воды, подающая сеть. Общестроительные работы			5	I	6	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I5	Водопровод оборотной воды, обратная сеть. Монтажные работы			75	5	80	0,2	
2-I6	Водопровод оборотной воды, обратная сеть. Общестроительные работы			I4	3	I7	-	
2_I7	Горячее водоснабжение, подающая сеть. Санитарно-технические работы			36	8	44	0,I	
2-I8	Горячее водоснабжение, подающая сеть. Общестроительные работы			3	-	3	-	
2-I9	Канализация бытовая. Санитарно-техническое оборудование			I67 / I	I5	I82	0,4	
2-20	Канализация бытовая. Санитарно-технические работы			I48	32	I80	0,4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-2I	Канализация бытовая. Монтажные работы			2	-	2	-	
2-22	Канализация бытовая. Общестроительные работы			I8	4	22	-	
	ИТОГО сантехнических работ	руб.	-	-	-	3572		
	ВСЕГО по объекту	-"-	-	-	-	42096	I00	

Главный инженер проекта А.Тюрин
Начальник ОСП-I И.Лозов
Начальник ОПВ И.Комов
Начальник ОВК Л.Верченко
Руководитель группы ОСП-I А.Баляшина
Руководитель группы ОПВ Р.Логвиненко
Руководитель группы ОВК Р.Славутская

Р А З Д Е Л I

Общестроительные и специальностроительные работы

СМЕТА № I-I

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Земляные работы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I050 м3 разработанного грунта

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п-п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	II99,2	I59,9	273,5	27I,2
2	2	II99,2	I59,9	273,5	27I,2
3	3	II99,2	I59,9	273,5	27I,2
4	4	II99,2	I59,9	273,5	27I,2
5	5	II99,2	I59,9	273,5	27I,2

I	2	3	4	5	6
6	6	II99,2	I59,9	273,5	27I,2
7	7	I273,5	I90,5	3I7,2	325,0
8	8	I257,3	I82,9	308,9	3I2,0
9	9	I257,3	I82,9	308,9	3I2,0
I0	Отвозка грунта на I км				I836 т

Главный инженер проекта А.Т.Тюрин

Начальник ОСП-I И.М.Лозов

/Составила ст.техник Л.А.Похвала

Проверила рук.группы А.И.Баляшина

СМЕТА № I-2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Фундаменты

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

4I,9 м3 конструкций

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	Iа	48I,6	I36,9	47,3	I5I,9
2	Iб	48I,6	I36,9	47,3	I5I,9
3	Iв	492,7	I36,9	47,3	I5I,9
4	2а	478,3	I36,9	47,3	I5I,9

I	2	3	4	5	6
5	2б	507,I	I36,9	47,3	I5I,9
6	2в	498,8	I36,9	47,3	I5I,9
7	2г	497,9	I36,9	47,3	I5I,9
8	2д	532,5	I36,9	47,3	I5I,9
9	3а	503,6	I36,9	47,3	I5I,9
I0	3б	5I2,9	I36,9	47,3	I5I,9
II	4а	492,7	I36,9	47,3	I5I,9
I2	4б	489,0	I36,9	47,3	I5I,9
I3	4в	489,0	I36,9	47,3	I5I,9
I4	5а	492,7	I36,9	47,3	I5I,9
I5	5б	550,5	I36,9	47,3	I5I,9

I	2	3	4	5	6
I6	6	508,6	I36,9	47,3	I5I,9
I7	7	5I5,3	I64,4	5I,0	I82,I
I8	8	504,6	I57,4	50,I	I74,6
I9	9a	523,8	I57,4	50,I	I74,6
20	9б	504,6	I57,4	50,I	I74,6

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Фундаментные балки					
I	ФБ6-4I	расчет	шт	4	I8,30	73,20
2	ФБ-6-42	-"-	"	I	I7,66	I7,66
3	ФБ-6-43	-"-	"	2	I6,43	32,86
4	Бетон М-50 с крупностью заполнителя более 40 мм	ЦСЦ п.I	м3	II,63	I7,3	20I,20
5	То же, М-I00	-"- п.3	"	0,I	20,0	2,0
6	То же, М-I50	-"- п.4	"	0,82	2I,9	I7,96
7	То же, М-200	-"- п.5	"	40,I	23,2	930,32

I	2	3	4	5	6	7
8	Бетон М-200 с крупностью заполнителя до 40 мм	ЦСЦ п.I5	м3	2,07	24,6	50,92
9	Песок	-"- п.300	"	I9,32	4,96	95,83
I0	Раствор цементно-известковый М-25	-"- п.II5	"	0,3	I4,6	4,38
II	Щебень каменный М-200	-"- п.262	"	6,7	7,38	49,45
	ИТОГО для базисного района		руб.			I475,78

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

СМЕТА № I-3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха
(наименование здания и сооружения)

Подвал
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

50 м2 площади застройки
(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Ia	88I,I	I79,6	25,9	I86,8
2	Iб	88I,I	I79,6	25,9	I86,8
3	Iв	894,7	I79,6	25,9	I86,8
4	2а	870,6	I79,6	25,9	I86,8

I	2	3	4	5	6
5	2 б	905,0	I79,6	25,9	I86,8
6	2в	9I7,8	I79,6	25,9	I86,8
7	2г	9I7,8	I79,6	25,9	I86,8
8	2д	905,I	I79,6	25,9	I86,8
9	3а	897,4	I79,6	25,9	I86,8
I0	3б	906,0	I79,6	25,9	I86,8
II	4а	892,3	I79,6	25,9	I86,8
I2	4б	898,2	I79,6	25,9	I86,8
I3	4в	898,2	I79,6	25,9	I86,8
I4	5а	892,5	I79,6	25,9	I86,8
I5	5б	940,8	I79,6	25,9	I86,8

I	2	3	4	5	6
I6	6	9I4,3	I79,6	25,9	I86,8
I7	7	923,8	2I4,5	27,8	224,4
I8	8	9I0,6	206,7	27,2	2I6,5
I9	9a	944,5	206,7	27,2	2I6,5
20	9б	908,2	206,7	27,2	2I6,5

5. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-I00 с крупностью заполнителя до 40 мм	ЦСЦ п.I3	м3	4,59	20,8	95,47
2	То же, М-200	-"- п.I5	"	3,55	24,6	87,33
3	Бетон М-200 с крупностью заполнителя более 40 мм	-"- п.5	"	I9,I8	23,2	444,98
4	Раствор цементный М-I00	-"- п.98	"	0,6	I7,9	I0,74
5	Раствор цементный I:3	-"- п.II7	"	0,04	I5,8	0,63
6	Раствор цементно-известковый М-25	-"- п.II5	"	I,23	I4,6	I7,96

I	2	3	4	5	6	7
7	Щебень каменный М-300	ЦСЦ п.254	м3	4,44	7,64	33,92
	ИТОГО для базисного района		руб.			691,03

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

С М Е Т А № I-4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью 120 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Каркас

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

II,I м3 конструкций

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	75,0	35,5	32,7	47,5
2	2	75,0	35,5	32,7	47,5
3	3	75,0	35,5	32,7	47,5
4	4	75,0	35,5	32,7	47,5

I	2	3	4	5	6
5	5	75,0	35,5	32,7	47,5
6	6	75,0	35,5	32,7	47,5
7	7	87,4	42,6	37,4	57,I
8	8	83,6	40,8	35,6	54,7
9	9	83,6	40,8	35,6	54,7

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Балки покрытия					
I	БЭ9-6АУа	расчет	шт	5	I26,82	634,I
	Колонны					
2	К 54-8а	расчет	шт	6	68,72	4I2,32
3	К 54-8б	-"-	"	4	76,90	307,60
4	Бетон М-200 с крупностью заполнителя до 20 мм	ПСЦ п.25	м3	0,06	25,6	I,54
5	То же, М-300	-"- п.27	"	I,07	29,6	3I,67
	ИТОГО для базисного района					I387,23

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Балашина

С М Е Т А № I-5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Стены и перегородки

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

96,2 м3 стен

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	I385,2	289,I	277,3	386,7
2	2	I385,2	289,I	277,3	386,7
3	3	I385,2	289,I	277,3	386,7

I	2	3	4	5	6
4	4	I386,9	289,I	277,3	386,7
5	5	I385,6	289,I	277,3	386,7
6	6	I396,6	289,I	277,3	386,7
7	7	I495,4	346,I	3I0,9	464,6
8	8	I465,5	332,8	302,3	444,I
9	9	I462,7	332,8	302,3	444,I

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Карнизные панели					
I	ПК-I	расчет	шт	8	58,27	466,I6
	Перемычки					
2	БI3	расчет	шт	3	0,68	2,04
3	БI5	-"-	"	9	I,49	I3,4I
4	Б24	-"-	"	3	2,58	7,74
5	БУ27	-"-	"	I	I2,48	I2,48

I	2	3	4	5	6	7
	Стеновые панели из ячеистого бетона					
6	ПСЯ20 I,2х6 -III	расчет	шт	4	59,07	236,28
7	ПСЯ20 I,2х6 -IIIа	-"-	"	I	60,65	60,65
8	ПСЯ20 I,2х6 -IIIб	-"-	"	I	65,92	65,92
9	ПСЯ20 I,2х6 -IIIв	-"-	"	I	62,67	62,67
I0	ПСЯ20 I,2х6 -IIIг	-"-	"	I	7I,90	7I,90
II	ПСЯ20 I,2х6 -II2	-"-	"	I7	65,39	IIII,63

I	2	3	4	5	6	7
I2	ПСЯ20 I,2х6 -II2а	расчет	шт	I	66,97	66,97
I3	ПСЯ20 I,2х6 -II2б	-"-	"	I	7I,8I	7I,8I
I4	ПСЯ20 I,2х6 -II2в	-"-	"	I	65,6I	65,6I
I5	ПСЯ20 I,2х6 -2II	-"-	"	4	69,5	278,0
I6	ПСЯ20 I,2х6 -2I2	-"-	"	4	73,I4	292,56
I7	ПСЯ20 I,5х6 -42I	-"-	"	8	77,39	6I9,I2

1	2	3	4	5	6	7
I8	ПСЯ20 -I22 I,2x3	расчет	шт	6	3I,54	I89,24
	Угловые блоки					
I9	БЯ-24	расчет	шт	I8	2,73	49,I4
	Фахверковые колонны					
20	К3а	расчет	шт	2	99,44	I98,88
2I	Бетон М-300 с крупностью заполнителя до 20 мм	ЦСЦ п.27	м3	0,26	29,60	7,60
22	Кирпич глиняный обыкновенный	-"- п.325	т.шт	6,89	47,50	327,28
23	Раствор цементный М-50	-"- п.96	м3	I,58	I4,20	22,44
24	То же, М-I00	-"- п.98	"	0,69	I7,90	I2,35

I	2	3	4	5	6	7
25	Раствор цементно-известковый М-25	ЦСЦ п.II5	м3	3,26	I4,60	47,60
26	То же, М-50	-"- п.I04	"	0,67	I5,30	I0,25
	ИТОГО для базисного района					4369,73

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

СМЕТА № I-6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Перекрытие и покрытие

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I7,7 м3 конструкций

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	I50,I	40,6	35,0	52,8
2	Iб	I50,I	40,6	35,0	52,8
3	Iв	I52,7	40,6	35,0	52,8
4	2а	I49,7	40,6	35,0	52,8

I	2	3	4	5	6
5	2б	I54,6	40,6	35,0	52,8
6	2в	I5I,9	40,6	35,0	52,8
7	2г	I5I,9	40,6	35,0	52,8
8	2д	I56,0	40,6	35,0	52,8
9	3а	I54,2	40,6	35,0	52,8
I0	3б	I54,2	40,6	35,0	52,8
II	4а	I52,5	40,6	35,0	52,8
I2	4б	I53,3	40,6	35,0	52,8
I3	4в	I53,3	40,6	35,0	52,8
I4	5а	I52,5	40,6	35,0	52,8
I5	5б	I62,4	40,6	35,0	52,8
I6	6	I56,4	40,6	35,0	52,8

I	2	3	4	5	6
I7	7	I64,9	48,7	39,6	63,3
I8	8	I66,4	48,7	39,6	63,3
I9	9a	I64,5	46,6	37,9	60,5
20	9б	I60,7	46,6	37,9	60,5

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Плиты покрытия					
I	ПАУ 3х6 -3	расчет	шт	I	83,98	83,98
2	ПАУ 3х6 -3а	-"-	"	4	86,09	344,36
3	ПАУ 3х6 -3в	-"-	"	2	86,90	I73,80
4	ПАУ-4 3х6 -3а	-"-	"	2	I09,85	2I9,70
5	ПАУ-7 3х6 -3а	-"-	"	I	I05,95	I05,95

I	2	3	4	5	6	7
6	ПАУ-I4 -3 / 3х6	расчет	шт	I	II7,05	II7,05
7	ПАУ-I4 -3а / 3х6	-"-	"	I	II7,85	II7,85
8	Плиты пенобетонные	-"-	м2	3I,52	2,684	84,60
	Стаканы для вентиляционных устройств					
9	СБ4А-I	расчет	шт	2	7,33	I4,66
I0	СБ7А-I	-"-	"	I	I0,50	I0,50
II	СБI4А-2	-"-	"	2	I3,75	27,50
I2	Бетон М-200 с крупностью заполнителя до 20 мм	ЦСЦ п.25	м3	4,56	25,60	II6,74

I	2	3	4	5	6	7
I3	Раствор цементный М-I00	ЦСЦ п.98	м3	0,68	I7,90	I2,I7
I4	Раствор цементно-известковый	-"- п.II5	"	0,I4	I4,60	2,04
	ИТОГО для базисного района					I430,9

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

С М Е Т А № I-7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Кровля

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

249,6 м2 кровли

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	867,5	I49,2	I3,2	I53,5
2	2	877,3	I49,2	I3,2	I53,5
3	3	877,3	I49,2	I3,2	I53,5

I	2	3	4	5	6
4	4	877,3	I49,2	I3,2	I53,5
5	5	877,3	I49,2	I3,2	I53,5
6	6	909,6	I49,2	I3,2	I53,5
7	7	930,6	I77,I	I3,5	I8I,5
8	8	922,7	I69,5	I3,3	I73,7
9	9	898,3	I69,5	I3,3	I73,7

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Плиты пенобетонные	расчет	м2	257,I	2,684	690,0
2	Раствор цементный М-75	ЦСЦ п.97	м3	5,24	I5,80	82,80
	ИТОГО для базисного района					772,80

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ССП-I И.Лозов

/Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

СМЕТА № I-8

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Окна

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

6I,6 м2 проемов

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	I3I0,I	38,I	I2,9	42,3
2	Iб	I308,6	38,I	I2,9	42,3
3	Iв	I3I2,I	38,I	I2,9	42,3
4	2а	I305,6	38,I	I2,9	42,3
5	2б	I3I5,3	38,I	I2,9	42,3

I	2	3	4	5	6
6	2в	I305,6	38,I	I2,9	42,3
7	2г	I305,6	38,I	I2,9	42,3
8	2д	I323,6	38,I	I2,9	42,3
9	3а	I299,9	38,I	I2,9	42,3
I0	3б	I3I7,9	38,I	I2,9	42,3
II	4а	I3I0,3	38,I	I2,9	42,3
I2	4б	I308,8	38,I	I2,9	42,3
I3	4в	I304,6	38,I	I2,9	42,3
I4	5а	I308,8	38,I	I2,9	42,3
I5	5б	I34I,2	38,I	I2,9	42,3
I6	6	I3I3,7	38,I	I2,9	42,3

I	2	3	4	5	6
I7	7	I330,3	45,7	I3,8	50,5
I8	8	I3I2,2	43,9	I3,6	48,5
I9	9a	I3I2,2	43,9	I3,6	48,5
20	9б	I308,I	43,9	I3,6	48,5

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Плиты минераловатные	ЦI-I стр.I52 п.I57	м3	0,6I8	I5,0	9,30
2	Прокладки резиновые	-"- стр.50 п.496	кг	I,73	0,9	I,56
3	Раствор цементный М-50	ЦСЦ п.96	м3	0,I68	I4,20	2,40
4	-"- -"- М-I00	-"- п.98	"	0,07	I7,90	I,25
5	Стекло витринное полированное, площадью до 6,4 м2	ЦI-I стр.74 п.80I	м2	7,34	I0,0	73,40
	ИТОГО для базисного района		руб.			87,9I

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

СМЕТА № I-9

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Двери

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I8,4 м2 проемов

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	283,6	II,0	4,6	I2,3
2	Iб	277,2	II,0	4,6	I2,3
3	Iв	288,9	II,0	4,6	I2,3
4	2а	254,9	II,0	4,6	I2,3

I	2	3	4	5	6
5	2б	298,8	II,0	4,6	I2,3
6	2в	254,9	II,0	4,6	I2,3
7	2г	254,9	II,0	4,6	I2,3
8	2д	254,9	II,0	4,6	I2,3
9	3а	27I,3	II,0	4,6	I2,3
I0	3б	272,I	II,0	4,6	I2,3
II	4а	289,5	II,0	4,6	I2,3
I2	4б	284,I	II,0	4,6	I2,3
I3	4в	277,9	II,0	4,6	I2,3
I4	5а	289,4	II,0	4,6	I2,3
I5	5б	373,8	II,0	4,6	I2,3
I6	6	3I0,3	II,0	4,6	I2,3

I	2	3	4	5	6
I7	7	279,6	I3,2	4,9	I4,8
I8	8а	279,0	I2,6	4,8	I4,I
I9	8б	285,3	I2,6	4,8	I4,I
20	9а	290,4	I2,6	4,8	I4,I
2I	9б	278,6	I2,6	4,8	I4,I

Главный инженер проекта А.Торин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Балашина

С М Е Т А № I-IO

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Полы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

87,9 м2 пола

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	477,0	70,8	6,3	72,3
2	Iб	476,6	70,8	6,3	72,3
3	Iв	478,2	70,8	6,3	72,3
4	2а	464,I	70,8	6,3	72,3

I	2	3	4	5	6
5	2б	47I,I	70,8	6,3	72,3
6	2в	474,2	70,8	6,3	72,3
7	2г	474,0	70,8	6,3	72,3
8	2д	470,9	70,8	6,3	72,3
9	3а	473,8	70,8	6,3	72,3
I0	3б	479,3	70,8	6,3	72,3
II	4а	474,3	70,8	6,3	72,3
I2	4б	473,0	70,8	6,3	72,3
I3	4в	472,4	70,8	6,3	72,3
I4	5а	473,7	70,8	6,3	72,3
I5	5б	48I,9	70,8	6,3	72,3
I6	6	48I,4	70,8	6,3	72,3

I	2	3	4	5	6
I7	7	494,2	83,8	7,I	85,8
I8	8	49I,4	8I,0	7,I	83,2
I9	9a	485,5	8I,0	7,I	83,2
20	9б	483,6	8I,0	7,I	83,2

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-100 с крупностью заполнителя до 40 мм	ЦСЦ п.I3	м3	8,67	20,80	I80,34
2	Керамзитобетон М-50	-"- п.60	"	I,56	26,90	4I,96
3	Песок	-"- п.300	"	0,0I2	4,96	0,06
4	Раствор цементный М-100	-"- п.98	"	I,73	I7,90	30,97
5	Щебень каменный М-200 фракции 20-40 мм	-"- п.262	"	2,83	7,38	20,89
	ИТОГО для базисного района		руб.			274,22

Главный инженер проекта А.Терин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Беляшина

С М Е Т А № I-II

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Отделочные работы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I044,9 м2

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	977,I	440,9	32,8	449,4
2	2	I0I3,7	440,9	32,8	449,4
3	3	935,8	440,9	32,8	449,4
4	4	98I,4	440,9	32,8	449,4

I	2	3	4	5	6
5	5	938,I	440,9	32,8	449,4
6	6	952,6	440,9	32,8	449,4
7	7	I092,9	530,5	33,8	532,8
8	8	I048,6	56I,6	33,7	5I9,2
9	9	I050,8	56I,6	33,7	5I9,2

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Раствор цементно-известковый I:I:6	ЦСЦ п.I20	м3	2,05	I4,80	30,34
	ИТОГО для базисного района		руб.			30,34

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

СМЕТА № I-I2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Стальные конструкции

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

3,4 т конструкций

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	806,0	I24,I	33,8	I35,4
2	2	806,7	I24,I	33,8	I35,4
3	3	805,4	I24,I	33,8	I35,4
4	4	806,4	I24,I	33,8	I35,4

I	2	3	4	5	6
5	5	806,0	I24,I	33,8	I35,4
6	6	847,3	I24,I	33,8	I35,4
7	7	848,I	I29,2	35,5	I42,0
8	8	838,4	I28,0	35,0	I40,6
9	9	832,I	I28,0	35,0	I40,6

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

/Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

СМЕТА № 1-I3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Прочие работы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	592,4	I2,I	3,5	I3,2
2	2а	592,0	I2,I	3,4	I3,2
3	2б	592,I	I2,I	3,4	I3,2
4	2в	592,0	I2,I	3,4	I3,2
5	2г	592,0	I2,I	3,4	I3,2

I	2	3	4	5	6
6	2a	592,I	I2,I	3,4	I3,2
7	3	592,I	I2,I	3,4	I3,2
8	4	592,I	I2,I	3,5	I3,2
9	5a	592,I	I2,I	3,5	I3,2
I0	5б	592,2	I2,I	3,5	I3,2
II	6	592,I	I2,I	3,4	I3,2
I2	7	595,0	I4,6	3,9	I5,8
I3	8	594,4	I3,9	3,8	I5,2
I4	9	594,4	I3,9	3,8	I5,2

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-I00 с крупностью заполнителя более 40 мм	ЦСЦ п.3	м3	0,7I	20,0	I4,20
2	Глина красная	-"- п.30I	"	0,23	2,88	0,66
3	Песок	-"- п.300	"	0,I8	4,96	0,89
4	Смесь асфальтобетонная	-"- п.3I4	т	2,I2	II,5	24,38
5	Щебень М-400 фракции I0-20 мм	-"- п.244	м3	4,46	8,5	37,90
6	Щебень М-300 фракции 5-I0 мм	-"- п.25I	"	0,94	8,25	7,76

I	2	3	4	5	6	7
7	Щебень М-200 фракции 20-40 мм	ЦСЦ п.262	м3	I,38	7,38	I0,I8
	ИТОГО для базисного района		руб.			95,97

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

/Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

С М Е Т А № I-I4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин(2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Камера глушения шума

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

56,0 м3 строительный объем

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	в том числе: Основная зарплата	в том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	Ia	I78,6	83,3	33,4	93,0
2	Iб	I78,6	83,3	33,4	92,3
3	Iв	I79,6	83,3	33,4	92,3
4	2а	I78,4	83,3	33,4	92,3

I	2	3	4	5	6
5	2б	I8I,I	83,3	33,4	93,0
6	2в	I78,4	83,3	33,4	92,3
7	2г	I78,4	83,3	33,4	93,0
8	2д	I82,I	83,3	33,4	93,0
9	3а	I80,9	83,3	33,4	93,0
I0	3б	I8I,8	83,3	33,4	93,0
II	4а	I79,7	76,5	40,2	93,0
I2	4б	I78,4	82,9	33,4	93,0
I3	4в	I78,4	83,3	33,4	93,0
I4	5а	I79,7	83,3	33,4	93,0
I5	5б	I86,0	83,3	33,4	93,0
I6	6	I82,I	83,3	33,4	93,0

I	2	3	4	5	6
I7	7	I99,4	99,2	36,I	III,7
I8	8	I94,3	95,7	35,4	I07,7
I9	9a	I95,6	95,7	35,4	I07,7
20	96	I94,4	95,7	35,4	I07,7

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Плиты перекрытий					
I	П1	расчет	шт	I	I98,I2	I98,I2
2	П2	-"-	"	I	I23,33	I23,33
3	П3	-"-	"	I	2I2,33	2I2,33
4	Бетон М-I00 с крупностью заполнителя более 40 мм	ЦСЦ п.3	м3	7,45	20,0	I49,0
5	То же, с крупностью заполнителя до 40 мм	-"- п.I3	"	0,7I	20,8	I4,77
6	Кирпич обыкновенный	-"- п.325	тыс.шт.	7,I5	47,5	339,6
7	Раствор цементный М-I00	-"- п.98	м3	0,35	I7,9	6,27

I	2	3	4	5	6	7
8	Раствор цементно-известковый М-25	ЦСЦ п.II5	м3	4,32	I4,6	63,07
9	То же, I:I:6	-"- п.I20	"	0,46	I4,8	6,8I
I0	Щебень М-200 фракции 20-40 мм	-"- п.262	"	0,69	7,38	5,I0
	ИТОГО для базисного района		руб.			III8,4

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.инженер Ю.Даибова

Проверила рук.группы А.Баляшина

СМЕТА № I-I5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха
(наименование здания и сооружения)

Площадка воздухосборников
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I72 м2 площади застройки
(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	Iа	4I9,3	74,4	I4I,7	II7,2
2	Iб	4I9,3	74,4	I4I,7	II7,2
3	Iв	420,0	74,4	I4I,7	II7,2
4	2а	420,0	74,4	I4I,7	II7,2
5	2б	420,9	74,4	I4I,7	II7,2

I	2	3	4	5	6
6	2в	420,0	74,4	I4I,7	II7,2
7	2г	420,0	74,4	I4I,7	II7,2
8	2д	42I,2	74,4	I4I,7	II7,2
9	3а	4I9,4	74,4	I4I,7	II7,2
I0	3б	4I9,7	74,4	I4I,7	II7,2
II	4а	423,9	74,4	I4I,7	II7,2
I2	4б	423,5	74,4	I4I,7	II7,2
I3	4в	423,5	74,4	I4I,7	II7,2
I4	5а	423,5	74,4	I4I,7	II7,2
I5	5б	425,5	74,4	I4I,7	II7,2
I6	6	426,7	74,4	I4I,7	II7,2

I	2	3	4	5	6
I7	7	457,2	89,5	I57,I	I40,6
I8	8	439,8	85,6	I5I,4	I34,8
I9	9a	443,2	85,6	I5I,4	I34,8
20	9б	442,8	85,6	I5I,4	I34,8

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Столбы ограды					
I	СЗАд	расчет	шт	7	3,0I	2I,07
2	СЗАе	-"-	"	I	3,75	3,75
3	СЗАж	-"-	"	4	4,53	I8,I2
4	Бетон М-I00 с крупностью заполнителя более 40 мм	ЦСЦ п.3	м3	0,9I8	20,0	I8,36
5	Кирпич глиняный обыкновенный	ЦСЦ п.325	т.шт	0,076	47,50	3,6I
6	Раствор цементно-известковый М-50	-"- п.I04	м3	0,034	I5,30	0,52

1	2	3	4	5	6	7
7	Щебень М-200 из камня фракции от 20 до 40 мм	ЦСЦ п.262	м3	I2,768	7,38	94,23
	ИТОГО для базисного района					I59,66

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-1 И.Лозов

Составила ст.инженер Ю.Даибова

Проверила рук.группы А.Баляшина

СМЕТА № I-I6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

КТП (открытая)

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

80,0 м2 площади застройки

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	I262,4	283,2	I68,7	335,I
2	Iб	I262,4	283,2	I68,7	335,I
3	Iв	I266,0	283,2	I68,7	335,I

I	2	3	4	5	6
4	2а	I255,6	283,2	I68,7	335,I
5	2б	I279,7	283,2	I68,6	335,I
6	2в	I256,9	283,2	I68,6	335,I
7	2г	I256,9	283,2	I68,6	335,I
8	2д	I29I,2	283,2	I68,6	335,I
9	3а	I27I,9	283,2	I68,6	335,I
I0	3б	I277,9	283,2	I68,6	334,7
II	4а	I270,7	283,2	I68,7	335,I
I2	4б	I258,4	283,2	I68,7	336,0
I3	4в	I258,9	283,2	I68,7	335,I
I4	5а	I267,6	283,2	I68,7	335,I
I5	5б	I3I2,I	283,2	I68,7	335,I

I	2	3	4	5	6
I6	6	I282,8	283,2	I68,2	335,I
I7	7	I34I,2	338,2	I87,5	40I,3
I8	8	I309,I	325,I	I8I,4	385,7
I9	9a	I326,I	325,I	I8I,4	385,7
20	9б	I3I8,2	325,I	I8I,4	385,7

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Столбы ограды					
I	СЗВг	расчет	шт	2	5,67	II,34
2	СЗве	-"-	"	3	7,08	2I,24
3	СЗвд	-"-	"	2	6,34	I2,68
4	С5вб	-"-	"	4	II,I3	44,52
	Фундамент стаканного типа					
5	Ф6	расчет	"	4	I4,05	56,20
6	Бетон М-I00 с крупностью заполнителя до 70 мм	ЦСЦ п.3	м3	II,5	20,0	230,0

I	2	3	4	5	6	7
7	То же, с крупностью заполнителя до 40 мм	ЦСЦ п.I3	м3	20,46	20,8	425,57
8	То же, М-I50	-"- п.I4	"	4,57	22,80	I04,20
9	Гравий фракции от 40 до 70 мм	-"- п.297	"	3,83	7,24	27,73
I0	Кирпич глиняный обыкновенный	-"- п.325	тыс. шт	I,62	47,5	76,95
II	Песок	-"- п.300	м3	0,II	4,96	0,55
I2	Раствор цементно-известковый М-50	--"- п.I04	"	0,09	I5,30	I,38
I3	То же, М-25	-"- п.II5	"	0,96	I4,60	I4,02
I4	Смесь асфальтобетонная	-"- п.3I4	т	I,3	II,5	I4,95
I5	Щебень М-600 фракции от 20 до 40 мм	-"- п.238	м3	3,32	8,50	28,22

I	2	3	4	5	6	7
I6	То же, М-200	ЦСП п.262	м3	9,82	7,38	72,47
	ИТОГО для базисного района					II42,02

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.инженер Ю.Данбова

Проверила рук.группы А.Балашина

С М Е Т А № I-I7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Камера охлажденной воды

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

I6 м3 строительный объем

(объем конструкций)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	5I5,4	I37,8	I03,I	I77,2
2	I6	5I5,4	I37,8	I03,I	I77,2
3	Iв	5I7,7	I37,8	I03,I	I77,2

I	2	3	4	5	6
4	2а	5I3,5	I37,8	I03,I	I77,2
5	2б	52I,3	I37,8	I03,I	I77,2
6	2в	5I4,9	I37,8	I03,I	I77,2
7	2г	5I4,9	I37,8	I03,I	I77,2
8	2д	529,9	I37,8	I03,I	I77,2
9	3а	520,I	I37,8	I03,I	I77,2
I0	3б	522,0	I37,8	I03,I	I77,2
II	4а	52I,4	I37,8	I03,I	I77,2
I2	4в	5I5,0	I37,8	I03,I	I77,2
I3	5а	5I7,3	I37,8	I03,I	I77,2
I4	5б	527,5	I37,8	I03,I	I77,2
I5	6	52I,4	I37,8	I03,I	I77,2

I	2	3	4	5	6
I6	7	556,9	I64,2	II6,5	2II,4
I7	8	546,0	I57,8	II2,7	203,6
I8	9a	549,I	I57,8	II2,7	203,6
I9	9б	549,6	I57,8	II2,7	203,6

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-200 с крупностью заполнителя до 40 мм	ЦСЦ п.I5	м3	6,5	24,6	I59,9
2	Песок	-"- п.300	"	3,8I	4,96	I8,9
3	Раствор цементный I:3	-"- п.II7	"	0,62	I5,8	9,8
4	Смесь асфальтобетонная	-"- п.3I4	т	I,I3	II,50	I3,0
5	Цемент 300	ЦI-I п.935	"	0,29	22,0	6,38
6	Щебень	ЦСЦп.262	м3	0,75	7,38	5,54
	ИТОГО для базисного района					213,52

Главный инженер проекта А.Терин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.инженер Н.Данбова

Проверила рук.группы А.Балашина

С М Е Т А № I-I8

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция
4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха
(наименование здания и сооружения)

Подземное хозяйство и фундаменты под оборудование
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	3479,9	569,2	II8,9	605,7
2	Iб	3479,9	569,2	II8,9	605,7
3	Iв	3533,3	569,2	II8,9	605,7
4	2а	3486,2	569,2	II8,9	605,7

I	2	3	4	5	6
5	2б	3598,2	569,2	II8,9	605,7
6	2в	35I7,5	569,2	II8,9	605,7
7	2г	35I7,5	569,2	II8,9	605,7
8	2д	3640,4	569,2	II8,9	605,7
9	3а	3565,0	569,2	II8,9	605,7
I0	3б	3604,0	569,2	II8,9	605,7
II	4а	3533,4	569,2	II8,9	605,7
I2	4б	3499,6	569,2	II8,9	605,7
I3	4в	3499,6	569,2	II8,9	605,7
I4	5а	3534,0	569,2	II8,9	605,7
I5	5б	3732,5	569,2	II8,9	605,7
I6	6	3598,8	569,2	II8,9	605,7

I	2	3	4	5	6
I7	7	3607,3	678,6	I29,2	724,0
I8	8	3545,I	66I,5	I23,3	70I,7
I9	9a	3627,8	66I,6	I23,5	70I,9
20	9б	3565,9	66I,6	I23,5	70I,9

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Плиты покрытия					
I	ПОТ 8Б	расчет	шт	I	84,23	84,23
2	ПТ5д	ЦСЦ п.2969 т.ч.I3	м3	0,88	6I,0	53,68
3	П4	расчет	шт	I	6I,78	6I,78
4	П5	-"-	"	8	0,95	7,60
5	П03	ЦСЦ п.2972	"	I	20,9	20,9
6	П1д	ЦСЦ п.2948 т.ч.I3	м3	0,2	70,0	I4,0
7	П2д	ЦСЦ п.2949 т.ч.I3	"	0,I4	64,0	8,96

I	2	3	4	5	6	7
8	Плиты пенобетонные толщ.I00 мм γ_0=500 кг/м3	расчет	м2	I3,6	2,684	36,50
9	Опорное кольцо К07-I-I	ЦСЦ п.3666 прим.	м	0,07	I2,I	0,35
I0	Асфальтобетонная смесь	ЦСЦ п.3I4	т	I,87	II,5	2I,5I
II	Бетон М-50 с крупностью заполнитсля до 70 мм	ЦСЦ п.I	м3	29,58	I7,3	5II,73
I2	Бетон М-I00 с крупностью заполнителя до 40 мм	ЦСЦ п.I3	м3	32,86	20,8	683,49
I3	То же, крупностью заполнителя до 70 мм	ЦСЦ п.3	"	8,57	20,0	I7I,40
I4	Бетон М-I50 с крупностью заполнителя до 40 мм	ЦСЦ п.I4	"	0,39	22,8	8,89
I5	То же, с крупностью заполнителя до 70 мм	ЦСЦ п.4	"	36,95	2I,90	809,2I
I6	Бетон М-200 с крупностью заполнителя до 40 мм	ЦСЦ п.I5	"	8,83	24,6	2I7,22

I	2	3	4	5	6	7
I7	Раствор цементный М-50	ЦСЦ п.96	м3	0,3I	I4,2	4,40
I8	То же, М-I00	-"- п.98	"	0,42	I7,9	7,52
I9	То же, М-I50	-"- п.99	"	0,63	I9,6	I2,35
20	Кирпич глиняный обыкновенный	-"- п.325	тыс. шт	0,04	47,5	I,9
2I	Щебень каменный М-200	-"- п.264	м3	I2,26	7,52	92,20
	ИТОГО для базисного района					2830,32

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Составила ст.инженер Ю.Даибова

Проверила рук.группы А.Балятина

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство

компрессорной станции 4К-30А для районов с расчетной наружной температурой - 30°С

(наименование здания или сооружения)

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			для возведения конструкций, одинаковых для всех вариантов	для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
				I	2	3
I	2	3	4	5	6	7
	I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
I	Затраты труда	ч-дн.	292			
2	Зарплата	руб.	804			
	Материалы:					
3	Битум горячий	кг	340			

I	2	3	4	5	6	7
4	Битум разжиженный РБ-I	кг	3I			
5	Гвозди	кг	62			
6	Грунтовка битумная	кг	I			
7	Доски Ш., 40 мм и более	м3	2			
8	Доски IУ с., 25-32 мм	м3	I			
9	Доски IУ с., 40 мм и более	м3	I			
I0	Известь негашеная	кг	II			
II	Краски силикатные	кг	2I			
I2	Олифа	кг	8			
I3	Песок	м3	23			
I4	Плитки керамические I3 мм	м2	30			
I5	Сталь рифленая	кг	25			

I	2	3	4	5	6	7
I6	Сурик железный густотертый	кг	27			
I7	Цемент М-300	кг	290			
I8	Щебень	м3	I3			
I9	Строительные машины	м-см	26			
20	Строительные машины	руб.	98			
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
2I	Затраты труда	ч-дн.	424			
22	Зарплата	руб.	I282			
	Материалы:					
23	Гвозди	кг	7			
24	Гравий	м3	I0			
25	Гидроизол	м2	II			
26	Гипс	кг	200			

I	2	3	4	5	6	7
27	Грунтовка битумная	т	3			
28	Грунтовка дегтевая	кг	230			
29	Замазка железо-суриковая	кг	255			
30	Известь негашеная	кг	I99			
3I	Клей животный	кг	2			
32	Колер масляный	кг	22			
33	Краска перхлорвиниловая фасадная	кг	I			
34	Краски поливинилацетатные	кг	I3			
35	Краски силикатные	кг	29			
36	Краски сухие	кг	4			
37	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	I6			
38	Лак № I77	кг	4			
39	Линолеум	м2	I0			

I	2	3	4	5	6	7
40	Листы штукатурки	м2	42			
4I	Мастика битумная	т	4			
42	Мастика УМС-50	т	60			
43	Олифа	кг	I4			
44	Оболочки	м2	2			
45	Пакля	кг	II			
46	Песок	м3	4			
47	Плитки керамические толщ.I3 мм	м2	8I			
48	Плитки рядовые	м2	I9			
49	Плиты ДСП	м2	9			
50	Поковки	кг	I			
5I	Проволока стальная	кг	2			
52	Прокладки уплотнительные	м	3I5			

I	2	3	4	5	6	7
53	Растворитель для эмали ХВ-I24	кг	I2			
54	Рубероид	м2	I337			
55	Сетка проволочная тканая	м2	2			
56	Сталь кровельная оцинкованная	кг	I52			
57	Сталь круглая катанка	кг	I			
58	Стекло толщ. 4 мм	м2	I22			
59	Стекло витринное полированное 8 мм	м2	7			
60	Сурик железный густотертый	кг	35			
6I	Толь	м2	I3			
62	Ткань "сарпинка"	м2	5			
63	Цемент М-400	кг	33			
64	Щебень	м3	33			

I	2	3	4	5	6	7
65	Электроды	кг	46			
66	Эмаль ПХВ	кг	I			
56	Эмаль ХВ	кг	I8			
68	Строительные машины	м-см	22			
69	Строительные машины	руб.	273			
	II. Специальные строительные работы					
70	Затраты труда	ч-дн.	202			
7I	Зарплата	руб.	572			
	Материалы:					
72	Битум горячий	кг	69			
73	Битум разжиженный РБ-I	кг	7			
74	Бревна Шс., I40-240 мм	м3	3			

I	2	3	4	5	6	7
75	Гвозди	кг	67			
76	Гидроизол	м2	4I			
77	Грунтовка битумная	кг	I6			
78	Доски Шс., 40 мм и более	м3	2			
79	Доски IУ с., 25-32 мм	м3	I			
80	Доски IУ с., 40 мм и более	м3	I			
8I	Мастика	кг	I20			
82	Олифа	кг	I5			
83	Сурик железный густотертый	кг	50			
84	Щебень	м3	I2			
85	Строительные машины	м-см.	2			
86	Строительные машины	руб.	83			

/ Начальник ССП-I И.М.Лозов

Руководитель сметной группы А.И.Баляшина

/ Составила Н.В.Хавронина

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных и монтажных работ по основному варианту

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью 120 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование типового проекта)

№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
1	2	3
	Смета № I-I	
I-285	м3	962
I-405	м3	54
I-687	м3	33
I-284	м3	786
I-364	м3	1049
I-435	м3	489
Д5 I-910	м3	489
I-639	м3	210
	Смета № I-2	
I3-2	м3	5,8
I2-7	м3	I2,3
I2-3	м3	24,5
Д3 I2-193	м3	I5,0
I2-42	т	0,04
I2-63	м3	0,6
II-II3	шт	7
I2-72	м3	I8,4
I6-39	м2	0,5
	Смета № I-3	
I3-2	м3	2,7
I2-47	м3	I8,9
I2-42	т	0,08
37-474	м2	I06,4

I	2	3	I	2	3	I	2	3
I2-77	м3	3,5	I2-40	т	I,0	II-450	м.п.	286,5
I6-39	м2	3I,9		Смета № I-4		I6-82	м2	20,2
I6-43	м3	2,9	II-30	м3	5,6	I3-33	м3	I3,6
I6-230	м2	28,8	II-I22	шт	5	I2-42	т	0,064
I7-298	м2	49,5		Смета № I-5		II-I99	м3	0,38
I7-297	м2	70,0	II-3I	м3	2,02	II-I88	шт	I
I7-588	м2	49,5	I4-2I	т	I,56	I3-48	м2	29,2
I7-592	м2	70,0	II-388	шт	6	I5-46	м2	I,3
I2-20	м3	I,0	II-39I	шт	42	I4-I	т	0,22
I2-I36	м3	0,5	II-403	шт	I8		Смета № I-6	
Д5 36-654	м2	0,6	II-406	шт	8	Д7 I2-225	м3	3,0
I4-I78	т	I,3	II-449	м.п.	286,5	I6-600	м2	30,6
I2-7	м3	0,I	II-45I	м.п.	286,5	I6-82	м2	30,6

I	2	3	I	2	3	I	2	3
II-222	шт	I2	I9-I89	м2	I,9	I5-I89	м2	4,7
II-47I	шт	5	20-3 20-4	м2	3,7	I5-I90	м2	2,0
	Смета № I-7						Смета № I-I0	
I6-600	м2	249,6	I7-236	м.п.	24	I6-39	м2	67,4
I6-625	м2	249,6	I6-82 I6-83	м2	I,3	I6-43	м3	7,9
I6-556	м2	249,6	I7-620	м2	I,3	I6-230	м2	78.2
I6-59I	м2	5,I	Д5 20-320	м2	2,9	I6-74	м3	I,5
	Смета № I-8		I5-I79	м2	3,6	I6-332	м2	6,2
I4-30	т	I,I4	I9-66	м3	0,6	I2-8I	м3	0,6
I5-I93	м2	57,6	I5-48	м2	I,0	I2-42	т	0,04
I5-2	м3	0,04	I7-88I	м2	3,6	I4-23	т	0,05
I8-I0I	м2	I,9		Смета № I-9		I5-I4	м2	3,5
I5-46	м2	5,4	I5-I88	м2	II,7	I6-82	м2	4,5

I	2	3	I	2	3	I	2	3
I6-44; I6-45	м2	4,5	I7-589	м2	842,5	I7-900	м2	58,0
			I7-588	м2	26,8	Смета № I-I2		
I6-60; I6-6I; I6-66	м2	4,5	I7-592	м2	87,6	I4-23	т	0,7
Смета № I-II			20-94	м2	20,6	I4-I94	т	2,94
I7-236	м.п.	I2,6	I4-200	т	35,9	ЦI3-26	т	2,24
I7-200	м2	I2,2	I4-I58	т	5,I	I4-25I	т	I,57
I7-358	м2	40,4	I7-703	м2	I2,0	I4-I	т	0,04
I7-I20	м2	I8,9	20-94	м2	22,0	I4-I58	т	0,04
I7-283	м2	80,I	I7-593	м2	I3,4	I4-I78	т	0,4
I7-29I	м2	I,4	I7-627	м2	I,0	I4-29	т	0,26
I7-298	м2	49,5	I4-I70	т	0,05	Смета № I-I3		
I7-324	м2	449,3	I7-627	м2	6,9	I4-I79	т	0,I7
I7-322	м2	393,I	Д5 20-320	м2	85,5	I3-2	м3	I,2

I	2	3	I	2	3	I	2	3
I2-8	м3	0,7	I2-42	т	0,09	I2-40	т	0,02
I6-II0	м2	6,I	I7-297	м2	76,I	I2-42	т	0,0I
I3-32	м3	0,2	I6-43	м3	0,7	I4-I79	т	0,04
32-200	м2	36,0	II-323	шт	I	I4-2I	т	0,38
32-I97	м2	36,0	II-324	шт	2	I4-I76	т	0,38
Смета № I-I4			I4-I79	т	0,22	35-664	мш	28,4
I6-39	м2	I6,5	I6-59I	м2	I,52	I3-48	м2	I,5
I2-II	м3	7,3	I4-I	т	0,03	I7-703	м2	29,7
I6-82	м2	I3,9	I4-I58	т	0,03	35-668	шт	2
I6-83; к=2	м2	5,2	Смета № I-I5			I6-4I	м3	I0,I
I3-33	м3	I8,0	I6-39	м2	3,4	Смета № I-I6		
I3-58	м2	65,6	I2-7	м3	0,9	I-285	м3	49,0

I	2	3	I	2	3	I	2	3
I-638	м3	4,0	37-474	м2	22,0	35-672	шт	2
I-6I0	м3	I5,0	I6-86	м2	2,6	I2-7	м3	I,7
I-284	м3	6I,0	I7-297	м2	I4,7	35-668	шт	2
I-364	м3	68,0	I6-II0	м2	2I,3	I6-43	м3	5,7
I-639	м3	42,0	26-987	шт	I	I2-8	м3	0,4
I6-4I	м3	4,84	I6-39	м2	89,8	32-200	м2	22,I
I2-I37	м3	4,5	I2-20	м3	I0,9	32-I97	м2	22,I
I2-42	т	0,97	I2-8I	м3	3,64	Смета № I-I7		
I4-I79	т	I,02	35-664	м.п.	I6,8	I-285	м3	88,0
I3-64	т	0,25	I2-II	м3	9,2	I-638	м3	7,0
I7-708	м2	48,28	I3-33	м3	3,83	I-284	м3	88,0
I2-I64	м3	3,72	I3-48	м2	I,96	I-364	м3	95,0

I	2	3	I	2	3	I	2	3
I-639	м3	8I,0		Смета № I-I8		37-474	м2	32,8
I6-4I	м3	0,6	I3-2	м3	5,46	II-3I5	шт	5
I2-I37	м3	6,4	I2-7	м3	29,0	I2-I34	м3	0,2
I2-42	т	0,II	I2-29	м3	36,4	II-490	м3	0,02
I4-I79	т	0,II	I2-42	т	I,7I	26-987	шт	2
37-474	м2	37,4	I4-I79	т	I,78	I3-4I	м3	0,I
I6-II6	м2	4,6	I2-43	м2	7,3	I6-600	м2	I3,2
I6-64	т	0,02	I6-39	м2	9I,82	I6-82	м2	I6,3
I7-703	м2	0,5	I2-20	м3	8,4	I6-83; К=4	м2	I6,3
ДЗ I2-I57	м2	32,6	I2-40	т	0,II	I6-44	м2	I6,5
I2-I59	м2	32,6	I6-4I	м3	I,7	I6-45	м2	I6,5
26-987	шт	2	I2-I37	м3	I5,55			

I	2	3	I	2	3	I	2	3
I6-II6	м2	I6,8	I2-79	м3	0,I9			
I6-II7 к-3	м2	I5,0	II-3I4	шт	2			
I6-II7 к-II	м2	I,8	I4-23	т	0,0I4			
			I4-I70	т	0,0I4			
II-3I3	шт	I3	I4-I	т	3,38			
I2-I36	м3	25,53	I4-I78	т	3,38			

Составила
Рук.группы А.И.Балябина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости изделий неучтенных ценником поясных сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий	№№ поз. прейскуранта 06-08	Ед. измерения	Вес един. измерения брутто в тн	Транспортные расходы на т груза в руб.	Наименование калькуляции транспортных расходов	На единицу измерения					
							Отпускная цена	Стоимость тары и реквизита	Транспортные расходы	Итого сметная цена франко-приобъектный склад	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена с заготовит. складскими расходами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Панели стеновые из ячеистого бетона по серии I.432-5 вып.I	268I	м3	0,73	6,05	ЦСЦ п-45 стр. I23	3I	0,78	4,42	36,2	0,72	36,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	Угловые блоки из ячеистого бетона по серии I.432-5 вып.I	299	м3	0,73	6,05	ЦСЦ п-45 стр. I23	29,20	0,78	4,42	34,4	0,69	35,09

Главный инженер проекта А.Тюрин

Начальник ОСП-I И.Лозов

Руководитель сметной группы А.Балямина

Составила Н.Хавронина

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Итого
I	2	3	4	5	6
	Фундаментные балки по серии I.4I5-I выпуск I				
I ЦЗСЦ п.337I Ц.I-IУ табл. 46	ФБ6-4I	м3	0,27	52,5	I4,I8
	Стоимость М-200				
	Арматура класса А-I	кг	I0,4	0,I73	I,80
	Арматура класса А-II	кг	6,2	0,I84	I,I4
	Арматура класса В-I	кг	3,8	0,2I4	0,8I
	Закладные изделия	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО:	шт			I8,3
2 ЦЗСЦ п.337I Ц.I-IУ табл. 46	ФБ6-42				
	Стоимость М-200	м3	0,26	52,5	I3,65
	Арматура класса А-I	кг	I0,2	0,I73	I,76

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-II	кг	5,8	0,I84	I,07
	Арматура класса В-I	кг	3,8	0,2I4	0,8I
	Закладные изделия	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО:	шт			I7,66
3	ФБ6-43				
ЦЗСЦ п.337I Ц.I-IУ табл.46	Стоимость М-200	м3	0,24	52,5	I2,6
	Арматура класса А-I	кг	9,8	0,I73	I,70
	Арматура класса А-II	кг	5,4	0,I84	0,99
	Арматура класса В-I	кг	3,6	0,2I4	0,77
	Закладные изделия	кг	I,2	0,3I0	0,37
	ИТОГО:	шт			I6,43

I	2	3	4	5	6
	Колонны по серии I.423-3 в.I				
4	К54-8а				
ЦСЦ п.3402	Стоимость М-300	м3	0,56	59,7	33,43
ЦI ЦУ пъ 330 II -нт 06-08 п.II2I прим.2	Арматура класса А-I Цена: 0,I73хI,I=0,I9	кг	II,6	0,I9	2,20
-"-	Арматура класса А-Ш Цена: 0,I94хI,I=0,2I	кг	II5,0	0,2I3	24,50
-"-	Закладные изделия по серии Цена: 0,3IхI,I=0,34I	кг	8,4	0,34I	2,86
-"-	Доп.закладные изделия Цена: 0,3IхI,I=0,34I	кг	I6,8	0,34I	5,73
	ИТОГО:	шт	I		68,72

I	2	3	4	5	6
5	К54-86				
ЦСЦ п.3402	Стоимость М-300	м3	0,56	59,7	33,43
ЦI-IУ п.330 Пр-нт 06-08 п.II2I прим.2	Арматура класса А-I Цена: 0,I73хI,I=0,I9	кг	II,6	0,I9	2,20
-"-	Арматура классе А-Ш Цена: 0,I94хI,I=0,2I	кг	II5,0	0,2I3	24,50
-"-	Закладные изделия по серии Цена: 0,3IхI,I=0,34	кг	8,4	0,34I	2,86
-"-	Доп.закладные изделия Цена: 0,3IхI,I=0,34	кг	40,8	0,34I	I3,9I
	ИТОГО:	шт	I		76,90

I	2	3	4	5	6
	Балки покрытия по серии I.462-I0 в.I				
6	Б39-6А У а				
ЦСЦ п.3331	Стоимость М-450 Цена: 74,0+I,53=75,53	м3	I,I	75,53	83,08
ЦI-IУ п.330	Арматура класса А-Ш	кг	57,I	0,I94	II,08
-"-	Арматура класса А-У	кг	80,I	0,224	I7,94
-"-	Арматура класса В-I	кг	I7,8	0,2I4	3,8I
-"-	Закладные изделия по серии	кг	I8,2	0,3I	5,64
-"-	Дополнительные закладные изделия	кг	I7,0	0,3I	5,27
	ИТОГО:	шт	I		I26,82

I	2	3	4	5	6
	Фахверковые колонны по серии КЭ-0I-55 в.II				
7	КЗа				
ЦСЦ п.3403	Стоимость М-200	м3	I,0I	52,85	53,38
ЦI-IУ п.330	Арматура класса А-I	кг	9,6	0,I73	I,66
-"-	Арматура класса А-Ш	кг	75,0	0,I94	I4,55
-"-	Заклалные изделия по серии	кг	60,0	0,3I	I8,6
-"-	Дополнительные закладные изделия	кг	36,3	0,3I	II,25
	ИТОГО:	шт			99,44

I	2	3	4	5	6
	Стеновые панели из ячеистого бетона по серии I.432-5 вып.0,I				
8	ПСЯ20 / I,2х6 -III				
Калък.I	Стоимость	м3	I,42	36,92	52,43
	Арматура класса А-III	кг	4,7	0,I94	0,9I
	Арматура класса В-I	кг	I4,0	0,2I4	3,00
	Закладные изделия	кг	8,8	0,3I0	2,73
	ИТОГО:	шт			59,07
9	ПСЯ 20 / I,2х6 -IIIа				
	Стоимость ПСЯ20 / I,2х6 -III	шт	I	59,07	59,07

I	2	3	4	5	6
ЦI-IУ т.46	Закладные изделия дополнительные	кг	5,I	0,3I	I,58
	ИТОГО:	шт	I		60,65
I0	ПСЯ 20 / I,2х6 -IIIб				
п.8	Стоимость ПСЯ20 / I,2х6 -III	шт			59,07
ЦI-IУ т.46	Закладные изделия дополнительные	кг	22,I	0,3I	6,85
	ИТОГО:	шт	I		65,92
II	ПСЯ20 / I,2х6 -IIIв				
п.8	Стоимость ПСЯ20 / I,2х6 -III	шт			59,07
ЦI-IУ т.46	Закладные изделия дополнительные	кг	II,6	0,3I	3,60
	ИТОГО:	шт	I		62,67

I	2	3	4	5	6
I2	ПС620 -IIIг I,2х6				
п.8	Стоимость ПС620 -III I,2х6	шт			59,07
III-IУ т.46	Закладные изделия дополнительные	кг	4I,4	0,3I	I2,83
	ИТОГО:	шт	I		7I,90
I3	ПС620 -II2 I,2х6				
ЦСП п.3379	Стоимость	м3	I,42	36,92	52,43
II.I-IУ табл. 46	Арматура класса А-III	кг	7,9	0,I94	I,53
	Арматура класса В-I	кг	I4,0	0,2I4	3,00
	Закладные изделия	кг	27,2	0,3I0	8,43
	ИТОГО:	шт			65,39

I	2	3	4	5	6
I4	ПСЯ20 / I,2x6 -II2а				
п.9	Стоимость ПСЯ20 / I,2x6 -II2	шт			65,39
ЦI-IУ т.46	Закладные изделия дополнительные	кг	5,I	0,3I	I,58
	ИТОГО:	шт	I		66,97
I5	ПСЯ20 / I,2x6 -II2б				
п.9	Стоимость ПСЯ20 / I,2x6 -II2	шт			65,39
ЦI-IУ т.46	Закладные изделия дополнительные	кг	20,7	0,3I	6,42
	ИТОГО:	шт	I		7I,8I

I	2	3	4	5	6
I6	ПСН20 I,2x6 -II2в				
п.9	Стоимость ПСН20 I,2x6 -II2	шт			65,39
III-IУ т.46	Закладные изделия дополнительные	кг	0,7	0,3I	0,22
	ИТОГО:	шт	I		65,6I
I7	ПСН20 I,2x3 -I22				
ЦСД п.3379	Стоимость	м3	0,69	36,92	25,47
III-IУ т.46	Арматура класса В-I	кг	7,5	0,2I4	I,6I
-"-	Закладные изделия	кг	I4,4	0,3I	4,46
	ИТОГО:	шт	I		3I,54

I	2	3	4	5	6
I8	ПСЯ20 -2II I,2x6				
	Стоимость	м3	I,42	36,92	52,43
	Арматура класса А-Ш	кг	38,6	0,I94	7,49
	Арматура класса В-I	кг	6,8	0,2I4	I,46
	Закладные изделия	кг	26,2	0,3I0	8,I2
	ИТОГО:	шт			69,5
I9	ПСЯ20 -2I2 I,2x6				
	Стоимость	м3	I,42	36,92	52,43
	Арматура класса А-Ш	кг	36,6	0,I94	7,I0
	Арматура класса В-I	кг	6,8	0,2I4	I,46
	Закладные изделия	кг	39,2	0,3I0	I2,I5
	ИТОГО:	шт			73,I4

I	2	3	4	5	6
20	ПСЯ20 / I,5х6 -42I				
Кальк.I	Стоимость	м3	I,77	36,92	65,35
Ц.I-IУ табл. 46	Арматура класса А-Ш	кг	I7,7	0,I94	3,43
	Арматура класса В-I	кг	7,2	0,2I4	I,54
	Закладные изделия	кг	22,3	0,3I0	7,07
	ИТОГО:	шт			77,39
2I	Угловые блоки по серии I.432-5 вып.I БЯ-24				
Кальк. № 2	Стоимость	м3	0,05	35,09	I,75
Ц.I-IУ табл.46	Арматура класса В-I	кг	0,5	0,2I4	0,II
	Закладные изделия	кг	2,8	0,3I0	0,87
	ИТОГО:	шт			2,73

I	2	3	4	5	6
	Карнизные панели керамзитобетонные по серии I.432-5 выпуск 3				
22	ПК-I				
ЦСЦ п.3760 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость М-200	м3	0,77	56,20	43,27
	Арматура класса А-I	кг	8,0	0,I73	I,33
	Арматура класса А-Ш	кг	3I,5	0,I94	6,II
	Арматура класса В-I	кг	I3,9	0,2I4	2,97
	Закладные изделия	кг	I4,8	0,3I0	4,59
	ИТОГО:	шт			58,27
	Перемычки по серии I.I39-I				
23	БI3				
ЦСЦ п.345I Ц.I-IУ табл.46	Стоимость М-200	м3	0,0I	52,7	0,53
	Арматура класса В-I	кг	0,69	0,2I4	0,I5
	ИТОГО:	шт			0,68

I	2	3	4	5	6
24	БI5				
ЦСЦ п.345I	Стоимость М-200	м3	0,026	52,7	I,37
Ц.I-IУ табл. 46	Арматура класса В-I	кг	0,58	0,2I4	0,I2
	ИТОГО:	шт			I,49
25	Б24				
ЦСЦ п.345I	Стоимость М-200	м3	0,04I	52,7	2,I6
-"-	Арматура класса А-Ш	кг	I,5	0,I94	0,29
-"-	Арматура класса В-I	кг	0,6	0,2I4	0,I3
	ИТОГО:	шт			2,58
26	БУ 27				
ЦСЦ п.345I	Стоимость М-200	м3	0,I48	52,7	7,80

I	2	3	4	5	6
ЦПчIУ т.46	Арматура класса А-I	кг	I2,7	0,I73	2,20
-"-	Арматура класса А-III	кг	I2,8	0,I94	2,48
	ИТОГО:	шт			I2,48
	Плиты покрытия по серии I.465-7 выпуск I часть I,2				
27	ПАУ ___ -3 / 3х6				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,I73	0,55
	Арматура класса А-III	кг	27,3	0,I94	5,30
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	8,2	0,3I0	2,54
	ИТОГО:	шт			83,98

I	2	3	4	5	6
28	ПАУ -3а 3х6				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,I73	0,55
	Арматура класса А-Ш	кг	27,3	0,I94	5,30
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	I5,0	0,3I0	4,65
	ИТОГО:	шт			86,09
29	ПАУ -3в 3Х6				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость М-300	м3	I,07	59,7	63,88
	Арматура класса А-I	кг	3,2	0,I73	0,55
	Арматура класса А-Ш	кг	27,3	0,I94	5,30

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса В-I	кг	34,8	0,2I4	7,45
	Закладные изделия	кг	I7,6	0,3I0	5,46
	ИТОГО:	шт			86,90
30	ПАУ-4 -3а 3х6				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость М-300	м3	I,3I	59,7	78,2I
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
	Арматура класса А-Ш	кг	59,8	0,I94	II,60
	Арматура класса В-I	кг	35,4	0,2I4	7,58
	Закладные изделия	кг	24,0	0,3I0	7,44
	ИТОГО:	шт			I09,85

I	2	3	4	5	6
3I	ПАУ-I4 -3 3х6				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость М-300	м3	I,37	59,7	8I,79
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
	Арматура класса А-Ш	кг	94,4	0,I94	I8,3I
	Арматура класса В-I	кг	34,6	0,2I4	7,40
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Закладные детали	кг	I4,6	0,3I0	4,53
	ИТОГО:	шт			II7,05
32	ПАУ-7 -3а 3х6				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость М-300	м3	I,28	59,7	76,42
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
	Арматура класса А-Ш	кг	59,8	0,I94	II,60

I	2	3	4	5	6
	Арматура класса В-I	кг	35,4	0,2I4	7,58
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Закладные изделия	кг	I7,2	0,3I0	5,33
	ИТОГО:	шт			I05,95
33	ПАУ-I4 -3а 3х6				
ЦСЦ п.3352 Ц.I-IУ табл. 46	Стоимость М-300	м3	I,37	59,7	8I,79
	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,I73	0,76
	Арматура класса А-Ш	кг	94,4	0,I94	I8,3I
	Арматура класса В-I	кг	34,6	0,2I4	7,40
	Арматура класса А-У	кг	I9,0	0,224	4,26
	Закладные детали	кг	I7,2	0,3I0	5,33
	ИТОГО:	шт			II7,85

I	2	3	4	5	6
	Стаканы для вентиляционных устройств по серии I.494-24 в.I				
34	СБ4А-I				
ЦСЦ п.3377	Стоимость М-200	м3	0,06	79,0	4,74
ЦI-IУ т.46	Арматура класса А-I	кг	2,3	0,I73	0,40
-"-	Арматура класса В-I	кг	I,7	0,2I4	0,36
-"-	Закладные изделия	кг	5,9	0,3I	I,83
	ИТОГО:	шт			7,33
35	СБ7А-I				
ЦСЦ п.3379	Стоимость М-200	м3	0,I2	6I,0	7,32
ЦI-IУ т.46	Арматура класса А-I	кг	4,3	0,I73	0,74
-"-	Арматура класса В-I	кг	2,7	0,2I4	0,58

I	2	3	4	5	6
	Закладные изделия	кг	6,0	0,3I	I,86
	ИТОГО:	шт			I0,5
36	СБI4А-2				
ЦСЦ п.3379	Стоимость М-200	м3	0,I6	6I,0	9,76
ЦI-IУ т.46	Арматура класса А-I	кг	5,3	0,I73	0,92
-"-	Арматура класса В-I	кг	4,2	0,2I4	0,90
-"-	Закладные изделия	кг	7,0	0,3I	2,I7
	ИТОГО:	шт			I3,75
	Плиты перекрытий нетиповые				
37	III				
ЦСЦ п.37I7 т.ч.25	Стоимость М-200	м3	I,9	62,72	II9,I7
	Цена: 5I,2+38,4х0,3=62,72				

I	2	3	4	5	6
Ц-I-IУ т.ч.330 ЦСЦ т.ч.25	Арматура класса А-Ш Цена: 0,I94xI,3=0,252	кг	64,3	0,252	I6,20
-"-	Закладные изделия Цена: 0,3IxI,3=0,403	кг	I55,7	0,403	62,75
	ИТОГО:	шт			I98,I2
38	П2				
ЦСЦ п.37I7 т.ч.25	Стоимость М-200	м3	I,6	62,72	I00,35
ЦI-IУ т.ч.330 ЦСЦ т.ч.25	Арматура класса А-Ш	кг	52,2	0,252	I3,I5
-"-	Закладные изделия	кг	24,4	0,403	9,83
	ИТОГО:	шт			I23,33

I	2	3	4	5	6
39	ПЗ				
ЦСЦ п.37I7 т.ч.25	Стоимость М-200	м3	2,8	62,72	I75,62
ЦI-IУ т.ч.330 ЦСЦ т.ч.25	Арматура класса А-Ш	кг	89,7	0,252	22,60
-"-	Закладные изделия	кг	35,0	0,403	I4,II
	ИТОГО:	шт			2I2,33
40	Плиты пенобетонные толщ. I00 мм γ =500 кг/м3				
Пр-нт 06-I4-0I п.32I	Отпускная цена	м3	-	-	22,0
ЦЗ-I стр.6 п.26	Стоимость тары и реквизита	м3	-	-	0,78

I	2	3	4	5	6
-"- ЦСЦ стр.I25 п.I09	Транспортные расходы 6,78х0,5хI,04=	м3	-	-	3,53
	Итого:	м3			26,3I
	Всего с учетом заготовительно-складских расходов К=I,02	м3			26,84
	Стоимость I м2	руб.			2,684
	Столбы ограды по серии 3.0I7-I в.I				
4I	СЗАд				
ЦСЦ п.3398	Стоимость М-200 Цена: 62,0-I,02-I,53=59,45	м3	0,025	59,45	I,49
ЦI-IУ п.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Арматура класса AI Цена: 0,I73хI,2=0,2I	кг	4,4	0,2I	0,92

I	2	3	4	5	6
ЦI-IУ п.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Арматура класса В-I	кг	0,6	0,26	0,I6
	Цена: 0,2I4xI,2=0,26				
-"-	Закладные изделия	кг	I,2	0,37	0,44
	Цена: 0,3IxI,2=0,37				
	ИТОГО:	шт			3,0I
42	СЗАе				
ЦСЦ п.3398	Стоимость М-200	м3	0,025	59,45	I,49
	Цена: 62,0-I,53-I,02=59,45				
ЦI-IУ п.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Арматура класса А-I	кг	4,4	0,2I	0,92
	Цена: 0,I73xI,2=0,2I				
-"-	Арматура класса В-I	кг	0,6	0,26	0,I6
	Цена: 0,2I4xI,2=0,26				

I	2	3	4	5	6
ЦI-IУ п.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Закладные изделия Цена: 0,3IxI,2=0,37	шт	3,2	0,37	I,I8
	ИТОГО:	шт			3,75
43	СЗАж				
ЦСЦ п.3398	Стоимость М-200 Цена: 62,0-I,53-I,02=59,45	м3	0,025	59,45	I,49
ЦI-IУ п.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Арматура класса AI Цена: 0,I73xI,2=0,2I	кг	4,4	0,2I	0,92
-"-	Арматура класса В-I Цена: 0,2I4xI,2=0,26	кг	0,6	0,26	0,I6
-"-	Закладные изделия Цена: 0,3IxI,2=0,37	кг	5,3	0,37	I,96
	ИТОГО:	шт			4,53

I	2	3	4	5	6
44	СЗвг				
ЦСЦ п.3398	Стоимость М-200 Цена: 62,0-I,53-I,02=59,45	м3	0,06	59,45	3,57
ЦI-IУ т.ч.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Арматура класса А-I Цена: 0,I73xI,2=0,208	кг	7,4	0,208	I,54
-"-	Арматура класса В-I Цена: 0,2I4xI,2=0,257	кг	I,0	0,257	0,26
-"-	Закладные изделия Цена: 0,3IxI,2=0,372	кг	0,8	0,372	0,30
	ИТОГО:	шт			5,67
45	СЗве				
ЦСЦ п.3398	Стоимость М-200 Цена: 62,0-I,53-I,02=59,45	м3	0,06	59,45	3,57

I	2	3	4	5	6
ЦI-IУ т.ч.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Арматура класса А-I Цена: 0,I73xI,2=0,208	кг	7,4	0,208	I,54
-"-	Арматура класса В-I Цена: 0,2I4xI,2=0,257	кг	I,0	0,257	0,26
-"-	Закладные изделия Цена: 0,3IxI,2=0,372	кг	4,6	0,372	I,7I
	ИТОГО:	шт			7,08
46	СЗвд				
ЦСЦ п.3398	Стоимость М-200 Цена: 62,0-I,53-I,02=59,45	м3	0,06	59,45	3,57
ЦI-IУ т.ч.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Арматура класса А-I Цена: 0,I73xI,2=0,208	кг	7,4	0,208	I,54

I	2	3	4	5	6
ЦI-IУ т.ч.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Арматура класса В-I Цена: 0,2I4xI,2=0,257	кг	I,0	0,257	0,26
-"-	Закладные изделия Цена: 0,3I xI,2=0,372	кг	2,6	0,372	0,97
	ИТОГО:	шт			6,34
47	С5в6				
ЦСЦ п.3398	Стоимость М-200 Цена: 62,0-I,53-I,02=59,45	м3	0,09	59,45	5,35
ЦI-IУ т.ч.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Арматура класса А-I Цена: 0,I73xI,2=0,208	кг	2,0	0,208	0,42
-"-	Арматура класса А-Ш Цена: 0,I94xI,2=0,23	кг	9,6	0,23	2,2I

I	2	3	4	5	6
ЦI-IУ т.ч.330 Пр-нт 06-08 п.II2I пр.2	Закладные изделия Цена: 0,3IxI,2=0,37	кг	8,5	0,37	3,I5
	ИТОГО:	шт			II,I3
	Фундамент стаканного типа по серии 3.0I7-I в.I				
48	Ф6				
ЦСЦ п.3398	Стоимость М-200	м3	0,3	43,5	I3,05
ЦI-IУ т.ч,330 Пр-нт 06-08 п.II30 пр.2	Арматура класса А-I Цена: 0,I73xI,I5=0,20	кг	5,0	0,20	I,0
	ИТОГО:	шт			I4,05

I	2	3	4	5	6
	Плиты покрытия по серии ИС-0I-05 в.2				
49	ПОТ 8Б				
ЦСЦ п.33I7 Ц.I-IУ тех.ч. 334	Стоимость М-300 Цена: 5I,20+I,03+I,53=53,76	м3	I,0	53,76	53,76
Ц.I-IУ тех.ч. 330	Арматура класса А-I	кг	6,8	0,I73	I,I8
-"-	Арматура класса А-Ш	кг	I42,0	0,I94	27,55
-"-	Заклашные изделия	кг	5,6	0,3I0	I,74
	ИТОГО:	шт			84,23
	Плиты покрытия нетиповые				
50	П4				
ЦСЦ п.37I7 тех.ч.25 ЦI-IУ тех.ч.334	Стоимость М-300 Цена:5I,2+(38,4+I,0+I,5)х0,3+ +I,02+I,53=66,02	м3	0,7	66,02	46,2I

I	2	3	4	5	6
ЦІ-IУ тех.ч. 330 ЦСЦ тех.ч. 25	Арматура класса А-I Цена: 0,I73xI,3=0,225	кг	I4,4	0,225	3,24
-"-	Арматура класса А-Ш Цена: 0,I94xI,3=0,252	кг	42,7	0,252	I0,76
-"-	Закладные изделия Цена: 0,3I0xI,3=0,403	кг	3,9	0,403	I,57
	ИТОГО:	шт			6I,78
5I	Ш5				
ЦСЦ п.37I5 тех.ч. 25	Стоимость, М-200 Цена: 55,5+44,6x0,3xI,02= =69,I48	м3	0,0I	69,I48	0,69

I	2	3	4	5	6
ЦI-IУ тех.ч. 330 ЦСЦ тех.ч. 25	Арматура класса А-I Цена: 0,I73хI,3=0,225	кг	0,8	0,225	0,I8
-"-	Закладные изделия Цена: 0,3I0хI,3=0,403	кг	0,2	0,403	0,08I
	ИТОГО:	шт			0,95

/Составила ст.техник Л.Похвала

Проверила рук.группы А.Баляшина

РАЗДЕЛ II

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

С М Е Т А № 2-I

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха
(наименование здания и сооружения)

Отопление. Санитарно-техническое оборудование
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	20I,0	II,04	0,84	II,28
2	2	204,0	II,04	0,84	II,28
3	3	20I,0	II,04	0,84	II,28
4	4	20I,0	II,04	0,84	II,28

I	2	3	4	5	6
5	5	20I,0	II,04	0,84	II,28
6	6	20I,0	II,04	0,84	II,28
7	7	207,0	I3,26	0,9	I3,56
8	8	204,0	I2,69	0,87	I2,96
9	9	204,0	I2,69	0,87	I2,96

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха
(наименование здания и сооружения)

Отопление. Санитарно-технические работы
(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	432,34	73,96	3,77	74,49
2	2	436,0I	73,96	3,77	74,49
3	3	437,48	73,96	3,77	74,49
4	4	435,8I	73,96	3,77	74,49

I	2	3	4	5	6
5	5	432,82	73,96	3,77	74,49
6	6	437,22	73,96	3,77	74,49
7	7	476,39	9I,42	3,84	92,07
8	8	470,02	85,89	3,84	87,5
9	9	473,6	85,89	3,84	87,5

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

/Составила ст.техник А.Пахтина

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Отопление. Общестроительные работы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	4I,57	I3.58	0,69	I3.65
2	2	4I,65	I3,58	0,69	I3,65
3	3	4I.36	13,58	0,69	I3,65
4	4	40,89	I3,58	0,69	I3,65

I	2	3	4	5	6
5	5	4I,38	I3,58	0,69	I3,65
6	6	4I,55	I3,58	0,69	I3,65
7	7	43,43	I6,28	0,74	I6,37
8	8	42,72	I5,6I	0,74	I5,7
9	9	42,I4	I5,6I	0,74	I5,7

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

/Составила ст.техник А.Пыхтина

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Отопление, Приобретение оборудования и его монтаж. Клапаны регулирующие

№ п/п	Территориальные районы	Оборудование	Общая стоимость в рублях			
			Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I28	7,60	-	4,78	0,06
2	2	I28	7,60	-	4,78	0,06
3	3	I28	7,60	-	4,78	0,06
4	4	I28	7,60	-	4,78	0,06

I	2	3	4	5	6	7
5	5	I28	7,60	-	4,78	0,06
6	6	I28	7,60	-	4,78	0,06
7	7	I28	9,04	-	6,22	0,06
8	8	I28	8,68	-	5,86	0,06
9	9	I28	8,68	-	5,86	0,06

Транспортные расходы - 4%	5,I2
Наценка снаба 0,7 %	0,9
Тара и упаковка 2%	2,56
ИТОГО по I району:	I36,58
Заготовительно-складские расходы I,2 %	I,64
ИТОГО стоимость оборудования:	I38,22

I	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		0,46			
	ИТОГО стоимость монтажных работ по I району:		8,06			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		I46,28			

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

С М Е Т А № 2-5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Отопление. Присоединение электродвигателей к сети

№ п/п	Территориальные районы	Оборудование	Общая стоимость в рублях			
			Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	4,2	-	I,62	0,03
2	2	-	4,2	-	I,62	0,03
3	3	-	4,2	-	I,62	0,03
4	4	-	4,2	-	I,62	0,03

I	2	3	4	5	6	7
5	5	-	4,2	-	I,62	0,03
6	6	-	4,2	-	I,62	0,03
7	7	-	4,77	-	2,I9	0,03
8	8	-	4,62	-	2,04	0,03
9	9	-	4,62	-	2,04	0,05

Транспортные расходы 4%

Наценки снаба 0,7%

Тара и упаковка 2%

ИТОГО по I району:

Заготовительно-складские расходы I,2%

ИТОГО стоимость оборудования:

I	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		0,25			
	ИТОГО стоимость монтажных работ по I району:		4,45			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		4,45			

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Вентиляция. Санитарно-техническое оборудование

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	895,58	72	3,4	73
2	2	909,58	72	3,4	73
3	3	89I,58	72	3,4	73
4	4	895,58	72	3,4	73

I	2	3	4	5	6
5	5	895,58	72	3,4	73
6	6	899,58	72	3,4	73
7	7	9I8,38	86,4	3,6	87,6
8	8	9I0,98	82,8	3,4	84
9	9	908,98	82,8	3,4	84

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила рук.группы Р.Логвиненко

С М Е Т А № 2-7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Вентиляция. Санитарно-технические работы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	430,08	6I,32	I,68	6I,84
2	2	430,25	6I,32	I,68	6I,84
3	3	429,86	6I,32	I,68	6I,84
4	4	432,I4	6I,32	I,68	6I,84

I	2	3	4	5	6
5	5	430,7I	6I,32	I,68	6I,84
6	6	430,74	6I,32	I,68	6I,84
7	7	465,72	73,89	I,74	74,2I
8	8	466,46	70,38	I,7I	70,93
9	9	466,52	70,38	I,7I	70,93

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.техник А.Пыхтина

Проверила рук.группы Р.Логвиненко

С М Е Т А № 2-8

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Вентиляция. Строительные работы

(наименование конструктивного элемента или вида работ)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	I44,28	22,I3	3,24	22,37
2	2	I45,44	22,I3	3,24	22,37
3	3	I43,97	22,I3	3,24	22,37
4	4	I43,34	22,I3	3,24	22,37

I	2	3	4	5	6
5	5	I44,05	22,I3	3,24	22,37
6	6	I44,36	22,I3	3,24	22,37
7	7	I50,44	26,45	3,25	26,83
8	8	I48,20	25,37	3,24	25,63
9	9	I46,8	25,37	3,24	25,63

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила рук.группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-9

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Вентиляция. Присоединение электродвигателей к сети

№ п/п	Территориальные районы	Оборудование	Общая стоимость в рублях			
			Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	4,2	-	I,62	0,03
2	2	-	4,2	-	I,62	0,03
3	3	-	4,2	-	I,62	0,03
4	4	-	4,2	-	I,62	0,03
5	5	-	4,2	-	I,62	0,03

I	2	3	4	5	6	7
6	6	-	4,2	-	I,62	0,03
7	7	-	4,77	-	2,I9	0,03
8	8	-	4,62	-	2,04	0,03
9	9	-	4,62	-	2,04	0,03

Транспортные расходы 4%

Наценка снаба 0,7%

Тара и упаковка 2%

Итого по I району:

Заготовительно-складские расходы I,2%

ИТОГО стоимость оборудования:

I	2	3	4	5	6	7
Плановые накопления 6%			0,25			
Итого стоимость монтажных работ по I району:			4,45			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			4,45			

Начальник отдела И.Комов

Главный специалист Е.Дегтярев

Составила ст.инженер Н.Саркисьян

Проверила руководитель группы Р.Логвиненко

СМЕТА № 2-I0

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Водопровод хозяйственно-питьевой. Санитарно-технические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	I07,I5	9,74	0,44	I0,I2
2	2	I07,52	9,74	0,44	I0,I2
3	3	I07,I4	9,74	0,44	I0,I2
4	4	I07,I4	9,74	0,44	I0,I2
5	5	I07,89	9,74	0,44	I0,I2

I	2	3	4	5	6
6	6	I07,45	9,74	0,44	I0,I2
7	7	III,72	II,83	0,50	I2,2I
8	8	II0,74	II,40	0,50	II,76
9	9	II0,99	II,40	0,50	II,76

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила Т.Невская

Проверила Р.Славутская

С М Е Т А № 2-II

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью 120 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Водопровод хозяйственно-питьевой. Оборудование и монтажные работы

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	22	4,56	-	2,88	0,03
2	2	22	4,56	-	2,88	0,03
3	3	22	4,56	-	2,88	0,03
4	4	22	4,56	-	2,88	0,03
5	5	22	4,56	-	2,88	0,03

I	2	3	4	5	6	7
6	6	22	4,56	-	2,88	0,03
7	7	22	5,54	-	3,86	0,03
8	8	22	5,29	-	3,6I	0,03
9	9	22	5,29	-	3,6I	0,03

Транспортные расходы 4%	0,88
Наценка снаба 0,7 %	0,I5
Тара и упаковка 2%	0,44
ИТОГО по I району	23,47
Заготовительно-складские расходы I,2%	0,28
ИТОГО стоимость оборудования	**23,75**

I	2	3	4	5	6	7
Плановые накопления 6%			0,27			
ИТОГО стоимость монтажных работ по I району:			4,83			

/Начальник ОВК К. Еремеев Л.Верченко

Гл.специалист К. Еремеев К.Еремеева

Составила Невская Т.Невская

Проверила Славут Р.Славутская

СМЕТА № 2-I2

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Водопровод хозяйственно-питьевой. Общестроительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	II,98	9,09	0,2I	9,20
2	2	II,97	9,09	0,2I	9,20
3	3	II,97	9,09	0,2I	9,20
4	4	II,97	9,09	0,2I	9,20
5	5	II,97	9,09	0,2I	9,20

I	2	3	4	5	6
6	6	I2,02	9,09	0,2I	9,20
7	7	I3,77	I0,86	0,2I	I0,9I
8	8	I3,34	I0,40	0,2I	I0,5I
9	9	I3,34	I0,40	0,2I	I0,5I

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Щиты инвентарные	Ц.Iч.П п.259 стр.I62	м2	I,26	2,04	2,57
	ИТОГО для базисного района:		руб.			2,57

Начальник ОВК К.Еремеева Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева К.Еремеева

Составила Невская Т.Невская

Проверила Славутская Р.Славутская

СМЕТА № 2-I3

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Водопровод оборотной воды. Оборудование и монтажные работы

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
	I	224	296,I8	I68,I9	6I,57	2,25
	2	224	296,90	I68,9I	6I,57	2,25
	3	224	295,I0	I67,II	6I,57	2,25
	4	224	294,22	I66,43	6I,57	2,25
	5	224	295,68	I67,69	6I,57	2,25

I	2	3	4	5	6	7
	6	224	296,27	I67,60	6I,57	2,25
	7	224	332,94	I73,20	82,50	2,25
	8	224	327,25	I68,05	77,27	2,25
	9	224	345,06	I69,84	77,27	2,25
	Транспортные расходы 4%	8,96				
	Наценка снаба 0,7%	I,56				
	Тара и упаковка 2%	4,48				
	ИТОГО по I району:	239,0				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	2,87				
	ИТОГО стоимость оборудования	24I,87				

1	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		17,77			
	ИТОГО стоимость монтажных работ по I району		313,95			

/Начальник ОВК К.Еремеев- Л.Верченко

Гл.специалист К.Еремеев- К.Еремеева

Составила Невская- Т.Невская

Проверила Славутская- Р.Славутская

С М Е Т А № 2-I4

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха
(наименование здания и сооружения)

Водопровод оборотной воды, подающая сеть. Общестроительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	5,40	0,92	0,45	I,07
2	2	5,34	0,92	0,45	I,07
3	3	5,40	0,92	0,45	I,07
4	4	5,34	0,92	0,45	I,07
5	5	5,40	0,92	0,45	I,07

I	2	3	4	5	6
6	6	5,54	0,92	0,45	I,07
7	7	5,57	I,I0	0,52	I,26
8	8	5,60	I,07	0,52	I,22
9	9	5,60	I,07	0,52	I,22

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист К.Еремеева

Составила Т.Невская

Проверила Р.Славутская

СМЕТА № 2-I5

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Водопровод оборотной воды, обратная сеть. Монтажные работы

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
	I	-	75,33	39,86	4,60	0,3I
	2	-	74,82	39,35	4,60	0,3I
	3	-	74,94	39,47	4,60	0,3I
	4	-	74,5I	39,04	4,60	0,3I

I	2	3	4	5	6	7
	5	-	74,53	39,06	4,60	0,3I
	6	-	74,87	39,40	4,60	0,3I
	7	-	78,93	4I,40	6,I6	0,3I
	8	-	76,50	39,4I	5,77	0,3I
	9	-	77,72	40,63	5,77	0,3I
	Транспортные расходы 4%	-				
	Наценка снаба 0,7%	-				
	Тара и упаковка 2%	-				
	ИТОГО по I району:	-				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	-				
	ИТОГО стоимость оборудования	-				

I	2	3	4	5	6	7
Плановые накопления 6%			4,52			
ИТОГО стоимость монтажных работ по I району:			79,85			

/Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила Т.Невская

Проверила Р.Славутская

С М Е Т А № 2-I6

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Водопровод оборотной воды, обратная сеть. Общестроительные работы

А.Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	II,3I	8,54	0,I8	8,64
2	2	II,30	8,54	0,I8	8,64
3	3	II,3I	8,54	0,I8	8,64
4	4	II,30	8,54	0,I8	8,64

I	2	3	4	5	6
5	5	II,3I	8,54	0,I8	8,64
6	6	II,34	8,54	0,I8	8,64
7	7	I3,0I	I0,26	0,I9	I0,29
8	8	I2,60	9,80	0,I9	9,9I
9	9	I2,60	9,8I	0,I9	9,9I

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Щиты инвентарные	Ц.Iч.II п.259 стр.I62	м2	I,26	2,04	2,57
	ИТОГО для базисного района:		руб.			2,57

/ Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила Т.Невская

Проверила Р.Славутская

С М Е Т А № 2-I7

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Горячее водоснабжения, подающая сеть. Санитарно-технические работы

А.Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	33,24	5,92	0,25	6,I7
2	2	33,26	5,92	0,25	6,I7
3	3	33,2I	5,92	0,25	6,I7
4	4	33,25	5,92	0,25	6,I7
5	5	33,26	5,92	0,25	6,I7

I	2	3	4	5	6
6	6	33,25	6,92	0,25	6,I7
7	7	35,96	7,20	0,25	7,45
8	8	35,67	6,95	0,25	7,20
9	9	35,67	6,95	0,25	7,20

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеева

Составила Т.Невская

Проверила Р.Славутская

С М Е Т А № 2-18

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью 120 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Горячее водоснабжение, подающая сеть. Общестроительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	2,41	0,53	0,06	0,55
2	2	2,41	0,53	0,06	0,55
3	3	2,41	0,53	0,06	0,55
4	4	2,41	0,53	0,06	0,55

I	2	3	4	5	6
5	5	2,4I	0,53	0,06	0,55
6	6	2,42	0,53	0,06	0,55
7	7	2,47	0,64	0,06	0,66
8	8	2,5I	0,6I	0,06	0,63
9	9	2,5I	0,6I	0,06	0,63

/Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист К.Еремеева

Составила Т.Невская

Проверила Р.Славутская

С М Е Т А № 2-I9

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Канализация бытовая. Санитарно-техническое оборудование

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	I67,02	6,70	0,24	6,77
2	2	I67,02	6,70	0,24	6,77
3	3	I67,02	6,70	0,24	6,77
4	4	I67,02	6,70	0,24	6,77

I	2	3	4	5	6
5	5	I67,02	6,70	0,24	6,77
6	6	I67,02	6,70	0,24	6,77
7	7	I68,50	8,00	0,30	8,I0
8	8	I68,I0	7,70	0,30	7,80
9	9	I68,I0	7,70	0,30	7,80

Начальник ОВК Л.Верченко

Гл.специалист К.Еремеева

Составила Т.Невская

Проверила Р.Славутская

С М Е Т А № 2-20

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция
4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха
(наименование здания и сооружения)

Канализация бытовая. Санитарно-технические работы

А.Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	I48,48	I8,96	I,39	I9,36
2	2	I46,75	I8,96	I,34	I8,70
3	3	I46,78	I8,96	I,39	I9,36
4	4	I48,45	I8,96	I,39	I9,36
5	5	I49,6I	I8,96	I,39	I9,36

I	2	3	4	5	6
6	6	I49,6I	I8,96	I,39	I9,36
7	7	I55,47	22,5I	I,53	23,I4
8	8	I54,95	2I,83	I,52	22,26
9	9	I57,59	2I,85	I,52	22,3I

Начальник ОВК	К. Еремеев	Л.Верченко
Гл, специалист	К. Еремеев	К.Еремеева
Составила	Невская	Т.Невская
Проверила	Славутская	Р.Славутская

СМЕТА № 2-2I

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование здания и сооружения)

Канализация бытовая. Монтажные работы

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				Материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
	I	-	I,40	-	0,54	0,0I
	2	-	I,40	-	0,54	0,0I
	3	-	I,40	-	0,54	0,0I
	4	-	I,40	-	0,54	0,0I

I	2	3	4	5	6	7
	5	-	I,40	-	0,54	0,0I
	6	-	I,40	-	0,54	0,0I
	7	-	I,58	-	0,72	0,0I
	8	-	I,54	-	0,68	0,0I
	9	-	I,54	-	0,68	0,0I
	Транспортные расходы 4%	-				
	Наценка снаба 0,7%	-				
	Тара и упаковка 2%	-				
	ИТОГО по I району	-				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	-				
	ИТОГО стоимость оборудования	-				

I	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		0,08			
	ВСЕГО монтажных работ по I району:		I,48			

/Начальник ОВК К.Еремеев Л.Верченко

Гл.специалист К.Еремеев К.Еремеева

Составила Невская Т.Невская

Проверила Славутская Р.Славутская

СМЕТА № 2-22

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью 120 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха
(наименование здания и сооружения)

Канализация бытовая. Общестроительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе:		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	I4,72	I2,44	0,II	I2,53
2	2	I4,72	I2,44	0,II	I2,53
3	3	I4,72	I2,44	0,II	I2,53
4	4	I4,72	I2,44	0,II	I2,53
5	5	I4,72	I2,44	0,II	I2,53

I	2	3	4	5	6
6	6	I4,74	I2,44	0,II	I2,53
7	7	I7,20	I4,93	0,I2	I3,94
8	8	I6,6I	I4,28	0,I2	I4,37
9	9	I6,6I	I4,28	0,I2	I4,37

Б.Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Щиты инвентарные	Ц.Iч.II п.259 стр.I62	м2	I,47	2,04	3,00
	ИТОГО для базисного района:		руб.			3,00

/Начальник ОВК К.Еремеев Л.Верченко

Гл.специалист ОВК К.Еремеев К.Еремеева

Составила Невская Т.Невская

Проверила Славутская Р.Славутская

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете № _____
к типовому проекту на строительство

компрессорной станции 4К-30А для районов с расчетной наружной температурой - 30°С

(наименование здания или сооружения)

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			для возведения конструкций, одинаковых для всех вариантов	для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
				I	2	3
I	2	3	4	5	6	7
	III. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
	А. Отопление					
I	Затраты труда	ч-д	32,39			
2	Заработная плата	руб.	I03,4			
3	Агрегаты воздушно-отопительные АПВС-50-30 со спирально-навивными калориферами	компл.	3			

I	2	3	4	5	6	7
4	Вентили запорные муфтовые 15кч-18п2 для воды давлением 6 кгс/см2, Д=15 мм	шт	I2			
5	То же, Д=20 мм	шт	I0			
6	То же, Д=25 мм	шт	I0			
7	Вода	м3	2,5			
8	Водомеры крыльчатые муфтовые для горячей воды ВКМС-32Г	шт	I			
9	Воздухосборники из стальных труб наружным Д корпуса I59мм	шт	3			
I0	Грунт	кг	4,56			
II	Грязевики из стальных труб наружным Д корпуса I59 мм и входного патрубка 40 мм	шт	2			
I2	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б-I6к, Д=25 мм	шт	I			

I	2	3	4	5	6	7
I3	Клапаны регулирующие с моторным исполнительным механизмом ПР IМ, марка 25ч-93Iнж, Д=I5 мм	шт	2			
I4	Кронштейны для крепления водомеров	кг	2,8			
I5	Кронштейны для крепления радиаторов	шт	8			
I6	Крепления (подвески со стяжками, кронштейны, опоры)	кг	8,2			
I7	Лак	кг	2,99			
I8	Лакостеклоткань	м2	7,99			
I9	Манометры технические общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт	2			
20	Металлоконструкции для крепления агрегатов	кг	I60			
2I	Пудра алюминиевая	кг	0,36			

I	2	3	4	5	6	7
22	Пухшнур из минеральной ваты в оплетке из хлопчатобумажной ткани	м3	0,I8			
23	Радиаторы чугунные М-I40АО при монтажной высоте 500 мм	экм	4,6			
24	Растворитель	кг	I,II			
25	Расширители, тип Зкч-2-75	шт	2			
26	Рулонные материалы	м2	7,9I			
27	Сталь листовая оцинкованная	м2	2,55			
28	Термометры прямые в оправе	шт	2			
29	Трубопроводы из стальных горячекатаных труб Д=I08х4 мм, ГОСТ 8732-70	м	I0			
30	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб с креплением, Д=I5 мм	м	6I			

I	2	3	4	5	6	7
3I	То же, Д=20 мм	м	II8			
32	То же, Д=25 мм	м	27			
33	То же, Д=40 мм	м	I2			
34	Фланцы стальные, Д=40 мм	шт	8			
35	Штуцеры, тип 3кч-46-76	шт	4			
36	Прочие материалы	руб.	9,38			
37	Материальные ресурсы	руб.	I,64			
	Строительные машины:					
38	Машины	руб.	4,53			
	Б. Вентиляция					
I	Затраты труда	ч-д	49,9I			
2	Заработная плата	руб.	I59,75			

I	2	3	4	5	6	7
3	Блочки для дроссель-клапанов	шт	4			
4	Вентилятор крышный осевой виброизолированный Ц3-04 № I2В исполнение 6 с электродвигателем А02-5I-8в	компл.	2			
5	Вентилятор центробежный Ц4-70 № 4 с промежуточным Д колеса на одной оси с электродвигателем АОЛ2-II-6	компл.	I			
6	Воздуховоды из стали кровельной толщиной до 0,8 мм, Д до 3I5 мм	м2	23			
7	То же, Д до 500 мм	м2	I3			
8	Воздуховоды из стали тонколистовой толщиной до I,6 мм, Д до 3I5 мм	м2	3			
9	То же, Д до 500 мм	м2	2			
I0	Волокно базальтовое супертонкое	м3	I,8I			

I	2	3	4	5	6	7
II	Грунт	кг	5,02			
I2	Дефлекторы цилиндрические из стали тонколистовой, Д патрубка 200 мм, тип Т-I7	шт	I			
I3	То же, Д патрубка 500 мм, тип Т-2I	шт	I			
I4	Зонты (колпаки) над шахтами из стали тонколистовой, тип Т-3	шт	I			
I5	Крепление воздуховодов	кг	37,92			
I6	Лакостеклоткань	м2	23,25			
I7	Лебедки фонарные, тип Л40-П	шт	2			
I8	Металлоконструкции	кг	40			
I9	Патрубки (вставки) мягкие из брезентовой ткани с двумя фланцами и одним контр-фланцем	м2	0,22			

I	2	3	4	5	6	7
20	Плиты минераловатные мягкие ПМ-100 толщиной 40 мм	м3	0,26			
21	Поддоны для сбора конденсата	шт	2			
22	Проволока стальная отожженная черная	кг	2,7			
23	Растворитель	кг	I,45			
24	Рулонные материалы	м2	23,25			
25	Сетки металлические в рамках площадью до 0,2 м2	м2	0,2			
26	Сталь листовая оцинкованная	м2	7,5			
27	Трос Д=3,3 мм	м	I2			
28	Узлы прохода через кровлю из стали тонколистовой без клапана, тип УП-3,Д=280 мм	шт	I			

I	2	3	4	5	6	7
29	Узлы прохода через кровлю из стали тонколистовой с утепленным клапаном без кольца для сброса конденсата, тип УПI-20I, Д=200 мм	шт	I			
30	То же, УП6-20I, Д=500 мм	шт	I			
3I	Эмаль ПФ-II5	кг	4,78			
32	Прочие материалы	руб.	I8,5I			
33	Материальные ресурсы	руб.	I,32			
	Строительные машины:					
34	Машины	руб.	4,89			
	В. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ а) Водопровод хозяйственно-питьевой					
I	Затраты труда	ч/д	6,30			
2	Заработная плата	руб.	I8,70			

I	2	3	4	5	6	7
	Материалы:					
3	Бумага мешочная	кг	0,06			
4	Вентили поливочные 25 мм	шт	I			
5	Вентили запорные муфтовые I5 мм, марка I5ч8р	шт	I			
6	То же, 25 мм	шт	7			
7	Вода	м3	0,36			
8	Головки для присоединения поливочных рукавов	шт	2			
9	Грунт ГФ-020	кг	I,28			
I0	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб I5 мм с креплениями	м	I0			
II	То же, 25 мм	"	22			

I	2	3	4	5	6	7
I2	То же, 50 мм	м	I			
I3	Крепления	кг	I			
I4	Лак	т	0,002			
I5	Мастика битумно-резиновая	т	0,I8			
I6	Рукава резино-тканевые 25 мм	м	30			
I7	Растворитель	кг	0,28			
I8	Стальные конструкции	т	0,002			
I9	Трубы чугунные напорные раструбные 50 мм	м	5,25			
20	Щиты инвентарные	м2	I,26			
2I	Эмаль ПФ-II5	кг	I,22			
22	Прочие материалы	руб.	0,67			

I	2	3	4	5	6	7
	Строительные машины					
23	Машины	руб.	0,5I			
	б) Водопровод горячей воды, подающая сеть					
I	Затраты труда	ч/д	I,90			
2	Заработная плата	руб.	6,25			
	Материалы					
3	Арматура	компл.	I			
4	Вентили запорные муфтовые I5 мм, марка I5БIбр	шт	I			
5	Вода	м3	0,28			
6	Грунт ГФ-020	кг	I,28			
7	Краны водоразборные настенные КВI5Д	шт	I			

I	2	3	4	5	6	7
8	Расширители	т	0,005			
9	Растворитель	кг	0,28			
I0	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб I5 мм с креплениями	м	25			
II	Эмаль ПФ-II5	кг	I,22			
I2	Прочие материалы	руб.	0,36			
	Строительные машины					
I3	Машины	руб.	0,25			
	в) Водопровод оборотной воды, подающая сеть					
I	Затраты труда	ч/д	0,20			
2	Заработная плата	руб.	0,62			
	Материалы					
3	Бумага мешочная	кг	0,II			

I	2	3	4	5	6	7
4	Грунт ГФ-020	кг	2,05			
5	Задвижки чугунные фланцевые I00 мм, марка 30ч6бр	шт	4			
6	Закладные конструкции	т	0,005			
7	Клапаны обратные поворотные безударные I00 мм, марка КА44075	шт	2			
8	Мастика битумно-резиновая	т	0,004			
9	Опоры	т	0,03			
I0	Узлы технологических трубопроводов из стальных бесшовных труб I08х4 мм	т	0,I7			
II	Фланцы стальные 50 мм	шт	2			
I2	То же, I00 мм	шт	2			
I3	Эмаль ПФ-II5	кг	I,95			

I	2	3	4	5	6	7
I4	Электроэнергия	квт/час	I60			
I5	Прочие материалы	руб.	0,24			
	Строительные машины					
I6	Машины	руб.	0,23			
	г) Водопровод оборотной воды, обратная сеть					
I	Затраты труда	ч/д	3,67			
2	Заработная плата	руб.	I0,33			
	Материалы					
3	Бумага мешочная	кг	0,02			
4	Грунт ГФ-020	"	I,28			
5	Крепления	"	4,50			

I	2	3	4	5	6	7
6	Мастика битумно-резиновая	т	0,00I			
7	Опоры	т	0,0I			
8	Растворитель	кг	0,28			
9	Стальные конструкции	т	0,002			
I0	Трубы чугунные напорные раструбные I00 мм	м	5,25			
II	Узлы технологических трубопроводов из стальных бесшовных труб I08х4 мм	т	0,09			
I2	Щиты инвентарные	м2	I,26			
I3	Эмаль ПФ-II5	кг	I,22			
I4	Прочие материалы	руб.	0,42			
	Строительные машины					
I5	Машины	руб.	0,30			

I	2	3	4	5	6	7
	д) Канализация бытовая					
I	Затраты труда	ч/д	I2,70			
2	Заработная плата	руб.	39,0			
	Материалы					
3	Арматура	компл.	I			
4	Болты с гайками	кг	2,7			
5	Грунт ГФ-020	кг	I,02			
6	Закладные конструкции	т	0,00I			
7	Лак	кг	I,08			
8	Муфты	шт	3			
9	Насосы ВКС I/I6 с электродвигателями АОЛ2-22-4	компл.	I			
I0	Растворитель	кг	0,22			

I	2	3	4	5	6	7
II	Стальные конструкции	т	0,002			
I2	Трубы чугунные канализационные I00 мм	м	3,09			
I3	Умывальники с выпуском, смесителем, кронштейнами и сифоном	компл.	I			
I4	Унитазы с сидением и креплением, смывным бачком, с арматурой и смывной трубой или смывным коленом	компл.	I			
I5	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб 50 мм с креплениями	м	I0			
I6	Узлы и детали из чугунных канализационных труб 50 мм с креплениями	м	8			
I7	То же, I00 мм	м	I2			
I8	Фланцы стальные	шт	8			

I	2	3	4	5	6	7
I9	Фасонные части стальные штампованные	т	0,00I			
20	Щиты инвентарные	м2	0,002			
2I	Эмаль ПФ II5	кг	0,98			
22	Прочие материалы	руб.	5,I3			
	Строительные машины					
23	Машины	руб.	I,43			

Составили рук.группы Р.Логвиненко

рук.группы Р.Славутская

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных и монтажных работ по основному варианту

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-30А производительностью I20 м3/мин (2,0 м3/с) воздуха

(наименование типового проекта)

№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество	№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество	№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3	I	2	3	I	2	3
	Смета № 2-I		23-74	м	I0	23-688	шт	2
24-609	шт	3	23-I04	м	228	23-67I	шт	2
	Смета № 2-2		23-39I	шт	I	24-708	кг	I60
23-45	м	6I	23-645	экм	4,6		Смета № 2-3	
23-46	м	II8	23-663	шт	2	I9-46	м3	0,I7
23-47	м	27	23-673	шт	3	I9-228	м2	8,5
23-49	м	I2	23-687	шт	2	20-64	I00 м2	0,356

I	2	3	I	2	3	I	2	3
20-3II	I00м2	0,356	24-449	м2	0,22	Смета № 2-I0		
Смета № 2-6			24-485	шт	I	23-I	м	5
24-5I5	компл.	2	24-522	шт	2	23-386	шт	I
Смета № 2-7			24-703	кг	40	23-57	м	I0
24-2	м2	23	24-790	шт	2	23-59	м	22
24-3	м2	I3	24-79I	шт	I	23-62	м	I
24-69	м2	3	Смета № 2-8			23-I04	м	33
24-70	м2	2	I9-63	м3	I,I	Смета № 2-I2		
24-354	шт	I	I9-66	м3	0,25	20-3I8 К=2 20-3I2	м2	5
24-365	шт	I	I9-228	м2	25			
24-368	шт	I	20-3II	I00м2	0,392	I7-743	м2	2
24-448	шт	2	20-3I7	I00м2	0,392	26-I87	м	3

I	2	3
I-570	м3	6
I-57I	м3	6
I-702	м3	6
Смета № 2-I4		
20-3I8 К=2 20-3I2	м2	8
26-I89	м	6
Смета № 2-I5		
23-3	м	5
Смета № 2-I6		
20-3I8 К=2 20-3I2	м2	5
26-I89	м	I
I-570	м3	6
I-57I	м3	6
I-702	м3	6
Смета № 2-I7		
23-57	м	25
23-I04	м	25
23-688	шт	I
Смета № 2-I8		
20-3I8 К=2 20-3I2	м2	5
Смета № 2-20		
23-6I5	компл.	I
23-I07	шт	I
23-3I9	компл.	I
23-364	компл.	I
23-56	м	I0
23-34	м	8

I	2	3	I	2	3	I	2	3
23-35	м	I2	I7-743	м2	I2			
23-32	м	3	I-570	м3	7			
23-93	шт	2	I-57I	м3	7			
26-438	т	0,00I	I-702	м3	7			
	Смета № 2-22							
20-3I8 К=2 20-3I2	м2	4						

Составили рук.группы Р.Логвиненко

Рук.группы Р.Славутская

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г.Киев-57, ул.Эжена Потье, № 12

Заказ № 1080 инв. № 7260/7 тираж 700

Сдано в печать 26 III 1979г. цена 4-45

gost.e-ecolog.ru