ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

414 - I -42. 89

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (2,88 т/сут)

АЛЬБОМ 7

СМЕТЫ

В 2-х частях

часть I - стр. 2÷103

24932-07

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24932-07

4I4-I-42.89

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (2,88 т/сут)

АЛЬБОМ 7

С М Е Т Ы

Общая сметная стоимость	- 290,40 тыс.руб:,	(444,33 тыс.руб.)
в т.ч. строительно-монтажные работы	- I24,90 тыс.руб	(I96,09 тыс.руб.)
Стоимость $1м^3$ объема здания (от СМР)	- 28,65 руб	(44,98 руб.)
Стоимость $1м^2$ общей площади (от СМР)	- 93,I4 руб	(I46,23 руб)

В скобках - в ценах I99I г.

РАЗРАБОТАН
ЦНИИпромзернопроектом
с участием Гипроторга

УТВЕРЖДЕН
Минхлебопродуктов СССР
Приказ от I7.02.89г №40

Введен в действие ЦНИИпромзернопроектом
Приказ № 62 от 28.02.89г. с I.07.89 г.

Директор Б.В.Касьянов
Главный инженер проекта В.И.Булаев
Начальник сметного отдела Н.Ш.Курмашев

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I.	-	Пояснительная записка	3
2.	I	Объектная смета	4
3.	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	7
4.	I-2	То же, на водопровод	44
5.	I-3	То же, на горячее водоснабжение	5I
6.	I-4	То же, на производственную канализацию	57
7.	I-5	То же, на хозяйственно-бытовую канализацию	63
8.	I-6	То же, на ливневую канализацию	68
9.	I-7	То же, на вентиляцию и кондиционирование воздуха	73
I0.	I-8	То же, на отопление	84
II.	I-9	То же, на теплоснабжение воздухонагревателей	90
I2.	I-I0	То же, на узел ввода теплосети	97
I3.	I-II	То же, на приобретение и монтаж технологического оборудования	I04
I4.	I-I2	То же, на связь и сигнализацию хлебопекарни	I20
I5.	I-I3	То же, на связь и сигнализацию магазина	I26
I6.	I-I4	То же, на пожарную сигнализацию хлебопекарни	I30
I7.	I-I5	То же, на пожарную сигнализацию магазина	I35
I8.	I-I6	То же, на электросиловое оборудование хлебопекарни	I40
I9.	I-I7	То же, на автоматизацию вентсистем хлебопекарни с магазином	I50
20.	I-I8	То же, на электроосвещение хлебопекарни с магазином	I58
2I.	I-I9	То же, приобретение и монтаж технологического оборудования магазина	I66

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены в ценах I984 года в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР

При составлении смет использованы следующие нормативы:

I. Сборник единых районных единичных расценок на строительные работы для I-го территориального района, подрайона I, утвержденного Госстроем СССР.

2. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области.

3. Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I-У.

4. Сборники расценок на монтаж оборудования, введенных в действие с I января I984 года.

5. Прейскуранты оптовых цен, введенных в действие с I января I982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на общестроительные работы - I6,5%

б) на стальные конструкции - 8,6%

в) на внутренние сантехнические работы - I3,3%

Нормативная условно-чистая продукция определяется при привязке типового проекта к местным условиям строительства.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 290,40 ТЫС.РУБ. (444,33)

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 290,40 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО ХЛЕБОПЕКАРНИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 290,40 ТЫС.РУБ. (444,33 тыс.руб.)

ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 4360,00 М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЛОК,СМ, 1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	97,32	-	-	-	97,32	-	-	-	22,32
2	ЛОК,СМ, 1-2	-ВОДОПРОВОД	1,02	,02	,33	-	1,37	-	-	-	,31
3	ЛОК,СМ, 1-3	-ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	2,43	-	-	-	2,43	-	-	-	,56
4	ЛОК,СМ, 1-4	-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	,64	-	-	-	,64	-	-	-	,15
5	ЛОК,СМ, 1-5	-ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	,57	-	-	-	,57	-	-	-	,13
6	ЛОК,СМ, 1-6	-ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	,25	-	-	-	,25	-	-	-	,06
7	ЛОК,СМ, 1-7	-ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА	4,29	,13	2,05	-	6,47	-	-	-	1,48
8	ЛОК,СМ, 1-8	-ОТОПЛЕНИЕ	1,72	-	-	-	1,72	-	-	-	,39
9	ЛОК,СМ, 1-9	-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	,40	,01	,14	-	,55	-	-	-	,13
10	ЛОК,СМ, 1-10	-УЗЕЛ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ	,45	,02	,01	-	,48	-	-	-	,11

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1) 1

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	ЛОК.СМ. 1-11	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	,16	4,49	157,22	,03	161,90	-	-	-	37,13
12.	ЛОК.СМ. 1-12	-СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ ХЛЕБОПЕКАРНИ	,02	,14	,19	-	,35	-	-	-	,08
13.	ЛОК.СМ. 1-13	-СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ МАГАЗИНА	-	,05	,06	-	,11	-	-	-	,03
14.	ЛОК.СМ. 1-14	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ХЛЕБОПЕКАРНИ	-	I,6I	,50	-	2,11	-	-	-	,48
15.	ЛОК.СМ. 1-15	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МАГАЗИНА	-	1,10	,50	-	1,60	-	-	-	,37
16.	ЛОК.СМ. 1-16	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	1,42	1,28	-	2,70	-	-	-	,62
17.	ЛОК.СМ. 1-17	-АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ	-	,41	,60	-	1,01	-	-	-	,23
18.	ЛОК.СМ. 1-18	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	6,21	,02	-	6,23	-	-	-	1,43
19.	ЛОК.СМ 1-19	-ОБОРУДОВАНИЕ МАГАЗИНА	-	,02	2,57	-	2,59	-	-	-	,59
20.		-ИТОГО:	109,27 (I7I,55)	15,63 (24,54)	165,47 (248,2I)	,03 (0,03)	290,40 (444,33)	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БУЛАЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ СТОЛЯРОВА

ПРОВЕРИЛ ТРОЦИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
1   1   Э1' И3' ' ' 1.1' ' ' ' 4360' М3*
2   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ' ' ' 1' СТ
                 РОИТЕЛЬСТВО ХЛЕБОПЕКАРНИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' *
3   3   ВТЛОК,СМ,#1-1' 1' 97,32######' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
4   4   ВТЛОК,СМ,#1-2' 1' 1,02#0,02#0,33####' ВОДОПРОВОД*
5   5   ВТЛОК,СМ,#1-3' 1' 2,43######' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
6   6   ВТЛОК,СМ,#1-4' 1' 0,64######' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
7   7   ВТЛОК,СМ,#1-5' 1' 0,57######' ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
8   8   ВТЛОК,СМ,#1-6' 1' 0,25######' ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
9   9   ВТЛОК,СМ,#1-7' 1' 4,29#0,13#2,05####' ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА*
10  10  ВТЛОК,СМ,#1-8' 1' 1,72######' ОТОПЛЕНИЕ*
11  11  ВТЛОК,СМ,#1-9' 1' 0,4#0,01#0,14####' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ*
12  12  ВТЛОК,СМ,#1-10' 1' 0,45#0,02#0,01####' УЗЕЛ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ*
13  13  ВТЛОК,СМ,#1-11' 1' 0,16#4,49#157,22#0,03###' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ*
14  14  ВТЛОК,СМ,#1-12' 1' 0,02#0,14#0,19####' СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ ХЛЕБОПЕКАРНИ*
15  15  ВТЛОК,СМ,#1-13' 1' #0,05#0,06#####' СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ МАГАЗИНА*
16  16  ВТЛОК,СМ,#1-14' 1' #1,61#0,50#####' ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ХЛЕБОПЕКАРНИ*
17  17  ВТЛОК,СМ,#1-15' 1' #1,10#0,50#####' ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МАГАЗИНА*
18  18  ВТЛОК,СМ,#1-16' 1' #1,42#1,28#####' ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
19  19  ВТЛОК,СМ,#1-17' 1' #0,41#0,60#####' АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ*
20  20  ВТЛОК,СМ,#1-18' 1' #6,21#0,02#####' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
21  21  ВТЛОК,СМ#1-19' 1' 0#0,02#2,57#0#0#0#0' ОБОРУДОВАНИЕ МАГАЗИНА*
22  22  П-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                 ------------------*
23  23  ВТ(13)' ' ' ИТОГО:#*
24  24  КБУЛАЕВ' КУРМАШЕВ' СТОЛЯРОВА' ТРОЩИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 15100668

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (I52,79 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: АР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 97,320 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12121 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,875 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 22,32 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

N ГП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E1-1610 1-29-4 ДОР.83	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000 М3	0,16	21,00 -	21,00 6,53	3	-	3 1	- 8,42	- 1
2	E1-1617 1-29-11 ДОР.83	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 20 М 1000 М3	0,16	37,20 -	37,20 11,54	6	-	6 2	- 14,89	- 2
3	E1-1591 ДОР.83 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000 М3	0,16	144,00 6,41	137,39 56,10	23	1	22 9	13,00 72,37	2 12
4	ССЦПГ СТР.28	-АВТОПЕРЕВОЗКИ НА 1 КМ Т	224,00	0,29 -	- -	65	-	- -	- -	- -
5	E1-1592 ДОР.83 1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000 М3	1,67	172,00 7,64	164,69 66,90	287	13	274 112	15,50 86,30	26 144
6	E1-1608 ДОР.83 1-29-2	-ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000 М3	0,09	43,90 -	43,90 14,70	4	-	4 1	- 18,96	- 2
7	E1-1615 1-29-9 ДОР.83	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 20 М 1000 М3	0,09	69,40 -	69,40 23,20	6	-	6 2	- 29,93	- 3
8	E1-948 1-79-2	-ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА В РУЧНУЮ 100М3	0,27	144,00 144,00	-	39	39	- -	273,60 -	74 -
9	ССЦПГ	-АВТОПЕРЕВОЗКИ НА 1 КМ	3006,00	0,29	-	872	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР.28	Т								
10	Е1-1592	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0,68	172,00	164,09	117	5	111	15,50	11
	ДОР.В3	АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	1-22-14	ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ		7,64	66,90			45	86,30	59
		1000 М3								
11	ССЦПГ	-АВТОПЕРЕВОЗКИ НА 1 КМ	680,00	0,29	-	197	-	-	-	-
	СТР.28	Т								
12	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	0,37	20,30	20,30	8	-	8	-	-
	1-31-2	БУЛЬДОЗЕРОМ								
	ДОР.В3	1000 М3		-	6,82			3	8,80	3
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,00	46,00	-	46	46	-	99,30	99
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-995	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ И ЛЕСТНИЦЫ	2,10	69,30	16,70	146	110	35	113,00	237
	1-85-2	100М3								
				52,60	7,47			16	10,76	23
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	5,80	9,69	3,49	56	36	20	11,20	65
	1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			13	3,30	19
		100М3								
16	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	1,83	14,20	12,34	26	3	23	3,23	6
	1-25-2	1000 М3								
	ДОР.В3			1,59	3,81			7	4,91	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1901	253	512		520
			РУБ.					211		277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1901	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			314	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	56	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			177	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2392	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		825
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	520	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2392	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		825
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	520	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	24,00	1,60	0,28	38	17	7	1,37	33
	6-1-1	ПОДГОТОВКИ								
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
18	ССЦ4	-БЕТОН М50	24,48	25,30	-	619	-	-	-	-
	Г.1-13	М3								
19	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	325,00	1,01	0,79	328	72	257	0,39	127
	7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			64	0,37	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ССЦЧ Г,1-28	-БЕТОН М 150 М3	2,99	28,20	-	84	-	-	-	-
21	ССЦЧ Г,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100 М3	3,02	24,40	-	74	-	-	-	-
22	ССЦЧ Т,2 Г,12-10	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС12.6.3-Т ШТ	290,00	8,75	-	2538	-	-	-	-
23	ССЦЧ Т,2 Г,12-12	-ТО ЖЕ,ФБС9,4,6-Т ШТ	35,00	9,01	-	315	-	-	-	-
24	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т ШТ	275,00	1,39 0,30	1,09 0,40	382	83	300 110	0,53 0,52	146 143
25	ССЦЧ Г,1-28	-БЕТОН М 150 М3	2,53	28,20	-	71	-	-	-	-
26	ССЦЧ Г,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100 М3	3,44	24,40	-	84	-	-	-	-
27	ССЦЧТ2 Г,12-7	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 12,6.6-Т ШТ	135,00	17,50	-	2363	-	-	-	-
28	ССЦЧТ2 Г,12-14	-ТО ЖЕ,ФБС9,6,6-Т ШТ	50,00	13,50	-	675	-	-	-	-
29	ССЦЧТ2 Г,12-5	-ТО ЖЕ,ФБС12.4,6-Т ШТ	90,00	12,10	-	1089	-	-	-	-
30	Е7-402 7-36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	75,00	2,10 0,47	1,63 0,60	157	35	122 45	0,82 0,77	62 58
31	ССЦЧ Г,1-28	-БЕТОН М 150 М3	0,69	28,20	-	19	-	-	-	-
32	ССЦЧ Г,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100 М3	1,86	24,40	-	45	-	-	-	-
33	ССЦЧТ2 Г,12-2	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24,4,6-Т М3	75,00	22,60	-	1695	-	-	-	-
34	Е7-403 7-36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	85,00	2,64 0,61	2,03 0,74	224	52	173 63	1,04 0,95	88 81
35	ССЦЧ Г,1-28	-БЕТОН М-150 М3	0,78	28,20	-	22	-	-	-	-
36	ССЦЧ Г,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100 М3	2,95	24,40	-	72	-	-	-	-
37	ССЦЧТ.2 Г,12-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24,6,6-Т ШТ	85,00	33,90	-	2881	-	-	-	-
38	Е7-6 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ	28,00	4,89	3,69	137	34	103	2,08	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т		1,20	1,33			,37	1,72	48
		ШТ								
39	ССЦЧ П,9-123	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 ИЗ БЕТОНА М 200	21,00	59,20	-	1243	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	С1Д7-1	-АРМАТУРА А-I	6,24	26,56	-	166	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	Е7,17 7в1-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,40	1,68	0,99	1	-	-	1,40	1
		100М2		0,69	0,30			-	2,39	-
42	ССЦЧ П,2-2	-РАСВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50	0,86	21,90	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	Е8,27 8в4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	2,12	90,00	1,50	191	41	3	33,60	71
		100М2		19,50	0,45			1	0,58	1
44	Е8,13 8в4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,74	25,10	1,50	19	15	1	38,10	28
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
45	ССЦЧ П,2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25	2,29	19,80	-	45	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	Е7,445 7в38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т	10,00	0,23	0,15	2	1	2	0,13	1
		ШТ		0,08	0,06			1	0,08	1
47	ССЦЧ П,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	0,03	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
48	ССЦЧ П,9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М 200	0,34	64,40	-	22	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
49	С1Д7-8	-АРМАТУРА А-3	0,16	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С1Д7-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	Е6,90 6в11-1	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	14,00	5,93	0,33	83	22	4	2,81	39
		М3		1,55	0,10			1	0,13	2
52	ССЦЧ П,I-15	-БЕТОН М 100	14,28	26,30	-	376	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	Е6,83 6в9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,51	441,00	1,40	225	63	-	210,00	107
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	2,50	-
55	Е6-84	-УКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМ. 100 ММ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	6-9-8	Т								
				38,00	0,39			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			16328	437	972		764
			РУБ.					354		456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16328	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2693	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	484	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1524	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20545	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1467
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1275	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			20545	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1467
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1275	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС								
56	Е7-404	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ	20,00	7,95	4,90	225	80	137	4,73	132
	7-37-1	ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ								
		КОЛОНН,ДО 2Т		2,84	1,79			50	2,31	65
		ШТ								
57	СССЦ	-БЕТОН М-300	1,80	33,30	-	60	-	-	-	-
	Г,1-31	М3								
58	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,80	80,60	-	64	-	-	-	-
	Г,9-5	КОЛОНН								
		М3								
59	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,07	27,02	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
60	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,58	29,50	-	17	-	-	-	-
		100КГ								
61	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,78	48,73	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
62	СССЦ	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ	5,60	84,20	-	472	-	-	-	-
	Г,9-29	В ОДНУ СТОРОНУ								
		М3								
63	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,49	27,02	-	13	-	-	-	-
		100КГ								
64	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,03	29,50	-	119	-	-	-	-
		100КГ								
65	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,20	48,73	-	205	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1) 1Ё100668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
66	ССЦ4 Г,6-51	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ	4,92	87,10		429				
		М3								
67	С1Д7-1	-АРМАТУРА А-1	0,43	27,02		12				
		100КГ								
68	С1Д7-8	-АРМАТУРА А-3	3,45	29,50		102				
		100КГ								
69	С1Д7-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,89	48,73		141				
		100КГ								
70	Е7-436 7-38-7-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	38,00	12,80 3,15	3,03 1,05	486	120	115 60	5,01 1,35	190 51
		ШТ								
71	ССЦ4 Г,5-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,30	24,40		7				
		М3								
72	ССЦ4 Г,6-299	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	13,52	69,60		941				
		М3								
73	ССЦ4 Г,6-299 Т,6,Т,3,3	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-400	23,48	72,05		1692				
		М3								
74	С1Д7-1	-АРМАТУРА А-1	3,59	22,90		82				
		100КГ								
75	С1Д7-8	-АРМАТУРА А-3	23,48	25,00		587				
		100КГ								
76	С1Д7-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	4,78	32,10		153				
		100КГ								
77	С1Д7-6	-АРМАТУРА АТ-5	12,67	23,90		303				
		100КГ								
78	С1Д7-21	-КАНАТЫ АРМАТУРНЫЕ 1Х19	10,77	41,30		445				
		100КГ								
79	Е7-584 7-64-5-1,8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	3,00	22,80 5,39	4,92 1,74	68	16	15 5	8,53 2,24	26 7
		ШТ								
80	ССЦ4 Г,1-31	-БЕТОН М-300	2,43	53,30		14				
		М3								
81	ССЦ4 Г,2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,05	28,10		1				
		М3								
82	ССЦ4	-СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ	3,97	69,48		276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.11-139	ДЛИНОЙ ДО 3 М ИЗ БЕТОНА М-250								
		М3		-	-			-	-	-
83	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,51	25,00	-	113	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,76	41,30	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
86	Е7-587	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ	3,00	26,20	6,89	79	20	20	10,50	31
	7-44-6-1.8	ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО		-	-			-	-	-
		15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		6,54	2,41			7	3,11	9
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ		-	-			-	-	-
87	ССЦЧ	-БЕТОН М-300	0,62	33,30	-	21	-	-	-	-
	Г.1-31	М3		-	-			-	-	-
88	ССЦЧ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,05	28,10	-	1	-	-	-	-
	Г.5-6	М3		-	-			-	-	-
89	ССЦЧ	-СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ	5,47	71,78	-	393	-	-	-	-
	П.11-141	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
		М-250								
		М3		-	-			-	-	-
90	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,83	25,00	-	71	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	0,66	32,10	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,89	41,30	-	78	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
93	Е7-767	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,63	489,00	6,00	308	18	4	40,50	26
	7-17-4	ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА		-	-			-	-	-
		Т		27,80	1,80			1	2,32	1
94	Е6-168	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЗЛОВ БЕТОНОМ	1,23	13,70	1,06	17	6	1	8,54	11
	6-15-9	М3		-	-			-	-	-
				4,91	0,32			-	0,41	1
95	ССЦЧ	-БЕТОН М-200	1,25	29,30	-	37	-	-	-	-
	Г.1-29	М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			8177	260	292		416
			----					---		---
			РУБ.					103		134
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8177	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1349	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	240	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			763	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 15100668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				10289	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		673
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	603	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				10289	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		673
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	603	-		-
	РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
	ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ									
96	Е7-247 7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	30,00	16,30 4,05	5,72 2,06	489	122	172 62	6,60 2,66	198 80
97	ССЦ4 Г,2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 М3	0,46	21,90	-	10	-	-	-	-
98	ССЦ4 Г,8-352	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10 КГ/М2 М2	64,80	19,20	-	1244	-	-	-	-
99	ССЦ4 Г,8-351	-ТО ЖЕ, ДО 7 КГ/М2 М2	162,00	17,90	-	2900	-	-	-	-
100	С11-262 111-257	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ТИАКОЛОВОЙ МАСТИКИ И МАСТИКИ МСУ-50 КГ	111,00	2,77	-	307	-	-	-	-
101	Е7-249 7-14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М ШТ	1,00	19,40 4,93	7,54 2,70	19	5	8 3	8,06 3,48	8 3
102	ССЦ4 Г,2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 М3	0,02	21,90	-	1	-	-	-	-
103	ССЦ4 Г,8-351	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ М2	10,80	17,90	-	193	-	-	-	-
104	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100КГ	4,48	17,80	-	80	-	-	-	-
105	С11-262 111-257	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ТИАКОЛОВОЙ МАСТИКИ И МАСТИКИ МСУ-50 КГ	4,10	2,77	-	11	-	-	-	-
106	Е7-261 7-14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	21,00	11,30 3,33	4,03 1,44	237	70	84 30	5,38 1,86	113 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
107	ССЦЧ Г,8-401	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВСТАВОК ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3	3,11	48,50	-	151	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
108	ССЦЧ Г,8-402	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3	6,95	45,70	-	318	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
109	С1а7-1	-АРМАТУРА А-1	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
110	С1а7-8	-АРМАТУРА А-3	0,36	25,00	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
111	С1а7-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,45	32,10	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
112	С1а7-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,83	41,30	-	76	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
113	С1а7-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,83	17,80	-	33	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
114	С11-262 11-257	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ТИАКОЛОВОЙ МАСТИКИ И МАСТИКИ МСУ-50	37,80	2,77	-	105	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
115	Е7-265 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	6,00	6,53	1,90	39	8	11	2,13	13
		ЗДАНИЯХ		1,29	0,69			4	0,89	5
		ШТ								
116	ССЦЧ Г,2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,01	21,90	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
117	ССЦЧ Г,8-399	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ	1,76	49,00	-	86	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
118	С1а7-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
119	С1а7-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
120	С1а7-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
121	С1а7-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,17	41,30	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
122	С1а7-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,17	17,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
123	С11-262 11-257	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ТИАКОЛОВОЙ МАСТИКИ И МАСТИКИ МСУ-50	6,60	2,77	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ								
124	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	3,12	41,30	-	129	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
125	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	3,12	17,80	-	56	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ								
126	Е8-30 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	30,30	3,19	0,81	97	67	24	4,05	123
				2,21	0,24			7	0,31	9
		М3								
127	ССЦ Г,2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25	6,97	22,40	-	156	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
128	ССЦ Г,6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	11,51	68,00	-	783	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
129	Е8-36 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	23,22	3,02	0,81	70	49	19	3,90	91
				2,10	0,24			6	0,31	7
		М3								
130	ССЦ Г,6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	8,82	68,00	-	600	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
131	ССЦ Г,2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	5,34	23,50	-	125	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
132	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ В КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
133	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 В КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ	0,17	355,00	1,30	60	6	-	64,00	11
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
134	Е8-13 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,50	25,10	1,50	13	10	1	38,10	19
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
135	ССЦ Г,2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	1,55	19,80	-	31	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
136	Е7-445 7-38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т	70,00	0,23	0,15	16	6	10	0,13	9
				0,08	0,06			4	0,08	6
		ШТ								
137	ССЦ Г,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,18	24,40	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
138	ССЦ Г,9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	1,50	64,40	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
139	С1Ż7-8	-АРМАТУРА А-3	0,14	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
140	С1Ż7-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,33	32,10	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
141	Е8-43 8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,82	102,00	7,70	288	209	22	137,00	386
				74,00	2,31			7	2,98	8
		100М2								
142	СССЧ Г,2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25	6,49	22,40	-	145	-	-	-	-
		М3								
143	СССЧ Г,6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	14,21	68,00	-	966	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ								
144	Е8-41 8-5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,25	85,60	4,25	21	17	1	121,00	30
				66,00	1,28			-	1,65	-
		100М2								
145	СССЧ Г,6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	0,73	68,00	-	50	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ								
146	СССЧ П,2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50	0,21	23,50	-	5	-	-	-	-
		М3								
147	Е7-281 7-16-3	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	13,00	7,41	1,35	96	26	17	3,25	42
		ШТ		2,02	0,42			5	0,54	7
148	СССЧ Г,1-28	-БЕТОН М-150	0,05	28,20	-	1	-	-	-	-
		М3								
149	СССЧ Г,2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,09	21,90	-	2	-	-	-	-
		М3								
150	Е7-282 7-16-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ-ПЕРЕГОРОДОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2	10,00	8,87	1,79	89	24	18	3,92	39
		ШТ		2,42	0,55			6	0,71	7
151	СССЧ Г,1-28	-БЕТОН М-150	0,05	28,20	-	1	-	-	-	-
		М3								
152	СССЧ Г,2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,09	21,90	-	2	-	-	-	-
		М3								
153	СССЧ Г,8-413	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 8 СМ	292,00	5,18	-	1513	-	-	-	-
		М2								
154	С1Ż7-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	2,27	41,30	-	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДОК								
		100КГ		-	-			-	-	-
155	С1а7-25	-БОЛТЫ	0,99	57,60	-	57	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
156	С1а7-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ	-	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
157	Е6-84 6-9-8	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕРЫ УГОЛКОМ	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		11974	623	387		1089
				РУБ.				134		171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11974	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	355	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		15064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1112	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ								
158	Е7-463 7-39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	159,00	3,09	1,06	491	221	168	2,29	364
				1,39	0,38			60	0,49	78
		ШТ								
159	СССЦ Г,9-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	10,61	24,40	-	259	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
160	Е7-460 7-39-5-18	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	5,00	2,09	0,71	10	5	3	1,65	8
				0,98	0,26			1	0,34	2
		ШТ								
161	СССЦ П,9-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,22	24,40	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
162	СССЦ Г,8-479	-СТОИМОСТЬ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200 КГ/М2	550,00	9,63	-	5297	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
163	СССЦ Г,8-480	-ТО ЖЕ, ДО 1600 КГ/М2	465,00	10,40	-	4836	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1:100668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	ССЦ Г.8-481	-ТО ЖЕ, ДО 2000 КГ/М2	56,00	11,60	-	650	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
165	ССЦ Г.8-416	-ТО ЖЕ, САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЛИТ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1600 КГ/М2	186,00	9,27	-	1724	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
166	Е7-127 7-9-1-1.8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	1,50	1,04	2	-	1	0,81	1
				0,46	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
167	Е7-445 7-38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
168	ССЦ Г.8-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,33	64,40	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
169	С1-7-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
170	С1-7-8	-АРМАТУРА А-3	0,06	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
171	С1-7-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
172	Е7-767 7-17-4	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,18	489,00	6,00	88	5	1	40,50	7
		Т		27,00	1,80			-	2,32	-
173	Е6-86 6-9-10	-УКЛАДКА ОКАЙМЛЯЮЩЕЙ АРМАТУРЫ	0,22	15,30	1,40	3	1	-	12,30	3
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
174	С1-4-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
175	С1-4-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,21	325,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
176	Е7-291 7-17-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕГОРОДОК НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАКАНОВ	0,57	342,00	-	195	12	-	34,00	19
				21,30	-			-	-	-
		Т								
177	Е7-209 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	9,00	2,43	1,03	22	9	9	1,64	15
				1,01	0,38			3	0,49	4
		ШТ								
178	ССЦ Г.8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1 М3	0,36	90,20	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		"	"			"	"	"
179	ССЦ Г,8-237	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3	0,36	75,90	"	27	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
180	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,27	22,90	"	6	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
181	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,18	32,10	"	6	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
182	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,56	41,30	"	23	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
183	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,22	17,80	"	4	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
184	Е11-50 11-7-1	-ЗАСЫПКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЛИТ КЕРАМЗИТОМ	30,00	2,88	1,08	86	54	33	3,58	107
		М3		1,80	0,32			10	0,41	12
185	ССЦ Г,7-26	-КЕРАМЗИТ	33,00	12,10	"	399	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
186	Е46-73 46-22-5	-ЗАДЕЛКА ГУСТОТ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ	5,60	60,50	1,10	339	217	6	74,20	416
		М3		38,70	0,33			2	0,43	2
187	ССЦ Г,1-25	-БЕТОН М-50	5,82	26,20	"	152	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
188	Е46-165 46-181 46-42-3 46-42-11 К=98	-СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.700 ММ	0,03	1381,80	116,20	41	11	4	22,20	1
		100 ШТ		376,60	18,48			1	23,84	1
189	Е46-165 46-181 46-42-3 46-42-11 К=16	-СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.400 ММ	0,06	789,60	66,40	47	13	4	22,20	1
		100 ШТ		215,20	10,56			1	13,62	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				1484	548	229		942
		РУБ.						78		100
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				14841	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2451	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		221
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				"	442	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1384	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				18676	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		1263
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				"	1068	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				18676	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		1263
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				"	1068	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
190	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	6,65	49,90	1,30	332	71	9	18,90	126
	12-9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			3	0,50	3
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
191	Е12-291	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	6,65	40,50	1,02	269	50	7	12,80	85
	12-9-7	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ								
		ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289		7,56	0,31			2	0,40	3
		100М2								
192	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	121,20	2,48	0,56	301	155	68	2,54	308
	12-9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ И РАЗУКЛОНКА								
		М3		1,28	0,17			21	0,22	27
193	СССЧ	-КЕРАМЗИТОБЕТОН	126,05	29,70	"	3744	"	"	"	"
	Г.1-72	М3								
194	Е12-47	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	7,15	210,00	8,20	1502	220	59	54,00	386
	12-1-2-1	СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ		30,80	2,46			18	3,17	23
		БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО								
		24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ								
		ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ ИЗ РУБЕРОИДА								
		РК-350								
		100М2								
195	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	7,15	7,71	0,19	55	17	1	4,72	34
	12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			"	0,08	1
		100М2								
196	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	5,92	9,43	0,01	56	14	"	4,14	25
	12-8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			6259	527	144		964
			РУБ.					44		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6259	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1033	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		96
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	187	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			583	"	"		"
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7875	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		1117
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	758	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			7875	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		1117
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	758	"		"
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКОННЫЕ								
197	Е10-84 10.14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	93,02	2,99 0,74	0,36 0,11	278	69	33 10	1,38 0,14	128 13
198	С12-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	398,13	0,18	-	72	-	-	-	-
199	С12-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД18-18 М2	50,72	15,28	-	775	-	-	-	-
200	С12-160	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД18-24 М2	42,30	13,16	-	557	-	-	-	-
201	Е10-88 10.15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	26,00	0,24 0,24	-	6	6	-	0,46	12
202	С11-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	26,00	2,58	-	67	-	-	-	-
203	Е15-708 15.201-2-3 3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,93	373,00 65,50	1,90 0,58	347	61	2 1	122,00 0,75	113 1
		ДВЕРНЫЕ								
204	Е10-106 10.141 10.26-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (НАРУЖНЫХ) М2	12,50	2,14 0,65	0,29 0,09	27	8	3 1	0,83 0,12	10 1
205	С12-250	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН21-15В М2	12,50	14,76	-	185	-	-	-	-
206	С11-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	4,00	8,94	-	36	-	-	-	-
207	Е10-105 10.140 1.420-1 10.26-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (НАРУЖНЫХ) М2	18,50	2,79 0,75	0,35 0,11	52	14	6 2	0,91 0,14	17 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С1Ї2-280	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН21-10	8,00	17,01	-	136	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
209	С1Ї2-268	-ТО ЖЕ, ДС21-13ГУ	5,40	26,15	-	141	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
210	С1Ї2-261	-ТО ЖЕ, ДС19-9	5,10	15,66	-	80	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
211	С1Ї1-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
212	С1Ї1-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	7,00	6,73	-	47	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
213	Е10-108 10-20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	9,45	1,58	0,13	15	6	1	1,01	10
				0,59	0,04			-	0,05	-
		М2								
214	С1Ї2-223	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ21-15	9,45	13,99	-	132	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
215	С1Ї1-449	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	3,00	3,33	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
216	Е10-107 10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДС 3М2	44,70	2,00	0,13	89	30	6	1,16	52
				0,67	0,04			2	0,05	2
		М2								
217	С1Ї2-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ21-10	26,00	13,70	-	356	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
218	С1Ї2-218	-ТО ЖЕ, ДГ21-8	4,80	14,40	-	69	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
219	С1Ї2-217	-ТО ЖЕ, ДГ21-7	13,90	15,26	-	212	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
220	С1Ї1-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	26,00	2,97	-	77	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
221	Е10-138 10-25-6	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	6,00	4,30	0,01	26	4	-	1,29	8
				0,67	-			-	-	-
		М2								
222	Е15-730 15-201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,04	222,00	1,40	9	2	-	86,50	3
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			3819	200	51		353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3819	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	112	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			353	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	328	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	328	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
223	Е11-66 11-10-3	-ЩЕБЕНЬ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	4,64	78,70	17,90	365	64	83	27,40	127
		100М2		13,80	5,37			25	6,93	32
224	СССЧ Г.8-38	-ЩЕБЕНЬ	13,83	10,50	-	145	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
225	СССЧ Г.8-41	-КЛИНЕЦ	4,27	12,10	-	52	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
226	СССЧ Г.8-41	-КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	8,54	12,10	-	103	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
227	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,26	17,20	0,95	39	22	3	18,80	42
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
228	СССЧ Г.9-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	4,61	25,90	-	119	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
229	Е11-56 11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	2,26	0,39	0,23	1	-	-	0,34	1
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
230	СССЧ Г.9-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,15	25,90	-	30	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
231	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,17	17,20	0,95	3	2	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
232	СССЧ Г.9-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,35	25,90	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
233	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,48	17,20	0,95	8	5	-	18,80	9
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
234	СССЧ Г.9-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,98	25,90	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
235	Е11-56 11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 10 ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	0,48	0,78	0,46	1	-	-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		0,32	0,14				0,18	
236	ССЦ Г,Э-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	0,49	25,90	"	13	"	"	"	"
237	Е1Ї-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,47	17,20	0,95	8	5	"	18,80	9
		100М2		9,88	0,28				0,36	
238	ССЦ Г,Э-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75 М3	0,96	23,30	"	22	"	"	"	"
239	Е1Ї-56 11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 20 ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	0,47	1,56	0,92	1	"	"	0,34	"
		100М2		0,64	0,28				0,36	
240	ССЦ Г,Э-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75 М3	0,96	23,30	"	22	"	"	"	"
241	Е1Ї-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,56	17,20	0,95	10	6	"	18,80	11
		100М2		9,88	0,28				0,36	
242	ССЦ Г,Э-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	1,14	28,10	"	32	"	"	"	"
243	Е1Ї-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,73	17,20	0,95	47	27	3	18,80	51
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
244	ССЦ Г,2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	5,57	28,10	"	157	"	"	"	"
245	Е1Ї-56 11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	2,73	0,39	0,23	1	"	"	0,34	1
		100М2		0,16	0,07				0,09	
246	ССЦ Г,Э-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	1,39	28,10	"	39	"	"	"	"
247	Е1Ї-16 11-3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,56	118,00	6,94	66	19	4	46,90	26
		100М2		33,40	2,08			1	2,68	2
248	Е1Ї-17 11-3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,56	77,00	3,30	43	10	2	25,50	14
		100М2		17,30	0,99			1	1,28	1
249	Е1Ї-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	4,64	28,90	1,74	134	95	8	40,20	187
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	3
250	ССЦ Г,Ї-27	-БЕТОН М-100 М3	14,20	27,30	"	388	"	"	"	"
251	ССЦ Г,Э-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М3	0,74	24,40	"	18	"	"	"	"
252	Е1Ї-68 11-11-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 70 ММ ТОЛЩИНЫ ПОЛА	4,64	12,18	3,92	57	38	18	1,06	5
		100М2		8,26	1,12			5	1,44	7
253	ССЦ Г,Ї-27	-БЕТОН М-100 М3	33,13	27,30	"	904	"	"	"	"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 15100668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,48	25,50	1,39	12	9		31,10	15
	11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40				0,52	
		100М2								
255	СССЦ	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	2,93	15,70		46				
	Г,5-13	Т								
256	Е11-72	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	2,26	173,00	2,32	391	280	6	210,00	475
	11-11-6	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ		124,00	0,70			2	0,90	2
		100М2								
257	СССЦ	-РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ С	4,61	42,70		197				
	СТАВР.КРАЙ	КАМЕННОЙ КРОШКОЙ								
		М3								
	Г,2-99									
258	СССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,36	28,10		10				
	Г,2-6	М3								
259	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	2,26	11,40	0,20	26	25		18,30	41
	11-11-7	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ		11,20	0,07				0,09	
		100М2								
260	СССЦ	-РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ С	1,15	42,70		49				
	СТАВР.КРАЙ	КАМЕННОЙ КРОШКОЙ								
		М3								
	Г2-99									
261	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	3,29	363,00	4,52	1194	202	14	108,00	355
	11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			4	1,75	6
		100М2								
262	СССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-300	7,34	33,40		245				
	Г,2-8	М3								
263	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,47	519,00	8,75	244	20		75,50	35
	11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А		43,60	0,22				0,28	
		100М2								
264	Е11-72	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	173,00	2,32	19	14		210,00	23
	11-11-6	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ		124,00	0,70				0,90	
		100М2								
265	СССЦ	-РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ С	0,22	42,70		9				
	СТАВР.КРАЙ	КАМЕННОЙ КРОШКОЙ								
		М3								
	Г,2-99									
266	СССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,02	28,10		1				
	Г,2-6	М3								
267	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,17	28,90	1,74	5	3		40,20	7
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52				0,67	
		100М2								
268	СССЦ	-БЕТОН М-300	0,52	33,30		17				
	Г,1-31	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	ССЦЧ Г,2-8	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М3	0,03	33,40	-	1	-	-	-	-
270	Е11-68 11-11-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 10 ММ ТОЛЩИНОЙ ПОЛА 100М2	- 0,17	1,74 1,18	0,56 0,16	1	-	- -	1,06 0,21	- -
271	ССЦЧ Г,1-31	-БЕТОН М-300 М3	- 0,17	33,50	-	6	-	-	-	-
272	Е11-52	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ 100М2	0,48	16,60 14,30	2,30 0,68	8	7	1 -	27,10 0,88	13 -
273	С11-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	2,47	43,60	-	108	-	-	-	-
274	Е11-53 11-7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,11	85,00 4,09	1,76 0,53	9	-	- -	8,22 0,68	1 -
275	Е11-14 11-3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	1,07	96,60 33,40	6,94 2,08	103	36	7 2	46,90 2,68	50 3
276	Е11-15 11-3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	1,07	55,80 17,30	5,30 0,99	60	19	3 1	25,50 1,28	27 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				5609	908	152		1528
		РУБ.						45		59
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5609	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				924	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	166	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				523	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7056	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1672
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1119	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				7056	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1672
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1119	-		-
	РАЗДЕЛ 9. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
277	Е9-33 9-4-10	-МОНТАЖ НАВЕСА НАД РАМПАМИ Т	1,34	44,26 13,86	18,10 6,59	59	19	24 9	21,34 8,50	29 11
278	С121-1784 Т.6,Т.3,12	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,03	270,22	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С1Э1-1785 Т.Ч.Т.3,12	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	1,07	262,71		281				
280	С1Э1-1786 Т.Ч.Т.3,12	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2 Т	0,24	304,83		73				
281	Е9-24 9-3-1	-ПОКРЫТИЕ НАВЕСОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА 100М2	0,50	39,80 18,10	15,30 5,13	20	9	8 3	31,40 6,62	16 3
282	С1Э1-2415 ДОГ.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т	0,50	390,00		195				
283	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК Т	0,31	48,70 20,90	17,60 5,43	15	6	6 2	33,11 7,00	10 2
284	С1Э1-1981 Т.Ч.Т.3,12	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,31	316,22		98				
285	Е9-33 9-4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	1,40	44,26 13,86	18,10 6,39	62	19	25 9	21,34 8,50	30 12
286	С1Э1-1783 Т.Ч.Т.3,12	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	1,40	278,22		390				
287	Е9-106 9-14-6	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ 100М2	0,40	595,00 480,00	35,00 10,40	238	192	14 4	765,00 13,42	306 5
288	С1Э6-866 ДОГ.ВЫП.3	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СВОЛ27-33 ШТ	4,00	32,40		130				
289	С1Э6-915 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, СВОЕ33-33 ШТ	3,00	34,80		104				
290	С1Э6-900 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, СВОЛ27-03,СВОЛ27-30 ШТ	2,00	25,30		51				
291	С1Э6-942 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, СВОЕ33-03,СВОЕ33-30 ШТ	6,00	27,00		162				
292	С1Э6-1064 ДОГ.ВЫП.3	-РИГЕЛИ РВОИ-09,РНОИ-09 ШТ	8,00	6,61		53				
293	С1Э6-1005 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, РСОИ-09, РСОС-09 ШТ	9,00	7,42		67				
294	С1Э6-1125 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, РВОЕ-09, РНОЕ-09 ШТ	10,00	5,38		54				
295	С1Э6-1054 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, РВОИ-04, РНОИ-04 ШТ	4,00	3,50		14				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1) 15100668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	С126-995 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, РСОИ-04, РСОЕ-04 ШТ	4,00	3,90	-	16	-	-	-	-
297	С126-1115 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, РВОЕ-04, РНОЕ-04 ШТ	4,00	2,78	-	11	-	-	-	-
298	С126-1297 ДОГ.ВЫП.3	-РАМА ВИТРАЖА РАОД27-06С ШТ	1,00	133,00	-	133	-	-	-	-
299	С126-1377 ДОГ.ВЫП.3	-РАМА ТАМБУРНАЯ С РАСПАШНОЙ ДВУПОЛЬНОЙ ДВЕРЬЮ С ПОРОГОМ ТАН27-15Г ШТ	1,00	212,00	-	212	-	-	-	-
300	С126-1383 ДОГ.ВЫП.3	-РАМА ТАМБУРНАЯ С РАСПАШНОЙ ДВУПОЛЬНОЙ ДВЕРЬЮ БЕЗ ПОРОГА ТАН33-15В ШТ	1,00	230,00	-	230	-	-	-	-
301	С126-1302 ДОГ.ВЫП.3	-НАШЕЛЬНИК НЛ-27 ШТ	4,00	3,09	-	12	-	-	-	-
302	С126-1303 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, НЛ-30 ШТ	16,00	3,40	-	54	-	-	-	-
303	С126-1304 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, НЛ-33 ШТ	1,00	3,72	-	4	-	-	-	-
304	С126-1316 ДОГ.ВЫП.3	-ТО ЖЕ, НУЕ-33 ШТ	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
305	С126-253 ДОГ.ВЫП.2	-КОМПЛЕКТ НАШЕЛЬНИКОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ КН21-15 ШТ	1,00	12,40	-	12	-	-	-	-
306	С126-255 ДОГ.ВЫП.2	-ТО ЖЕ, КН24-15 ШТ	1,00	13,00	-	13	-	-	-	-
307	С126-250 ДОГ.ВЫП.2	-КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ КД-2 ШТ	2,00	5,60	-	11	-	-	-	-
308	С126-1327 ДОГ.ВЫП.3	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ Ш-02 ШТ	18,00	0,61	-	11	-	-	-	-
309	С126-1328 ДОГ.ВЫП.3	-ПРУЖИНА Г-01 ШТ	122,00	0,15	-	18	-	-	-	-
310	С126-1322 ДОГ.ВЫП.3	-СЛИВ СЛ-30 ШТ	2,00	3,93	-	8	-	-	-	-
311	С126-1325 ДОГ.ВЫП.3	-ШТАПИКИ М	227,00	0,92	-	209	-	-	-	-
312	Е15-739 15-201-8	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА 100М2	0,40	713,00	2,80	285	25	1	108,00	43
				62,20	0,84			-	1,08	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.					3328	270	78		434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					27		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			285	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3043	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			264	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			3926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
313	Е15-131	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ	I,34	757,00	2,40	1014	232	3	275,00	368
	ДОП.ВЫП.3	КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА								
	15-19-1	-КАБАНЧИК-)		173,00	0,72			1	0,93	1
		100 М2								
314	Е15-209	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ	0,60	134,00	5,90	80	77	4	190,00	114
	15-52-2	ФАСАДОВ С РАСШИВКОЙ ПОД								
		ПАНЕЛИ		128,00	2,85			2	3,68	2
		100М2								
315	СССЧ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	I,97	23,70	-	47	-	-	-	-
	П,2-30	М3								
316	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,40	I8,70	I,I0	7	7	-	30,00	12
	15-52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
317	СССЧ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,27	23,70	-	6	-	-	-	-
	П,2-30	М3								
318	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	0,85	23,60	0,I6	20	I5	-	29,60	25
	15-156-2-2	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	3	СИЛИКАТНАЯ		I7,I0	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2								
319	Е15-539 15-156-2-2 3	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛИЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	3,84	18,40 12,00	0,16 0,05	71	46	- -	20,70 0,06	79 -
		100м2								
		ВНУТРЕННИЕ								
320	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	7,24	65,40 46,40	6,80 4,03	473	336	49 29	74,00 5,20	536 38
		100м2								
321	ССЦ Г,9-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	13,54	23,70	-	321	-	-	-	-
322	Е15-298 15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,52	315,00 66,00	5,00 1,77	164	34	3 1	115,00 2,28	60 1
		100м2								
323	ССЦ Г,9-35	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	1,61	22,20	-	36	-	-	-	-
324	Е15-277 15-56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ГО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,10	115,00 107,00	8,00 2,28	12	11	1 -	179,00 2,94	18 -
		100м2								
325	ССЦ Г,9-35	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,43	22,20	-	10	-	-	-	-
326	ССЦ Г,9-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,01	23,70	-	1	-	-	-	-
327	Е15-294 15-59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	8,57	6,27 5,30	0,18 0,05	54	45	1 -	9,70 0,06	83 1
		100м2								
328	ССЦ Г,9-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,69	23,70	-	16	-	-	-	-
329	Е15-296 15-59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	6,19	3,93 3,10	0,15 0,04	24	19	1 -	6,00 0,05	37 -
		100м2								
330	ССЦ Г,9-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,37	23,70	-	9	-	-	-	-
331	Е15-502 15-152-2	-КЛЕЕВАЯ СКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	4,58	12,90 6,80	0,07 0,02	59	31	- -	12,70 0,03	58 -
		100м2								
332	Е15-508 15-153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	1,65	5,84 4,90	0,05 0,02	10	8	- -	9,70 0,03	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	13,33	3,13	0,05	42	32	-	4,60	61
	15-153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
334	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	7,43	11,90	0,03	88	57	-	13,50	100
	15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
335	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	3,59	20,23	0,62	73	35	3	17,03	61
	13-293	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-4	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ С								
	13-40-1	ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ		9,80	0,15			1	0,19	1
		100М2								
336	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,76	76,30	0,90	58	18	-	41,00	31
	15-168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		23,10	0,27			-	0,35	-
		100М2								
337	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ	3,74	450,00	2,00	1683	354	7	170,00	636
	15-14-1	ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ								
		И ПЛИНТУСНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		94,70	0,60			2	0,77	3
		100М2								
338	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	2,13	23,70	0,02	80	31	-	24,60	52
	15-159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ								
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ		14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
339	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	2,05	32,10	0,02	66	47	-	38,00	78
	15-159-7	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ								
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ		23,10	0,01			-	0,01	-
		100М2								
340	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,05	71,20	0,80	4	1	-	49,20	2
	15-159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ (ПЛИНТУСОВ)		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
341	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,93	23,76	0,37	22	2	-	3,19	3
	13-18-12	ХВ-124 ЗА 2 РАЗА								
		100М2		2,16	0,11			-	0,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			4520	1438	72		2430
			РУБ.					36		47

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4520	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	748	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	133	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	422	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2544
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1607	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			5690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2544
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1607	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
342	Е11-3 11-1-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ЛЕСТНИЦЫ	3,52	1,63	-	6	6	-	3,00	11
		М3		1,62	-			-	-	-
343	ССЦ4 Г,2-20	-ПЕСОК	3,94	7,79	-	31	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
344	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД ЛЕСТНИЦЫ	1,80	2,50	-	5	3	-	2,90	5
		М3		1,62	-			-	-	-
345	ССЦ4 П,1-13	-БЕТОН М-50	1,84	25,30	-	47	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
346	Е7-733 ДОГ.ВЫП.1 7в57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	0,44	79,90	5,90	35	33	3	125,80	55
				74,00	1,80			1	2,32	1
		100 М								
347	ССЦ4 Г,11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ	44,00	3,72	-	164	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
348	ССЦ4 Г,9-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	0,11	21,90	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
349	Е26-35 26-8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	4,64	35,50	1,22	165	58	6	21,50	100
				12,60	0,37			2	0,48	2
		М3								
350	С1Т4-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	4,55	18,30	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
351	Е27-44 27-11-1-6	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,76	11,50	9,76	9	1	7	3,30	3
		100М2		1,74	2,95			2	3,81	3
352	ССЦ4 Г,4-53	-ЩЕБЕНЬ 40-70 ММ	14,36	8,58	-	123	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
353	ССЦ4 Г,4-50	-ЩЕБЕНЬ 10-20 ММ	1,14	10,50	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
354	СУКАЗ.ПО ГРИМ,ЕРЕР	-ВОДА	2,28	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 15100668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	Е27-169 27-42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ 100М2	0,76	10,80 8,23	-	8	6	-	14,40	11
356	ССЦ Г,3-1	-СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ Т	5,43	19,80	-	108	-	-	-	-
357	ССЦ Г,4-20	-ПЕСОК М3	0,38	7,79	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			802	107	16		185
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			802	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			77558	5971	2905		9625
			РУБ.					1053		1360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74515	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2205	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6946	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93753	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11675
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8557	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3043	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			264	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			97320 (I52790)		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8875	-		-

Начальник отдела Кузнашев
Составил Столярова
Проверил Трошина

программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 6.2.I) I5I00668

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете номер I-I

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб) прямых затрат	Сумма (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость, руб. прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость, руб. с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			I90I	2395	-	-	2,46
2	Фундаменты			I6328	20545	-	-	2I,II
3	Сборный железобетонный каркас			8I77	I0289	-	-	I0,57
4	Стены и перегородки			II974	I5064	-	-	I5,48
5	Перекрытия и покрытие			I484I	I8678	-	-	I9,I9
6	Кровля			6259	7875	-	-	8,09
7	Проемы			38I9	480I	-	-	4,93
8	Полы			5609	7056	-	-	7,25
9	Стальные конструкции			3328	3926	-	-	4,03
I0	Отделочные работы			4520	5690	-	-	5,85
II	Прочие работы			802	I006	-	-	I,03
	ИТОГО	$м^3$	4360,00	77558	97320	I7	22	I00,00

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-час	9625
2.	Заработная плата	руб	557I
3.	Строительные машины	руб	2905

Начальник сметного отдела Н.Ш.Курмашев

Составила ведущий инженер В.П.Столярова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
1  315100668, Н8В1Г1М1, , , 1,1, , , , 4360, М3*
2  Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ, , , ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ, Р.П., , 1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АР, БУЛАЕВ*
3  Д2-М*
4  Д2-Т*
5  Д2-Б*
6  Д2-С*
7  Д3-Д*
8  Д3-М*
9  Д4-А*
10 Д4-Ж*
11 Н10=16,5*
12 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
13 ЕТ1-1610#1-29-4#ДОП,В3(=1), 160, 21##21#6,53##, СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М, 1000 М3*
14 ЕТ1-1617#1-29-11(=1)#ДОП,В3(А1,2), 160, 18,6##18,6#5,77##, ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 20 М, 1000 М3*
15 ЕТ1-1591#ДОП,В3#1-22-13(Р1=13)(=1), 160, 144#6,41#137,39#56,1#0,2#, ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ, 1000 М3*
16 СТССЦПГ СТР,28(=19), 160,1,4, 0,29, АВТОПЕРЕВОЗКИ НА 1 КМ, Т*
17 ЕТ1-1592#ДОП,В3#1-22-14(Р1=15,5)(=1), 1670, 172#7,64#164,09#66,9#0,27#, РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ, 1000 М3*
18 ЕТ1-1608#ДОП,В3#1-29-2(=1), 90, 43,9##43,9#14,7##, ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М, 1000 М3*
19 ЕТ1-1615#1-29-9#ДОП,В3(=1)(А1,2), 90, 34,7##34,7#11,6##, ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 20 М, 1000 М3*
20 Е1-948#1-79-2(А5,1,2)(Р1,1,2), 27, , ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА В РУЧНУЮ*
21 СТССЦПГ СТР,28(=19), 1670,1,8, 0,29, АВТОПЕРЕВОЗКИ НА 1 КМ, Т*
22 ЕТ1-1592#ДОП,В3#1-22-14(Р1=15,5)(=1), 680, 172#7,64#164,09#66,9#0,27#, ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ, 1000 М3*
23 СТССЦПГ СТР,28(=19), 680, 0,29, АВТОПЕРЕВОЗКИ НА 1 КМ, Т*
24 ЕТ1-1634#1-31-2#ДОП,В3(=1), 370, 20,3##20,3#6,82##, ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ, 1000 М3*
25 Е1-968#1-81-2, 100*
26 Е1-995#1-85-2, 210, , ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ И ЛЕСТНИЦЫ*
27 Е1-1184#1-118-10, 580*
28 ЕТ1-1604#1-25-2#ДОП,В3(Р1=3,23)(=1), 1830, 14,2#1,59#12,34#3,81#0,27#, РАБОТА НА ОТВАЛЕ, 1000 М3*
29 РФУНДАМЕНТЫ*
30 Е6-1#6-1-1, 24*
31 СТССЦ#П,1-13(=19), 24,1,02, 25,3, БЕТОН М50, М3*
32 Е7-400#7-36-1, 325*
33 СТССЦ#П,1-28(=19), 3,25,0,92, 28,2, БЕТОН М 150, М3*
34 СТССЦ#П,2-4(=19), 3,25,0,93, 24,4, РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100, М3*
35 СТССЦ Т,2#П,12-10(=19), 290, 8,75, СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС12,6,3-Т, ШТ*
36 СТССЦ Т,2#П,12-12(=19), 35, 9,01, ТО ЖЕ,ФБС9,4,6-Т, ШТ*
37 Е7-401#7-36-2, 275, , УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т*
38 СТССЦ#П,1-28(=19), 2,75,0,92, 28,2, БЕТОН М 150, М3*
39 СТССЦ#П,2-4(=19), 2,75,1,25, 24,4, РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100, М3*
40 СТССЦТ2#П,12-7(=19), 135, 17,5, СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 12,6,6-Т, ШТ*
41 СТССЦТ2#П,12-14(=19), 50, 13,5, ТО ЖЕ,ФБС9,6,6-Т, ШТ*
42 СТССЦТ2#П,12-5(=19), 90, 12,1, ТО ЖЕ,ФБС12,4,6-Т, ШТ*
43 Е7-402#7-36-3, 75*
44 СТССЦ#П,1-28(=19), 0,75,0,92, 28,2, БЕТОН М 150, М3*
45 СТССЦ#П,2-4(=19), 0,75,2,48, 24,4, РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100, М3*
46 СТССЦТ2#П,12-2(=19), 75, 22,6, СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24,4,6-Т, М3*
47 Е7-403#7-36-4, 85*
48 СТССЦ#П,1-28(=19), 0,85,0,92, 28,2, БЕТОН М-150, М3*
49 СТССЦ#П,2-4(=19), 0,85,3,47, 24,4, РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100, М3*
50 СТССЦТ,2#П,12-4(=19), 85, 33,9, СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24,6,6-Т, ШТ*
```

```
E7-6#7-1-6' 28*
СТССЦ#П,9-123(=19)' 21' 59,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ СТАКАНОВ ОБЬЕМОМ ДО 1 М3 ИЗ БЕТОНА М 200' М3*
С147-1' 624' 22,9,1,16*
E7-17#7-1-17' 40*
СТССЦ#П,2-2(=19)' 0,4,2,16' 21,9' РАСВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50' М3*
E8-27#8-4-7' 212*
E8-13#8-4-1' 74*
СТССЦ#П,2-1(=19)' 0,74,3,1' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25' М3*
E7-445#7-38-10-1,8' 10' ' УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т*
СТССЦ#П,2-4(=19)' 0,1,0,25' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100' М3*
СТССЦ#П,9-92(=19)' 0,34' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М 200' М3*
С147-8' 16' 25*
С147-16' 2' 32,1*
E6-90#6-11-1' 14' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ*
СТССЦ#П,1-15(=19)' 14,1,02' 26,3' БЕТОН М 100' М3*
E6-83#6-9-7' 0,51*
E6-84#6-9-8' 0,03*
E6-84#6-9-8' 0,02' ' УКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМ. 100 ММ*
РСБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС*
E7-404#7-37-1' 28*
СТССЦ#П,1-31(=19)' 0,28,6,42' 33,3' БЕТОН М-300' М3*
СТССЦ#П,9-5(=19)' 0,8' 80,6' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН' М3*
С147-1' 7' 22,9,1,18*
С147-8' 58' 25,0,1,18*
С147-24' 78' 41,3,1,18*
СТССЦ#П,9-29(=19)' 5,6' 84,2' СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ' М3*
С147-1' 49' 22,9,1,18*
С147-8' 403' 25,1,18*
С147-24' 420' 41,3,1,18*
СТССЦ#П,9-51(=19)' 4,92' 87,1' СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ' М3*
С147-1' 43' 22,9,1,18*
С147-8' 345' 25,1,18*
С147-24' 289' 41,3,1,18*
E7-436#7-38-7-1,8' 38*
СТССЦ#П,2-4(=19)' 0,79,0,38' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
СТССЦ#П,9-299(=19)' 13,52' 69,6' СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
СТССЦ#П,9-299#Т,Ч,Т,3,3(=19)' 23,48' 69,6+0,82+1,63' ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-400' М3*
С147-1' 359' 22,9*
С147-8' 2348' 25*
С147-16' 478' 32,1*
С147-6' 1267' 23,9*
С147-21' 1077' 41,3*
E7-584#7-44-5-1,8' 3*
СТССЦ#П,1-31(=19)' 0,03,14,4' 33,3' БЕТОН М-300' М3*
СТССЦ#П,2-6(=19)' 0,03,1,83' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
СТССЦ#П,11-139(=19)' 3,97' 70,3-0,82' СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ДЛИНОЙ ДО 3 М ИЗ БЕТОНА М-250' М3*
С147-8' 451' 25*
С147-16' 40' 32,1*
С147-24' 176' 41,3*
E7-587#7-44-6-1,8' 3*
СТССЦ#П,1-31(=19)' 0,03,20,7' 33,3' БЕТОН М-300' М3*
СТССЦ#П,2-6(=19)' 0,03,1,83' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
СТССЦ#П,11-141(=19)' 5,47' 72,6-0,82' СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ИЗ БЕТОНА М-250' М3*
С147-8' 283' 25*
С147-16' 66' 32,1*
С147-24' 189' 41,3*
ET7-767#7-17-4(=1)(P1=40,5)' 0,63' 489#27,8#6#1,8#455,2#' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА' Т*
E6-168#6-15-9' 1,23' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЗЛОВ БЕТОНОМ*
СТССЦ#П,1-29(=19)' 1,23,1,015' 29,3' БЕТОН М-200' М3*
```

```
110   РСТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
111   П2##ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ##*
112   Е7-247#7-14-1, 30*
113   СТССЦ#П,2-2(=19), 0,30.1,52, 21,9, РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50, М3*
114   СТССЦ#П,8-352(=19), 64,8, 19,2, СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10 КГ/М2, М2*
115   СТССЦ#П,8-351(=19), 162, 17,9, ТО ЖЕ, ДО 7 КГ/М2, М2*
116   С111-262#111-257(А1-0,32#), 30,3,7, , РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ТИАКОЛОВОЙ МАСТИКИ И МАСТИКИ МСУ-50*
117   Е7-249#7-14-2, 1*
118   СТССЦ#П,2-2(=19), 0,01.1,52, 21,9, РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50, М3*
119   СТССЦ#П,8-351(=19), 10,8, 17,9, СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ, М2*
120   С147-29, 448, 17,8, МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫЙ ДЕТАЛЕЙ*
121   С111-262(А1-0,32#)#111-257, 1.4,1, , РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ТИАКОЛОВОЙ МАСТИКИ И МАСТИКИ МСУ-50*
122   Е7-261#7-14-8, 21*
123   СТССЦ#П,8-401(=19), 3,11, 48,5, СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВСТАВОК ОБЬЕМОМ ДО 0,5 М3, М3*
124   СТССЦ#П,8-402(=19), 6,95, 45,7, ТО ЖЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3, М3*
125   С147-1, 14, 22,9*
126   С147-8, 36, 25*
127   С147-16, 45, 32,1*
128   С147-24, 183, 41,3*
129   С147-29, 183, 17,8, МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
130   С111-262(А1-0,32#)#111-257, 21.1,8, , РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ТИАКОЛОВОЙ МАСТИКИ И МАСТИКИ МСУ-50*
131   Е7-265#7-14-10, 6*
132   СТССЦ#П,2-2(=19), 0,06.0,23, 21,9, РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50, М3*
133   СТССЦ#П,8-399(=19), 1,76, 49, СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ, М3*
134   С147-1, 4, 22,9*
135   С147-8, 1, 25*
136   С147-16, 13, 32,1*
137   С147-24, 17, 41,3*
138   С147-29, 17, 17,8, МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
139   С111-262(А1-0,32#)#111-257, 6.1,1, , РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ТИАКОЛОВОЙ МАСТИКИ И МАСТИКИ МСУ-50*
140   С147-24, 312, 41,3, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
141   С147-29, 312, 17,8, МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
142   П2##КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ##*
143   Е8-30#8-5-1, 30,3*
144   СТССЦ#П,2-11(=19), 30,3.0,23, 22,4, РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25, М3*
145   СТССЦ#П,6-1(=19), 30,3.0,38, 68, КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, ТЫС,ШТ*
146   Е8-36#8-5-4, 23,22*
147   СТССЦ#П,6-1(=19), 23,22.0,38, 68, КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, ТЫС,ШТ*
148   СТССЦ#П,2-12(=19), 23,22.0,23, 23,5, РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50, М3*
149   Е6-83#6-9-7, 0,01, , + В КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ*
150   Е6-84#6-9-8, 0,17, , + В КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ*
151   Е8-13#8-4-1, 50*
152   СТССЦ#П,2-1(=19), 0,5.3,1, 19,8, РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25, М3*
153   Е7-445#7-38-10-1.8, 70, , УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т*
154   СТССЦ#П,2-4(=19), 0,7.0,25, 24,4, РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100, М3*
155   СТССЦ#П,9-92(=19), 1,5, 64,4, СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА  М-200, М3*
156   С147-8, 14, 25*
157   С147-16, 33, 32,1*
158   П2##ПЕРЕГОРОДКИ##*
159   Е8-43#8-5-8, 282*
160   СТССЦ#П,2-11(=19), 2,82.2,3, 22,4, РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25, М3*
161   СТССЦ#П,6-1(=19), 2,82.5,04, 68, КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, ТЫС,ШТ*
162   Е8-41#8-5-7, 25*
163   СТССЦ#П,6-1(=19), 0,25.2,94, 68, КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, ТЫС,ШТ*
164   СТССЦ#П,2-12(=19), 0,25.0,83, 23,5, РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50, М3*
165   Е7-281#7-16-3, 13, , УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2*
166   СТССЦ#П,1-28(=19), 0,13.0,36, 28,2, БЕТОН М-150, М3*
167   СТССЦ#П,2-2(=19), 0,13.0,67, 21,9, РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50, М3*
168   Е7-282#7-16-4, 10, , УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ-ПЕРЕГОРОДОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2*
```

```
1015  169   СТССЦ#П,1-28(=19)' 0,54,0,1' 28,2' БЕТОН М-150' М3*
1016  170   СТССЦ#П,2-2(=19)' 0,93,0,1' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1017  171   СТССЦ#П,8-413(=19)' 292' 5,18' СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 8 СМ' М2*
1018  172   С147-24' 227' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕГОРОДОК*
1019  173   С147-25' 99' 57,6' БОЛТЫ*
1020  174   С147-29' 0,326' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ*
1021  175   Е6-84#6-9-8' 0,08' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕРЫ УГОЛКОМ*
1022  176   РПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ*
1023  177   Е7-463#7-39-6-1,8' 159' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОР
                ОНЫ*
1024  178   СТССЦ#П,2-4(=19)' 6,67.1,59' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
1025  179   Е7-460#7-39-5-18' 5*
1026  180   СТССЦ#П,2-4(=19)' 4,34,0,05' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
1027  181   СТССЦ#П,8-479(=19)' 550' 9,63' СТОИМОСТЬ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200 КГ/М2' М2*
1028  182   СТССЦ#П,8-480(=19)' 465' 10,4' ТО ЖЕ, ДО 1600 КГ/М2' М2*
1029  183   СТССЦ#П,8-481(=19)' 56' 11,6' ТО ЖЕ, ДО 2000 КГ/М2' М2*
1030  184   СТССЦ#П,8-416(=19)' 186' 9,27' ТО ЖЕ, САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЛИТ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1600 КГ/М2' М2*
1031  185   Е7-127#7-9-1-1,8' 1*
1032  186   Е7-445#7-38-10-1,8' 1*
1033  187   СТССЦ#П,9-92(=19)' 0,33' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
1034  188   С147-1' 1' 22,9*
1035  189   С147-8' 6' 25*
1036  190   С147-16' 4' 32,1*
1037  191   ЕТ7-767#7-17-4(=1)(Р1=40,5)' 0,18' 489#27,8#6#1,8#455,2#' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ' Т*
1038  192   Е6-86#6-9-10' 0,22' ' УКЛАДКА ОКАЙМЛЯЮЩЕЙ АРМАТУРЫ*
1039  193   С124-10' 0,01*
1040  194   С124-12' 0,21*
1041  195   Е7-291#7-17-7' 0,57' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕГОРОДОК НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ И ЗАКЛА
                ДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАКАНОВ*
1042  196   Е7-209#7-12-7' 9*
1043  197   СТССЦ#П,8-236(=19)' 0,36' 90,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1 М3' М3*
1044  198   СТССЦ#П,8-237(=19)' 0,36' 75,9' ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3' М3*
1045  199   С147-1' 27' 22,9*
1046  200   С147-15' 18' 32,1*
1047  201   С147-24' 56' 41,3*
1048  202   С147-29' 22' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
1049  203   Е11-50#11-7-1' 30' ' ЗАСЫПКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЛИТ КЕРАМЗИТОМ*
1050  204   СТССЦ#П,7-26(=19)' 30,1,1' 12,1' КЕРАМЗИТ' М3*
1051  205   Е46-73#46-22-5' 5,6' ' ЗАДЕЛКА ПУСТОТ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ*
1052  206   СТССЦ#П,1-25(=19)' 5,6,1,04' 26,2' БЕТОН М-50' М3*
1053  207   ЕТ46-165#46-181#46-42-3#46-42-11(Р1=22,2)#К=28(А1,28)(=1)' 3' 173,7-8,29,15#35,5-1,47,15#11,2-0,47,15#1,86-
                0,08,15#127-6,35,15#' СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ,700 ММ' 100 ШТ*
1054  208   ЕТ46-165#46-181#46-42-3#46-42-11(Р1=22,2)#К=16(А1,16)(=1)' 6' 173,7-8,29,15#35,5-1,47,15#11,2-0,47,15#1,86-
                0,08,15#127-6,35,15#' СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ,400 ММ' 100 ШТ*
1055  209   РКРОВЛЯ*
1056  210   Е12-289#12-9-6' 665*
1057  211   Е12-291#12-9-7' 665*
1058  212   Е12-287#12-9-4' 121,2' ' + И РАЗУКЛОНКА*
1059  213   СТССЦ#П,1-72(=19)' 121,2,1,04' 29,7' КЕРАМЗИТОБЕТОН' М3*
1060  214   Е12-47#12-1-2-1' 715*
1061  215   Е12-297#12-9-10' 715*
1062  216   Е12-277#12-8-2' 592*
1063  217   РПРОЕМЫ*
1064  218   П2##ОКОННЫЕ##*
1065  219   Е10-84#10-14-1' 93,02*
1066  220   С122-323' 93,02,4,28*
1067  221   С122-159(А1+1,76,0,1#)' 50,72' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД18-18*
1068  222   С122-160(А1+1,6,0,1#)' 42,3' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД18-24*
1069  223   Е10-88#10-15-2' 26*
```

```
1070    224        С111-436' 26*
1071    225        Е15-708#15-201-2-33' 93*
1072    226        П2##ДВЕРНЫЕ###*
1073    227        Е10-106#10-141#10-26-2(А2+0,81)(А5+0,14)' 12,5' ' + (НАРУЖНЫХ)*
1074    228        С122-250(А1+1,57,0,1#)' 12,5' ' БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН21-15В*
1075    229        С111-447' 4' 8,94*
1076    230        Е10-105#10-140#1-20-1#10-26-1(А2+1,14)(А5+0,2)' 18,5' ' * (НАРУЖНЫХ)*
1077    231        С122-280(А1+2,1,0,1#)' 8' ' БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН21-10*
1078    232        С122-268(А1+2,51,0,1#)' 5,4' ' ТО ЖЕ, ДС21-13ГУ*
1079    233        С122-261(А1+2,59,0,1#)' 5,1' ' ТО ЖЕ, ДС19-9*
1080    234        С111-447' 2' 8,94*
1081    235        С111-446' 7' 6,73*
1082    236        Е10-108#10-20-4' 9,45*
1083    237        С122-223(А1+1,9,0,1#)' 9,45' ' БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ21-15*
1084    238        С111-449' 3' 3,23*
1085    239        Е10-107#10-20-3' 44,7*
1086    240        С122-219(А1+2,01,0,1#)' 26' ' БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ21-10*
1087    241        С122-218(А1+2,03,0,1#)' 4,8' ' ТО ЖЕ, ДГ21-8*
1088    242        С122-217(А1+2,58,0,1#)' 13,9' ' ТО ЖЕ, ДГ21-7*
1089    243        С111-448' 26' 2,97*
1090    244        Е10-138#10-25-6' 6*
1091    245        Е15-730#15-201-6' 4*
1092    246        РПОЛЫ*
1093    247        Е11-66#11-10-3' 464' ' ЩЕБЕНЬ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ*
1094    248        СТССЦ#П,4-38(=19)' 4,64,2,98' 10,5' ЩЕБЕНЬ' М3*
1095    249        СТССЦ#П,4-41(=19)' 4,64,0,92' 12,1' КЛИНЕЦ' М3*
1096    250        СТССЦ#П,4-41(=19)' 4,64,1,84' 12,1' КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ' М3*
1097    251        Е11-55#11-8-1' 226*
1098    252        СТССЦ#П,2-5(=19)' 2,26,2,04' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1099    253        Е11-56#11-8-2' 226' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ*
1100    254        СТССЦ#П,2-5(=19)' 2,26,0,51' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1101    255        Е11-55#11-8-1' 17*
1102    256        СТССЦ#П,2-5(=19)' 0,17.2,04' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1103    257        Е11-55#11-8-1' 48*
1104    258        СТССЦ#П,2-5(=19)' 0,48,2,04' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1105    259        Е11-56#11-8-2(А1,2)' 48' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 10 ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ*
1106    260        СТССЦ#П,2-5(=19)' 0,48,0,51,2' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1107    261        Е11-55#11-8-1' 47*
1108    262        СТССЦ#П,2-3(=19)' 0,47,2,04' 23,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75' М3*
1109    263        Е11-56#11-8-2(А1,4)' 47' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 20 ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ*
1110    264        СТССЦ#П,2-3(=19)' 0,47,0,51,4' 23,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75' М3*
1111    265        Е11-55#11-8-1' 56*
1112    266        СТССЦ#П,2-6(=19)' 0,56,2,04' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1113    267        Е11-55#11-8-1' 273*
1114    268        СТССЦ#П,2-6(=19)' 2,73,2,04' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1115    269        Е11-56#11-8-2' 273' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5 ММ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ*
1116    270        СТССЦ#П,2-6(=19)' 2,73,,51' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1117    271        Е11-16#11-3-1' 56*
1118    272        Е11-17#11-3-2' 56*
1119    273        Е11-67#11-11-1' 464*
1120    274        СТССЦ#П,1-27(=19)' 4,64,3,06' 27,3' БЕТОН М-100' М3*
1121    275        СТССЦ#П,2-4(=19)' 4,64,0,16' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ' М3*
1122    276        Е11-68#11-11-2(А1,14)' 464' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 70 ММ ТОЛЩИНЫ ПОЛА*
1123    277        СТССЦ#П,1-27(=19)' 4,64,0,51.14' 27,3' БЕТОН М-100' М3*
1124    278        Е11-83#11-13-1' 48*
1125    279        СТССЦ#П,5-13(=19)' 0,48,6,1' 15,7' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
1126    280        Е11-72#11-11-6' 226*
1127    281        СТССЦ#СТАВР.КРАЙ#П,299(=19)' 2,26,2,04' 42,7' РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ' М3*
1128    282        СТССЦ#П,2-6(=19)' 2,26,0,16' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
```

```
1129    283         Е11-73#11-11-7' 226*
1130    284         СТССЦ#СТАВР,КРАЙ#П299(=19)' 2,26,0,51' 42,7' РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ' М3*
1131    285         Е11-135#11-20-3' 329*
1132    286         СТССЦ#П,2-8(=19)' 3,29,2,23' 33,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-300' М3*
1133    287         Е11-205#11-28-1' 47*
1134    288         Е11-72#11-11-6' 11*
1135    289         СТССЦ#СТАВР,КРАЙ#П,200(=19)' 0,11,2,04' 42,7' РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ' М3*
1136    290         СТССЦ#П,2-6(=19)' 0,11,0,16' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1137    291         Е11-67#11-11-1' 17*
1138    292         СТССЦ#П,1-31(=19)' 0,17,3,06' 33,3' БЕТОН М-300' М3*
1139    293         СТССЦ#П,2-8(=19)' 0,17,0,16' 33,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ' М3*
1140    294         Е11-68#11-11-2(А1,2)(ВП)' 17' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ 10 ММ ТОЛЩИНОЙ ПОЛА*
1141    295         СТССЦ#П,1-31(=19)(ВП)' 0,17,0,51.2' 33,3' БЕТОН М-300' М3*
1142    296         Е11-52' 48' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
1143    297         С114-116' 48,1,03,0,05*
1144    298         Е11-53#11-7-4' 11*
1145    299         Е11-14#11-3-1' 107*
1146    300         Е11-15#11-3-2' 107*
1147    301         РОТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
1148    302         Е9-33#9-4-10(Р1,1,1)(А5,1,1)' 1,34' ' МОНТАЖ НАВЕСА НАД РАМПАМИ*
1149    303         С121-1784#Т,Ч,Т,3,12(А1-8,1,01+2,7#)' 0,03' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1150    304         С121-1785#Т,Ч,Т,3,12(А1+1,1,01+2,7#)' 1,07' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
1151    305         С121-1786#Т,Ч,Т,3,12(А1+13,1,01+2,7#)' 0,24' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2*
1152    306         Е9-24#9-4-1' 50' ' ПОКРЫТИЕ НАВЕСОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА*
1153    307         СТ121-2415#ДОП,ВЫП,1(=20)' 0,5' 390' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ' Т*
1154    308         Е9-47#9-7-2(А5,1,1)(Р1,1,1)' 0,31' ' МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК*
1155    309         С121-1981#Т,Ч,Т,3,12(А1-8,1,01+2,7#)' 0,31' ' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1156    310         Е9-33#9-4-10(Р1,1,1)(А5,1,1)' 1,40*
1157    311         С121-1783#Т,Ч,Т,3,12(А1-8,1,01+2,7#)' 1,4' ' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1158    312         Е9-106#9-14-6' 40*
1159    313         СТ126-866#ДОП,ВЫП,3(=20)' 4' 32,4' СТОИМОСТЬ СТОЕК СВОЛ27-33' ШТ*
1160    314         СТ126-915#ДОП,ВЫП,3(=20)' 3' 34,8' ТО ЖЕ, СВОЕ33-33' ШТ*
1161    315         СТ126-900#ДОП,ВЫП,3(=20)' 2' 25,3' ТО ЖЕ, СВОЛ27-03,СВОЛ27-30' ШТ*
1162    316         СТ126-942#ДОП,ВЫП,3(=2)' 6' 27' ТО ЖЕ, СВОЕ33-03,СВОЕ33-30' ШТ*
1163    317         СТ126-1064#ДОП,ВЫП,3(=20)' 8' 6,61' РИГЕЛИ РВОИ-09,РНОИ-09' ШТ*
1164    318         СТ126-1005#ДОП,ВЫП,3(=20)' 9' 7,42' ТО ЖЕ, РСОИ-09, РСОС-09' ШТ*
1165    319         СТ126-1125#ДОП,ВЫП,3(=20)' 10' 5,38' ТО ЖЕ, РВОЕ-09, РНОЕ-09' ШТ*
1166    320         СТ126-1054#ДОП,ВЫП,3(=20)' 4' 3,5' ТО ЖЕ, РВОИ-04, РНОИ-04' ШТ*
1167    321         СТ126-995#ДОП,ВЫП,3(=20)' 4' 3,9' ТО ЖЕ, РСОИ-04, РСОЕ-04' ШТ*
1168    322         СТ126-1115#ДОП,ВЫП,3(=20)' 4' 2,78' ТО ЖЕ, РВОЕ-04, РНОЕ-04' ШТ*
1169    323         СТ126-1297#ДОП,ВЫП,3(=20)' 1' 133' РАМА ВИТРАЖА РАОД27-06С' ШТ*
1170    324         СТ126-1377#ДОП,ВЫП,3(=20)' 1' 212' РАМА ТАМБУРНАЯ С РАСПАШНОЙ ДВУПОЛЬНОЙ ДВЕРЬЮ С ПОРОГОМ ТАН27-15П' ШТ*
1171    325         СТ126-1383#ДОП,ВЫП,3(=20)' 1' 230' РАМА ТАМБУРНАЯ С РАСПАШНОЙ ДВУПОЛЬНОЙ ДВЕРЬЮ БЕЗ ПОРОГА ТАН33-15В' ШТ*
1172    326         СТ126-1302#ДОП,ВЫП,3(=20)' 4' 3,09' НАЩЕЛЬНИК НЛ-27' ШТ*
1173    327         СТ126-1303#ДОП,ВЫП,3(=20)' 16' 3,4' ТО ЖЕ, НЛ-30' ШТ*
1174    328         СТ126-1304#ДОП,ВЫП,3(=20)' 1' 3,72' ТО ЖЕ, НЛ-33' ШТ*
1175    329         СТ126-1316#ДОП,ВЫП,3(=20)' 1' 15,2' ТО ЖЕ, НУЕ-33' ШТ*
1176    330         СТ126-253#ДОП,ВЫП,2(=20)' 1' 12,4' КОМПЛЕКТ НАЩЕЛЬНИКОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ КН21-15' ШТ*
1177    331         СТ126-255#ДОП,ВЫП,2(=20)' 1' 13' ТО ЖЕ, КН24-15' ШТ*
1178    332         СТ126-250#ДОП,ВЫП,2(=2)' 2' 5,6' КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ КД-2' ШТ*
1179    333         СТ126-1327#ДОП,ВЫП,3(=20)' 18' 0,61' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ Ш-02' ШТ*
1180    334         СТ126-1328#ДОП,ВЫП,3(=20)' 122' 0,15' ПРУЖИНА П-01' ШТ*
1181    335         СТ126-1322#ДОП,ВЫП,3(=20)' 2' 3,93' СЛИВ СЛ-30' ШТ*
1182    336         СТ126-1325#ДОП,ВЫП,3(=20)' 227' 0,92' ШТАПИКИ' М*
1183    337         Е15-739#15-201-8' 40' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА*
1184    338         РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1185    339         П2##НАРУЖНЫЕ##*
1186    340         ЕТ15-131#ДОП,ВЫП,3(Р1=275)#15-19-1(=1)' 134' 757#173#2,4#0,72#581,6#' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА «КАБАНЧИК-1)' 100 М2*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1)

15120668

```
1187   341   E15-209#15-52-2' 60' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ ФАСАДОВ С РАСШИВКОЙ ПОД ПАНЕЛИ*
1188   342   СТССЦ#П,2-30(=19)' 0,6.3,29' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1189   343   E15-210#15-52-3' 40*
1190   344   СТССЦ#П,2-30(=19)' 0,4.0,67' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1191   345   E15-533#15-156-2-23' 85*
1192   346   E15-539#15-156-2-23' 384*
1193   347   П2##ВНУТРЕННИЕ###*
1194   348   E15-256#55-5-11' 724*
1195   349   СТССЦ#П,2-30(=19)' 7,24.1,87' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1196   350   E15-298#15-60-1' 52*
1197   351   СТССЦ#П,2-35(=19)' 0,52.3,1' 22,2' РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1198   352   E15-277#15-56-1' 10*
1199   353   СТССЦ#П,2-35(=19)' 0,1.4,3' 22,2' РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1200   354   СТССЦ#П,2-30(=19)' 0,1.0,1' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1201   355   E15-294#15-59-1' 857*
1202   356   СТССЦ#П,2-30(=19)' 0,08.8,57' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1203   357   E15-296#15-59-3' 619*
1204   358   СТССЦ#П,2-30(=19)' 0,06.6,19' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1205   359   E15-502#15-152-2' 458*
1206   360   E15-508#15-153-1' 165*
1207   361   E15-509#15-153-2' 1333*
1208   362   E15-511#15-153-4' 743*
1209   363   E15-511#13-293#15-153-4#13-40-1(P1+3,53)(A5+2,1)(A3+0,45)(A4+0,14)(A2+5,64)' 359' ' + С ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИМИ
                ДОБАВКАМИ*
1210   364   E15-660#15-168-3' 76*
1211   365   E15-86#15-14-1' 374*
1212   366   E15-566#15-159-6' 213*
1213   367   E15-567#15-159-7' 205*
1214   368   E15-563#15-159-3' 5' ' + (ПЛИНТУСОВ)*
1215   369   E13-159#13-18-12(P1,2,2)(A1.1,1.2#)' 93' ' + ЗА 2 РАЗА*
1216   370   РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
1217   371   E11-3#11-1-3' 3,52' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ЛЕСТНИЦЫ*
1218   372   СТССЦ#П,4-20(=19)' 3,52.1,12' 7,79' ПЕСОК' М3*
1219   373   E11-11#11-1-11' 1,8' ' + ПОД ЛЕСТНИЦЫ*
1220   374   СТССЦ#П,1-13(=19)' 1,8.1,02' 25,3' БЕТОН М-50' М3*
1221   375   ET7-733#ДОП.ВЫП,1#7-57-1(=1)' 44' 79,9#74#5,9#1,8#0#' УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕН
                ЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ' 100 М*
1222   376   СТССЦ#П,11-172(=19)' 44' 3,72' СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ' М*
1223   377   СТССЦ#П,2-2(=19)' 0,44.0,25' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ' М3*
1224   378   E26-35#26-8-8' 4,64*
1225   379   C114-115' 4,64.0,98*
1226   380   E27-44#27-11-1-6' 76' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
1227   381   СТССЦ#П,4-53(=19)' 0,76.18,9' 8,58' ЩЕБЕНЬ 40-70 ММ' М3*
1228   382   СТССЦ#П,4-50(=19)' 0,76.1,5' 10,5' ЩЕБЕНЬ 10-20 ММ' М3*
1229   383   СТУКАЗ.ПО ПРИМ.ЕРЕР(=19)' 0,76.3' 0,1' ВОДА' М3*
1230   384   E27-169#27-42-1' 76' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
1231   385   СТССЦ#П,5-1(=19)' 0,76.7,14' 19,8' СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ' Т*
1232   386   СТССЦ#П,4-20(=19)' 0,76.0,5' 7,79' ПЕСОК' М3*
1233   387   ККУРМАШЕВ' СТОЛЯРОВА' ТРОШИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0,1)

15201628

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ОСНОВАНИЕ: ВКС01,С02

(2,I3 тыс.руб.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,370	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	185	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,126	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4360,00	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,31	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-2 16-1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ	5,00 М	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	-	0,46 0,03	2 -
2	Е16-47 16-7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 65ММ	45,00 М	2,67 0,35	0,04 0,01	120	16 -	1 -	0,57 0,01	26 -
3	Е16-46 16-7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	30,00 М	2,21 0,29	0,03 0,01	66	9 -	1 -	0,48 0,01	14 -
4	Е16-44 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	5,00 М	1,58 0,23	0,01 -	8	1 -	- -	0,37 -	2 -
5	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	20,00 М	1,36 0,23	0,01 -	27	5 -	- -	0,37 -	7 -
6	Е16-42 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	15,00	1,35 0,23	0,01 -	20	3 -	- -	0,37 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М								
7	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	60,00	1,20 0,23	0,01 -	72	14	1 -	0,37 -	22 -
8	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,30	3,94 3,73	- -	5	5	- -	5,16 -	7 -
9	Е16-220 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,45	4,22 3,73	- -	2	2	- -	5,16 -	2 -
10	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	12,00	1,34 -	- -	16	-	- -	- -	- -
11	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ,	14,00	1,31 -	- -	18	-	- -	- -	- -
12	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ,	8,00	1,53 -	- -	12	-	- -	- -	- -
13	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ,	3,00	1,87 -	- -	6	-	- -	- -	- -
14	С130-118	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ,	2,00	2,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
15	С130-84	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч8П ДИАМ.65 ММ ШТ	2,00	3,28 -	- -	7	-	- -	- -	- -
16	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,68 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
17	СДОП.КССРСЦ ВЫП.1 П.2331	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-15 ШТ	1,00	25,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
18	Е18-227 18-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ С	1,00	4,43 0,20	0,01 -	4	-	- -	0,33 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
19	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ	4,00	47,70	0,08	191	7	-	3,14	13
	16-16-1	ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
20	СДОП.КССРСЦ	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ ЛЬНЯНЫХ	40,00	1,76	-	70	-	-	-	-
		ДИАМ,51ММ								
	ВЫП.1	М		-	-			-	-	-
	П.2322									
21	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ	35,00	2,23	-	78	-	-	-	-
		НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ								
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В		-	-			-	-	-
		ММ 25								
		М								
22	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ	0,03	777,00	162,00	23	6	4	305,00	9
	22-22-5	ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО								
		250ММ		190,00	48,60			1	62,69	2
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			794	70	7		112
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			794	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			106	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	19	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			70	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	90	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
23	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
		ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО								
		ПРОХОДА ДО 50ММ		2,72	-			-	-	-
		ШТ								
24	С23-07	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
	ДОП,23	21Б4БК ДИАМ,25 ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	8,56	0,32	8	4	-	6,00	6
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		4,22	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДА,ММ:80-100								
		ШТ								
26	С23-07	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
	П.1-1046	ДИАМ.100 ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С24-06	-СТОИМОСТЬ КИПЯТИЛЬНИКА	3,00	76,00	-	228	-	-	-	-
	П.06-004	КНЭ-100Ь								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			333	7	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			322	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			333	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е1-942 1-78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,15	142,00 142,00	-	21	21	-	264,00 -	40 -
29	Е1-999 1-78-6	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	-	15,00 -	-	-	-	-	30,20 -	-
30	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА М2	3,60	3,34	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	Е1-967 1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,15	41,50 41,50	-	6	6	-	89,60 -	13 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			39	27	-		53
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1166	104	7		176
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			322	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			333	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			794	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1370 (2I29)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАЕВ

СОСТАВИЛ БЕРОВА

ПРОВЕРИЛ ПАТРАНИНА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-2

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	ч-ч	I76
2.	Заработная плата	руб	I04
3.	Машины	руб	7

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила инженер М.М.Берова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) §5201628

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
Э15201628' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 4360' М3*
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРН
        Я В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-2' ВОДОПРОВОД' ВКСО1,СС2' БУЛАЕВ*
Р21*
Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5' Н12=13,3*
Е16-2#16-1-2' 5*
Е16-47#16-7-5' 45*
Е16-46#16-7-4' 30*
Е16-44#16-7-3' 5*
Е16-43#16-7-3' 20*
Е16-42#16-7-3' 15*
Е16-41#16-7-3' 60*
Е16-219#16-22' 130*
Е16-220#16-22' 45*
С130-1034' 12*
С130-115' 14*
С130-116' 8*
С130-117' 3*
С130-118' 2*
С130-84' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч8П ДИАМ.65 ММ*
Е16-134#16-12-1' 1*
СТДОГ.КССРСЦ#ВЫП.1#П.2331(=21)' 1' 25,8' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-15' ШТ' 0,003*
Е18-227#18-15-3' 1*
Е16-184#16-16-1' 4*
СТДОГ.КССРСЦ#ВЫП.1#П.2322(=21)' 40' 1,76' СТОИМОСТЬ РУКАВОВ ЛЬНЯНЬХ ДИАМ.51ММ' М' 0,01*
С130-1484' 35*
Е22-362#22-22-5(=3)' 0,03*
РОБОРУДОВАНИЕ*
Ц11-391-1' 1*
СТ23-07#ДОП.23(=15)' 1' 44' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Б4БК ДИАМ.25 ММ' ШТ' 0,03*
Ц12-802-5(А5.1,25)' 1*
СТ23-07#П.1-1046(=15)' 1' 50' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР ДИАМ.100 ММ' ШТ' 0,06*
СТ24-06#П.06-004(=15)' 3' 76' СТОИМОСТЬ КИПЯТИЛЬНИКА КНЭ-100Б' ШТ' 0,03*
Р20*
Н10=16,5*
Е1-942#1-78-8' 15*
Е1-999#1-78-6' ' 15*
С122-405' 15.0,24*
Е1-967#1-81-1' 15*
ККУРМАШЕВ' БЕРОВА' ПАТРАНИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15201638

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ОСНОВАНИЕ: ВК,С01,С02

(3,82 тнс.руб.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,596 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 649 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,426 ТНС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,60 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е24-10 24-2-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС,В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ М	40,00	0,80 0,28	0,26 0,09	32 11	11 4	11 4	0,46 0,12	18 5
2	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	20,00	1,36 0,23	0,01 -	27 5	- -	- -	0,37 -	7 -
3	Е16-42 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	10,00	1,35 0,23	0,01 -	13 2	- -	- -	0,37 -	4 -
4	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	55,00	1,20 0,23	0,01 -	66 13	1 -	- -	0,37 -	20 -
5	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,85	3,94 3,73	- -	3 3	- -	- -	5,16 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е17-49 17-3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-8-СТ	3,00	9,15 0,51	0,01 -	27	2	- -	0,82 -	2 -
		ШТ								
7	Е17-92 17-8-1	-УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5Т	1,00	9,55 8,05	1,08 0,32	10	8	1 -	14,20 0,41	14 -
		ШТ								
8	С130-16	-БАКИ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ БЕЗ ВОДОУКАЗАТЕЛЯ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 8 М3 ДО; 1	1,00	53,50 -	- -	54	-	- -	- -	- -
		ШТ								
9	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	6,00	1,20 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
10	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	2,00	1,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
11	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	5,00	2,15 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ШТ								
12	Е16-135 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,60 0,97	0,13 0,04	3	2	- -	1,51 0,05	3 -
		ШТ								
13	С23-07 П,1-0768	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16 КЧ 9П ДИАМ,32 ММ	2,00	4,70 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	Е18-227 18-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,43 0,20	0,01 -	4	-	- -	0,33 -	- -
		КОМПЛ								
15	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,68 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
		ШТ								
16	СДОП,КССРСЦ ВЫП,1 П,2331	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-15	1,00	25,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	Е18-165 18-8-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	2,00	11,77 8,05	0,40 0,12	24	16	1 -	13,57 0,15	27 -
		ШТ								
18	С23-01 П,01-181	-СТОИМОСТЬ НАСОСА 8КС1/16 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АХ80В4	2,00	110,00 -	- -	220	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			541	63	14		101
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,28	60,50 38,40	0,03 -	17	11	- -	68,00 -	19 -
		100М2								
20	Е26-7 26-2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	19,90	23,40 11,00	0,24 0,07	466	219	4 1	18,80 0,09	374 2
		М3								
21	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	19,50	30,10 -	- -	587	-	- -	- -	- -
		М3								
22	Е26-16 26-4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	8,00	20,40 8,37	0,17 0,05	163	67	1 -	13,80 0,06	113 -
		М3								
23	С114-96	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125	10,71	18,70 -	- -	200	-	- -	- -	- -
		М3								
24	Е26-73 26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	0,59	12,60 11,80	0,05 0,02	7	7	- -	21,10 0,03	12 -
		100М2								
25	С114-192	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, РСТ-Ф-В	0,06	1770,00 -	- -	115	-	- -	- -	- -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1555	304	5		515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1555	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1958	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	350	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1958	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	350	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2096	367	19		616
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1555	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1958	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	350	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2596 (3820)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	426	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ БЕРОВА

ПРОВЕРИЛ ПАТРАНИНА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-3

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	6I6
2.	Заработная плата	руб	367
3.	Машины	руб	I9

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила инженер М.М.Берова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 15201638

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
450      1      315201638' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 4360' М3*
451      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРН
                       Я В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-3' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ВК,СО1,СО2' БУЛАЕВ*
452      3      Р21*
453      4      Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5' Н12=13,3*
454      5      Е24-10(=3)#24-2-1' 40*
455      6      Е16-43#16-7-3' 20*
456      7      Е16-42#16-7-3' 10*
457      8      Е16-41#16-7-3' 55*
458      9      Е16-219#16-22' 85*
459     10      Е17-49#17-3-3' 3*
460     11      Е17-92#17-8-1' 1*
461     12      С130-16' 1*
462     13      С130-91' 6*
463     14      С130-92' 2*
464     15      С130-94' 5*
465     16      Е16-135#16-12-1' 2*
466     17      СТ23-07#П,1-0768(=21)' 2' 4,7' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16 КЧ 9Г ДИАМ.32 ММ' ШТ' 0,006*
467     18      Е18-227#18-15-3' 1*
468     19      Е16-134#16-12-1' 1*
469     20      СТДОГ,КССРСЦ#ВЫП.1#П.2331(=21)' 1' 25,8' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВСДЫ УВК-15' ШТ' 0,003*
470     21      Е18-165(=16)#18-8-1' 2*
471     22      СТ23-01#П,01-181(=23)' 2' 110' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС1/16 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АХ80В4' ШТ' 0,06*
472     23      Р20*
473     24      Н10=16,5*
474     25      Е15-614#15-164-8' 27,9*
475     26      Е26-7#26-2-7' 19,9*
476     27      С114-149' 19,9.0,98*
477     28      Е26-16#26-4-3' 8*
478     29      С114-96' 8,1,03.1,3*
479     30      Е26-73#26-13-9' 58,9*
480     31      С114-192' 58,9.1,1*
481     32      ККУРМАШЕВ' БЕРОВА' ПАТРАНИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0,1) 15201648

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (I,0 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: ВКС01,С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,635 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	145 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,093 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,15 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	E16-40 16-7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	5,00	1,61 0,27	0,03 0,01	8	1	- -	0,43 0,01	2 -
2	E16-39 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	10,00	1,29 0,21	0,01 -	13	2	- -	0,35 -	4 -
3	E16-28 16-4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,00	3,01 0,39	0,03 0,01	9	1	- -	0,65 0,01	2 -
4	E16-31 16-5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	37,00	4,59 0,49	0,03 0,01	170	18	1 -	0,79 0,01	29 -
5	E16-30 16-5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	50,00	3,21 0,45	0,02 0,01	161	23	2 1	0,72 0,01	36 -
6	E16-189 16-17-2	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00	0,51	0,01	2	2	-	0,68	3
7	C121-2114	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК СТАЛЬНЫХ	0,01	0,39 441,00	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМ.100Х50ММ								
		Т		-	-			-	-	-
8	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	3,00	14,60	0,03	44	3	-	1,85	6
	17-1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100								
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
9	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
	17-1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50								
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
10	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ	2,00	9,18	0,04	18	1	-	1,02	2
	17-6-4	ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕРТОЙ								
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
11	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	1,00	19,00	0,07	19	1	-	2,19	2
	17-1-5	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И								
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ		1,37	0,02			-	0,03	-
		С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ								
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО								
		СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ								
		600Х450Х150								
		КОМПЛ.								
12	С130-119	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	3,00	3,22	-	10	-	-	-	-
		15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40		-	-			-	-	-
		ШТ.								
13	С130-96	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	3,68	-	4	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ								
		В ММ: 50		-	-			-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			468	52	3		86
			РУБ.					1		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			468	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			62	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			43	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			573	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	62	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			573	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	62	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
14	Е1-942	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,06	142,00	-	9	9	-	264,00	16
	1-78-8	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		142,00	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е1-999 1-78-6	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,06	23,00 16,80	0,93 0,28	1	1	- -	30,20 0,40	2 -
16	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА М2	1,44	3,34	-	5	-	-	-	-
17	Е1-967 1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,06	41,50 41,50	-	2	2	- -	89,60 -	5 -
18	Е15-613 15-164-7	-ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ. БОЛЕЕ 50 ММ И ВОРОНОК 100М2	0,50	43,50 21,40	0,03	22	11	- -	38,80 -	19 -
19	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,17	60,50 38,40	0,03	11	7	- -	68,00 -	12 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		50	30	-		54
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	31	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		518	82	3		140
				РУБ.				1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		468	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			635 (I000)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ БЕРОВА

ПРОВЕРИЛ ПАТРАНИНА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-4

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	I40
2.	Заработная плата	руб	82
3.	Машины	руб	3

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила инженер М.М.Берова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
482   1   Э15201648' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 4360' М3*
483   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГ
                 АЗИНОМ' Р.П.' ' 1-4' ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ВКСО1,СО2' БУЛАЕВ*
484   3   Р21*
485   4   Н12=13,3*
486   5   Е16-40#16-7-2' 5*
487   6   Е16-39#16-7-1' 10*
488   7   Е16-28#16-4-2' 3*
489   8   Е16-31#16-5-2' 37*
490   9   Е16-30#16-5-1' 50*
491  10   Е16-189#16-17-2' 4*
492  11   С121-2114(=21)' 0,01' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК СТАЛЬНЫХ РАЗМ.100Х50ММ*
493  12   Е17-37#17-1-10' 3*
494  13   Е17-36#17-1-9' 1*
495  14   Е17-89#17-6-4' 2*
496  15   Е17-23#17-1-5' 1*
497  16   С130-119' 3*
498  17   С130-96' 1*
499  18   Р20*
500  19   Н10=16,5*
501  20   Е1-942#1-78-8' 6*
502  21   Е1-999#1-78-6' 6*
503  22   С122-405' 6,0,24*
504  23   Е1-967#1-81-1' 6*
505  24   Е15-613#15-164-7' 50' ' ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ. БОЛЕЕ 50 ММ И ВОРОНОК*
506  25   Е15-614#15-164-8' 17,4*
507  26   ККУРМАШЕВ' БЕРОВА' ПАТРАНИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0,1) 15201658

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ОСНОВАНИЕ: ВКС01,С02

(0,9 тыс.руб.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,574 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 128 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,081 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,13 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	Е16-28 16-4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	6,00	5,01 0,39	0,03 0,01	18	2	- -	0,65 0,01	4 -			
2	Е16-31 16-5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	34,00	4,59 0,49	0,03 0,01	156	17	1 -	0,79 0,01	27 -			
3	Е16-30 16-5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	20,00	3,21 0,45	0,02 0,01	64	9	- -	0,72 0,01	14 -			
4	Е17-23 17-1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	4,00	19,00 1,37	0,07 0,02	76	5	- -	2,19 0,03	9 -			
5	Е17-63 17-4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ ДТ-ПВ И ДТ-КВ КОМПЛ.	2,00	21,90 1,86	0,14 0,04	44	4	- -	3,02 0,05	6 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е17-89 17-6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	1,00	9,18 0,63	0,04 0,01	9	1	- -	1,02 0,01	1 -
7	Е17-32 17-1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1 КОМПЛ.	3,00	18,30 0,96	0,15 0,05	55	3	- -	1,60 0,06	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.		422	41	1 -		66 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		422	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е1-942 1-78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,12	142,00 142,00	- -	17	17	- -	264,00 -	32 -
9	Е1-999 1-78-6	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУППЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,12	23,00 16,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
10	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА М2	2,88	3,34 -	- -	10	-	- -	- -	- -
11	Е1-967 1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,12	41,50 41,50	- -	5	5	- -	89,60 -	11 -
12	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,22	43,50 21,40	0,03 -	10	5	- -	38,80 -	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ. РУБ.		45	29	- -		56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			467	70	1		122
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			422	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			574 (90I)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЮРМАШЕВ

СОСТАВИЛ БЕРОВА

ПРОВЕРИЛ ПАТРАНИНА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-5

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	I22
2.	Заработная плата	руб	70
3.	Машины	руб	I

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила инженер М.М.Берова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1) 15201658

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Р.= 6)

```
  508      1        315201658' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 4360' М3*
  509      2        0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРН
                             Я В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-5' ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЕКС01,С02' БУЛАЕВ*
  510      3        Р21*
  511      4        Н12=13,3*
  512      5        Е16-28#16-4-2' 6*
  513      6        Е16-31#16-5-2' 34*
  514      7        Е16-30#16-5-1' 20*
  515      8        Е17-23#17-1-5' 4*
  516      9        Е17-63#17-4-2' 2*
  517     10        Е17-89#17-6-4' 1*
  518     11        Е17-32#17-1-8' 3*
  519     12        Р20*
  520     13        Н10=16,5*
  521     14        Е1-942#1-78-8' 12*
  522     15        Е1-999#1-78-6' 12*
  523     16        С122-405' 12.0,24*
  524     17        Е1-967#1-81-1' 12*
  525     18        Е15-613#15-164-7' 22*
  526     19        ККУРМАШЕВ' БЕРОВА' ПАТРАНИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15201668

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА ЛИВНЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ОСНОВАНИЕ: ВКС01,С02

(0,39 тыс.руб.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,246 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 51 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4360,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,06 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	Е16-69 16-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	20,00	3,12 0,53	0,07 0,02			62	11	1 -	0,86 0,03	17 1		
2	С113-161	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4 М	20,00	1,76 -	-			35	-	- -	- -	- -		
3	С113-159	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-3 М	20,00	1,43 -	-			29	-	- -	- -	- -		
4	Е16-31 16-5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	20,00	4,59 0,49	0,03 0,01			92	10	- -	0,79 0,01	16 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е16-188 16-17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	2,28 1,69	0,45 0,14	5	3	1 -	2,70 0,18	5 -
6	СДОП,К ССРСЦ ВЫП,1 П,2224	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВР-9В ШТ	2,00	16,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
7	Е16-38 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	2,00	1,14 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,35 -	1 -
8	Е16-220 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,22	4,22 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
9	С130-118	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ.	2,00	2,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.			193	25	2 -		40 1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			193	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			17	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			235	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	29	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			235	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	29	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
10	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,20	43,50 21,40	0,03 -	9	4	- -	38,80 -	8 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ. РУБ.			9	4	- -		8 -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			202	29	2		48
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			246 (390)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ БЕРОВА

ПРОВЕРИЛ ПАТРАНИНА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-6

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-час	48
2.	Заработная плата	руб.	29
3.	Машины	руб.	2

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила инженер М.М.Берова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
1350    1    315201668' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' *
1351    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРН
                  Я В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-6' ЛИВНЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ВКС01,С02' БУЛАЕВ*
1352    3    Р21*
1353    4    Н12=13,3*
1354    5    Е16-69#16-8-3' 20*
1355    6    С113-161(=21)(ВП)' 20*
1356    7    С113-159(=21)' 20*
1357    8    Е16-31#16-5-2' 20*
1358    9    Е16-188#16-17-1' 2*
1359    10   СТДОП,К ССРСЦ#ВЫП,1#П,2224(=21)' 2' 16' СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВР-9Н' ШТ*
1360    11   Е16-38#16-7-1' 2*
1361    12   Е16-220#16-22' 22*
1362    13   С130-118' 2*
1363    14   Р20*
1364    15   Н10=16,5*
1365    16   Е15-613#15-164-7' 20*
1366    17   ККУРМАШЕВ' БЕРОВА' ПАТРАНИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15201888

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (I0,0I тнс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО1Л.1,2 СО2Л.1,2,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,470 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 811 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,529 ТНС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,48 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е20-760 20-25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	3,00	6,25 2,97	0,46 0,14	19		1	5,38 0,18	16 1	9	
		ШТ										
2	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	1,00	38,60	-	39	-	-	-	-	-	
		ШТ										
3	С130-760	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС9-П-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-19,56	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-	-	
		ШТ										
4	Е20-764 20-27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	2,40	3,61 2,96	0,10 0,03	9		7	4,67 0,04	11 -		
		М2										
5	СДОП,К ССРСЦ ВЫП,2 П,2694	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯП	9,00	4,74	-	43	-	-	-	-	-	
		ШТ										
6	Е20-705 20-20-1	-УСТАНОВКА АГРГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 НОМ,3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	61,58 1,55	0,13 0,04	62		2	2,52 0,05	3 -		
		ШТ										
7	С15-01 П,01-392	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63А4	1,00	24,00	-	24	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С15-01 П,01-395	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71В2	1,00	36,00	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е20-708 20-20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 НОМ,6,3А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	1,00	222,27	0,72	222	5	1	8,59	9
				5,02	0,22			-	0,28	-
		ШТ								
10	С15-01 П,01-417	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132М4	1,00	125,00	-	125	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С15-01 П,01-410	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А100L4	1,00	68,00	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е20-707 20-20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 НОМ,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4	1,00	128,27	0,72	128	5	1	8,59	9
				5,02	0,22			-	0,28	-
		ШТ								
13	Е20-706 20-20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 НОМ,4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	1,00	83,68	0,31	84	4	-	6,17	6
				3,57	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
14	Е20-735 20-22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ф6-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	1,00	42,32	0,08	42	2	-	3,99	4
				2,49	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
15	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,33	1,01	7	5	1	8,02	8
				4,61	0,30			-	3,39	-
		ШТ								
16	С130-219	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА Ц3-04N4	1,00	68,80	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С15-01 П,01-394	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А4	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С15-01 П,01-393	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63В4	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	ЕДОП,К СБ,ЕРЕР ВЫП,3 П,20-1003 20-47-2	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-39	5,00	12,93	0,02	65	13	-	4,22	21
		ШТ		2,64	0,01			-	0,01	-
20	ЕДОП,К СБ,ЕРЕР ВЫП,3 П,20-1006	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-42	5,00	26,38	0,06	132	19	-	5,33	27
		ШТ		3,81	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-47-5									
21	ЕДОП,К СБ,ЕРЕР ВЫП,3 П,20-1005 П,20-47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-41	5,00	19,46	0,04	97	17	-	5,27	26
		ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
22	ЕДОП,К СБ,ЕРЕР ВЫП,3 П,20-1004 П,20-47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-49	5,00	15,54	0,02	78	15	-	4,70	24
		ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
23	Е18-228 18-15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
24	Е20-407 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1,00	1,52	0,05	2	1	-	1,41	1
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
25	Е20-654 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
26	Е20-656 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
27	Е20-689 20-17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	8,00	0,69	0,01	6	4	-	0,82	7
		ШТ		0,45	-			-	-	-
28	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,80	11,20	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
29	Е20-526 20-12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	3,00	9,37	0,03	28	8	-	4,30	13
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
30	Е20-528 20-12-2	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500	1,00	19,45	0,09	19	3	-	5,35	5
		ШТ		3,10	0,03			-	0,04	-
31	Е20-523 20-11-7	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,11	9,13	0,06	10	1	-	1,41	2
		М2		0,81	0,02			-	0,03	-
32	Е20-697 20-18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,23	36,29	0,26	8	1	-	6,02	1
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
33	Е20-580 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 250	4,00	16,99	0,10	68	7	-	3,01	12
				1,71	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
34	Е20-579	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	16,29	0,10	33	3	-	3,01	6
	20-13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		1,71	0,03			-	0,04	-
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И								
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 200								
		ШТ								
35	Е20-583	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	28,51	0,17	29	2	-	3,65	4
	20-13-2	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		2,09	0,05			-	0,06	-
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И								
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-5-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 450								
		ШТ								
36	Е20-584	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	29,61	0,17	30	2	-	3,65	4
	20-13-2	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		2,09	0,05			-	0,06	-
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И								
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-6-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 500								
		ШТ								
37	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	28,90	7,36	0,04	213	27	1	1,62	47
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
38	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	7,50	5,40	0,04	41	7	-	1,62	12
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
39	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	51,00	5,26	0,04	268	47	3	1,62	82
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО		0,92	0,01			1	0,01	1
		315								
		М2								
40	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	7,10	4,73	0,04	34	5	-	1,25	9
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО		0,70	0,01			-	0,01	-
		450								
		М2								
41	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	104,40	4,90	0,04	512	64	4	1,07	112
	20-1-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630		0,61	0,01			1	0,01	1
		М2								
42	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД	0,26	36,23	0,49	9	2	-	10,32	3
	20-18-1	ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
43	Е20-14	-ПАТРУБОК ПО,000-28	0,80	5,55	0,04	4	-	-	0,74	1
	20-1-4	М2								
				0,41	0,01			-	0,01	-
44	Е20-15	-ПАТРУБОК ПО,000-37	1,30	5,44	0,04	7	-	-	0,60	1
	20-1-5	М2								
				0,34	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е20-428 20-8-13	-КЛАПАН УТЕПЛЕНЫЙ ШТ	2,00	3,42 1,80	0,07 0,02	7	4	- -	2,95 0,03	6 -
46	С130-600	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО КУС1,2000 ШТ	1,00	11,70 -	- -	12	-	- -	- -	- -
47	С130-601	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО КУС1,0000-07 ШТ	1,00	15,50 -	- -	16	-	- -	- -	- -
48	Е20-8 20-1-4	-ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ М2	7,80	4,69 0,41	0,04 0,01	37	3	- -	0,74 0,01	6 -
49	Е20-14 20-1-4	-ГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ М2	17,00	5,55 0,41	0,04 0,01	94	7	1 -	0,74 0,01	12 -
50	Е20-13 20-1-3	-КОНФУЗОР ДО,000 М2	1,20	5,75 0,61	0,04 0,01	7	1	- -	1,07 0,01	1 -
51	Е20-15 20-1-5	-КОНФУЗОР ДО,000-10 М2	4,00	5,44 0,34	0,04 0,01	22	1	- -	0,60 0,01	2 -
52	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2 М2	5,00	3,75 -	- -	19	-	- -	- -	- -
53	Е20-322 20-6-2	-ПАНЕЛЬ П-ВЭПШ11Ц М2	2,00	6,98 1,96	0,13 0,04	14	4	- -	3,08 0,05	6 -
54	Е20-763 20-26-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ШТ	1,00	7,95 4,08	0,63 0,19	8	4	- -	7,53 0,25	8 -
55	С23-08-01 ДОП.17 П.187	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ПА-218Б ШТ	1,00	700,00 -	- -	700	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3461	315	13		534
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3461	-	-		-
		СЛАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		309	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		4139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	380	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	380	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц12-698-4	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	2,00	1,28	0,11	3	1	-	1,05	2
		ШТ								
				0,55	-			-	-	-
57	С24-05 П,3-044	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	-	490,00	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3	1	-		2
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КОНДИЦИОНЕР АВТОНОМНЫЙ КТА1-2-04Б								
58	Е20-806 20-32-5	-УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА АВТОНОМНОГО	1,00	67,07	5,90	67	56	6	97,12	97
		К-Т		56,49	1,77			2	2,28	2
59	С23-08 П,4-001	-СТОИМОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА КТА1-2-04Б	1,00	2000,00	-	2000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2067	56	6		97
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2000	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		24	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2052	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		67	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	66	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
60	Е15-614 15-164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	2,03	60,50 38,40	0,03	123	78	- -	68,00 -	138 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			123	78	-		138
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5654	450	19		771
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2000	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2052	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15201888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3461	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			309	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	380	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6470 (I0011)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	529	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ БЕРОВА

ПРОВЕРИЛ ПАТРАНИНА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-7

№№ п/п	Р Е С У Р С Ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-час	77I
2.	Заработная плата	руб.	450
3.	Машины	руб.	I9

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила инженер М.М.Берова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 15201888

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1   Э15201888' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 4360' М3*
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРН
        Я В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-7' ВЕНТИЛЯЦИЮ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА' ОВ.СО1Л.1,2 СО2Л
        ,1,2,3' БУЛАЕВ*
3   Р21*
4   Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5' Н12=13,3' Н21=5*
5   Е20-760#20-25-1' 3*
6   С130-757' 1*
7   С130-760' 2*
8   Е20-764#20-27-1' 2,4*
9   СТДОГ.К ССРСЦ#ВЫП.2#П.2694(=21)' 9' 4,74' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯП' ШТ*
10  Е20-705#20-20-1(Р1=2,4)' 1' 61,5#1,48#0,13#0,04#59,59#*
11  СТ15-01#П.01-392(ВП)(=21)' 1' 24' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63А4' ШТ' 0,006*
12  СТ15-01#П.01-395(=21)' 1' 36' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71В2' ШТ' 0,02*
13  Е20-708#20-20-3(Р1=8,18)' 1' 222#4,78#0,69#0,21#216,53#*
14  СТ15-01#П.01-417(ВП)(=21)' 1' 125' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132М4' ШТ' 0,06*
15  СТ15-01#П.01-410(=21)' 1' 68' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А100L4' ШТ' 0,04*
16  Е20-707#20-20-3(Р1=8,18)' 1' 128#4,78#0,69#0,21#122,53#*
17  Е20-706#20-20-2(Р1=5,88)' 1' 83,5#3,4#0,3#0,09#79,8#*
18  Е20-735#20-22-1' 1*
19  Е20-749#20-23-1' 1*
20  С130-219' 1' ' СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА Ц3-04N4' ШТ*
21  СТ15-01#П.01-394(ВП)(=21)' 1' 34' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А4' ШТ' 0,02*
22  СТ15-01#П.01-393(=21)' 1' 25' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63В4' ШТ' 0,01*
23  ЕТДОГ.К СБ.ЕРЕР#ВЫП.3#П.20-1003#20-47-2(Р1=4,02)(=21)' 5' 12,8#2,51#0,02#0,01#10,27#' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТ
        ОРОВ ДО-39' ШТ*
24  ЕТДОГ.К СБ.ЕРЕР#ВЫП.3#П.20-1006#20-47-5(Р1=5,08)(=21)' 5' 26,2#3,63#0,06#0,02#25,51#' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТ
        ОРОВ ДО-42' ШТ*
25  ЕТДОГ.К СБ.ЕРЕР#ВЫП.3#П.20-1005#П.20-47-4(Р1=5,02)(=21)' 5' 19,3#3,15#0,04#0,01#16,11#' УСТАНОВКА ВИБРОИЗО/
        ЯТОРОВ ДО-41' ШТ*
26  ЕТДОГ.К СБ.ЕРЕР#ВЫП.3#П.20-1004#П.20-47-3(Р1=4,48)(=21)' 5' 15,4#2,82#0,02#0,01#12,56#' УСТАНОВКА ВИБРОИЗО/
        ЯТОРОВ ДО-49' ШТ*
27  Е18-228#18-15-4' 2*
28  Е20-407#20-7-1' 1*
29  Е20-654#20-15-1' 1*
30  Е20-656#20-15-1' 1*
31  Е20-689#20-17-1' 8*
32  С130-515' 0,8*
33  Е20-526#20-12-1' 3*
34  Е20-528#20-12-2' 1*
35  Е20-523#20-11-7' 1,11*
36  Е20-697#20-18-2' 23*
37  Е20-580#20-13-1' 4*
38  Е20-579#20-13-1' 2*
39  Е20-583#20-13-2' 1*
40  Е20-584#20-13-2' 1*
41  Е20-1#20-1-1' 28,9*
42  Е20-2#20-1-1' 7,5*
43  Е20-4#20-1-1' 51*
44  Е20-5#20-1-2' 7,1*
45  Е20-7#20-1-3' 104,4*
46  Е20-696#20-18-1' 26*
47  Е20-14#20-1-4' 0,8' ' ПАТРУБОК ПО.000-28' М2*
48  Е20-15#20-1-5' 1,3' ' ПАТРУБОК ПО.000-37' М2*
49  Е20-428#20-8-13' 2' ' КЛАПАН УТЕПЛЕНЫЙ' ШТ*
50  С130-600' 1' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО КУС1,0000' ШТ*
```

```
 594    51        С130-601' 1' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО КУС1,0000-07' ШТ*
 595    52        Е20-8#20-1-4' 7,8' ' ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ' М2*
 596    53        Е20-14#20-1-4' 17' ' ГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ' М2*
 597    54        Е20-13#20-1-3' 1,2' ' КОНФУЗОР ДО.000' М2*
 598    55        Е20-15#20-1-5' 4' ' КОНФУЗОР ДО,000-10' М2*
 599    56        С130-1487' 5*
 600    57        Е20-322#20-6-2' 2' ' ПАНЕЛЬ П-ВЭПШ11Ш' М2*
 601    58        Е20-763#20-26-1(=16)' 1*
 602    59        СТ23-08-01#ДОП.17#П,187(=23)' 1' 700' СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ПА-218Б' ШТ' 0,28*
 603    60        РОБОРУДОВАНИЕ*
 604    61        Ш12-698-4' 2' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ' ШТ*
 605    62        СТ24-05#П,3-044(=15)' 0,002' 490' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ' ШТ' 0,001*
 606    63        РКОНДИЦИОНЕР АВТОНОМНЫЙ КТА1-2-04Б*
 607    64        Е20-806#20-32-5(=6)' 1' ' УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА АВТОНОННОГО' К-Т*
 608    65        СТ23-08#П,4-001(=15)' 1' 2000' СТОИМОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА КТАЇ-2-04Б' ШТ' 0,4*
 609    66        Р20*
 610    67        Н21=0' Н10=16,5*
 611    68        Е15-614#15-164-8' 203*
 612    69        ККУРМАШЕВ' БЕРОВА' ПАТРАНИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15201898

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (2,7 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: ОВ С01Л.4 С02Л.4,5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,720 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 290 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,190 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,39 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-120 18-5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	59,10	0,26	0,03	15	13	2	0,39		23
		ЭКМ		0,22	0,01			1	0,01		1
2	С24-07-1981 /54	-СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ =УНИВЕРСАЛ-С	33,65	12,46	-	419	-	-	-		-
		КВТ		-	-			-	-		-
3	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	27,00	4,34	0,03	117	3	1	0,20		6
				0,11	0,01			-	0,01		-
		М									
4	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	51,20	4,34	0,03	222	6	2	0,20		10
				0,11	0,01			1	0,01		1
		М									
5	Е16-35 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	160,00	0,86	0,01	138	34	2	0,36		57
				0,21	-			-	-		-
		М									
6	Е16-36 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100,00	0,91	0,01	91	21	1	0,36		36
				0,21	-			-	-		-
		М									
7	Е16-37 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	15,00	1,03	0,01	15	3	-	0,36		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
8	Е16-39 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	1,29 0,21	0,01 -	3	-	- -	0,36 -	1 -
		М								
9	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,77	4,01 3,80	- -	11	11	- -	5,26 -	15 -
		100М								
10	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10,00	1,34 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		ШТ								
11	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	22,00	1,20 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		ШТ								
12	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
13	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,59 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1076	91	8		153
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1076	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	117	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15201898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,16	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
15	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,29	60,50 38,40	0,03 -	18	11	- -	68,00 -	20 -
16	Е26-73 26-13-9	-РУЛОННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК 100М2	0,75	12,60 11,80	0,05 0,02	9	9	- -	21,10 0,03	16 -
17	С114-192	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, РСТ-Ф-В 1000М2,	0,08	1770,00 -	- -	146	-	- -	- -	- -
18	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	2,00	22,70 21,80	0,33 0,10	45	44	- -	41,00 0,13	82 -
19	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	2,06	49,50 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		321	64	-		118
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		321	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	73	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1397	155	8		271
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		321	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		31	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1076	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1720 (2700)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ БЕРОВА

ПРОВЕРИЛ ПАТРАНИНА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-8

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	27I
2.	Заработная плата	руб	I55
3.	Машины	руб	8

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила инженер М.М.Берова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1) 15201898

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
613     1       315201898' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
614     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРН
                        Я В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р,П,' ' 1-8' ОТОПЛЕНИЕ' ОВ С01Л,4 СС2Л.4,5' БУЛАЕВ*
615     3       Р21*
616     4       Н21=2' Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5' Н12=13,3*
617     5       Е18-120#18-5-2' 59,1*
618     6       СТ24-07-1981/54(=21)' 33,65' 12,46' СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ =УНИВЕРСАЛ-С=' КВТ*
619     7       Е18-132#18-5-5' 27*
620     8       Е18-132#18-5-5' 51,2*
621     9       Е16-35#16-7-1' 160*
622     10      Е16-36#16-7-1' 100*
623     11      Е16-37#16-7-1' 15*
624     12      Е16-39#16-7-1' 2*
625     13      Е16-219#16-22' 277*
626     14      С130-1034' 10*
627     15      С130-97' 22*
628     16      С130-98' 2*
629     17      С130-99' 2*
630     18      Р20*
631     19      Н21=0' Н10=16,5*
632     20      Е13-121#13-15-6' 16*
633     21      Е15-614#15-164-8' 29*
634     22      Е26-73#26-13-9' 75' ' РУЛОННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК' 100М2*
635     23      С114-192' 75,1,1*
636     24      Е26-15#26-4-2' 2*
637     25      С114-349' 2,1,03' 49,5*
638     26      ККУРМАШЕВ' БЕРОВА' ПАТРАНИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15201908

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (0,86 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: ОВ С01Л.3 ОВ С02Л.6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,566 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 95 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,060 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,13 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах 1991 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-196 18-11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	4,00	7,32 1,24	0,12 0,04	29	5	- -	2,04 0,05	8 -
2	Е16-35 16-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5,00	0,86 0,21	0,01 -	4	1	- -	0,36 -	2 -
3	Е16-37 16-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	35,00	1,03 0,21	0,01 -	36	7	- -	0,36 -	12 -
4	Е16-39 16-7-190	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	-	1,29 0,21	0,01 -	-	-	- -	0,36 -	- -
5	Е16-219 16-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,30	4,01 3,80	- -	5	5	- -	5,26 -	7 -
6	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ О	4,00	4,43	0,01	18	1	-	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-22	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
7	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,59	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	3,00	3,01	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		113	19	-		30
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		16	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
10	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮШИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	1,88	0,06	4	3	-	3,06	6
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
11	С23-07 ДОП,20	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25 Ч 939 НЖ ДИАМ,15 ММ	1,00	83,00	-	83	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С23-07 П,1-1931	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25 Ч 943 НЖ	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц12-698-4	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	2,00	1,26	0,10	3	1	-	1,02	2
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,53	-			-	-	-
14	С24-05 П,3-044	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	-	490,00	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		147	4	-		8
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		140	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		142	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е26-7 26-2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,50	23,40	0,24	35	17	-	18,80	28
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
16	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	1,47	30,10	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
17	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,30	22,70	0,33	7	7	-	41,00	12
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
18	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	0,31	49,50	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
19	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,18	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
20	Е26-73 26-13-9	-РУЛОННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК	0,55	12,60	0,05	7	6	-	21,10	12
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
21	С114-192	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,06	1770,00	-	107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-11-145-80 РСТ-А-В, РСТ-Ф-В 1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			216	30	-		53
			----					---	---	---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			476	53	-		91
			----					---	---	---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			142	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			566(859)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15201908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	60	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ БЕРОВА

ПРОВЕРИЛ ПАТРАНИНА

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К СМЕТЕ № I-9

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-час	9I
2.	Заработная плата	руб.	53
3.	Машины	руб.	-

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила инженер М.М.Берова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15201908

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
1462      1        315201908' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 4360' М3*
1463      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРН
                   Я В КОМПЛЕСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-9' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ' ОВ С01Л,3 ОВ С02Л,6'
                   БУЛАЕВ*
1464      3        Р21*
1465      4        Н21=2' Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5' Н12=13,3*
1466      5        Е18-196#18-11-6' 4*
1467      6        Е16-35#16-7-1' 5*
1468      7        Е16-37#16-7-1' 35*
1469      8        Е16-39#16-7-190*
1470      9        Е16-219#16-22' 130*
1471     10        Е18-227#16-22' 4*
1472     11        С130-97' 5*
1473     12        С130-99' 4*
1474     13        С130-101' 3*
1475     14        РОБОРУДОВАНИЕ*
1476     15        Ц12-805-1' 2*
1477     16        СТ23-07#ДОП.20(=15)' 1' 83' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25 Ч 939 НЖ ДИАМ.15 ММ' ШТ' 0,02*
1478     17        СТ23-07#П,1-1931(=15)' 1' 57' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25 Ч 943 НЖ' ШТ' 0,02*
1479     18        Ц12-698-4' 2' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ' ШТ*
1480     19        СТ24-05#П,3-044(=15)' 0,002' 490' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ' ШТ' 0,001*
1481     20        Р20*
1482     21        Н21=0' Н10=16,5*
1483     22        Е26-7#26-2-7' 1,5*
1484     23        С114-149' 1,5,0,98*
1485     24        Е26-15#26-4-2' 0,3*
1486     25        С114-349' 0,3,1,03' 49,9*
1487     26        Е13-121#13-15-6' 18*
1488     27        Е26-73#26-13-9' 55' ' РУЛОННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК' 100М2*
1489     28        С114-192' 55,1,1*
1490     29        ККУРМАШЕВ' БЕРОВА' ПАТРАНИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15201918

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА УЗЕЛ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (0,75 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: ОВ С01Л.4,5 ОВ С02Л.7,8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,481 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 85 ЧЕЛ.-Н
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,052 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,11 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках - в ценах I99I г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	E18-185 18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ ШТ	2,00	23,05 2,44	0,25 0,08	46	5	- -	4,05 / 8 0,10 / -
2	E16-37 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	1,00	1,03 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,36 / - - / -
3	E16-40 16-7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	4,50	1,62 0,28	0,03 0,01	7	1	- -	0,44 / 2 0,01 / -
4	E16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	1,00	3,13 0,54	0,07 0,02	3	1	- -	0,88 / 1 0,03 / -
5	E16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,06	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 / - - / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е16-220 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,01	4,29 3,80	-	1	-	-	5,26 -	-
7	Е16-135 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
8	СДОП,К ССРСЦ ВЫП,2 П,2519	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15 Ч 9П2 ДИАМ,40 ММ ШТ	2,00	4,19 -	-	8	-	-	-	-
9	СДОП,К ССРСЦ ВЫП,1 П,2036	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15 Ч 8П2 ДИАМ,20 ММ ШТ	2,00	1,64 -	-	3	-	-	-	-
10	Е18-227 18-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	1,00	4,43 0,20	0,01 -	4	-	- -	0,33 -	-
11	Е16-135 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
12	С23-07 П,2-0159	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30 С 41 НЖ1 ДИАМ,50 ММ ШТ	2,00	30,00 -	-	60	-	- -	-	-
13	Е18-228 18-15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	2,00	2,41 0,20	-	5	-	- -	0,32 -	1 -
14	Е16-136 16-12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	1,00	3,02 1,74	0,29 0,09	3	2	- -	2,72 0,12	3 -
15	С17-04 ДОП,36 П,3-237	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВГ-1-65 ШТ	1,00	54,00 -	-	54	-	- -	-	-
16	С23-10 П,01-196	-СТОИМОСТЬ ФЛАНЦА СТАЛЬНОГО ДИАМ,50 ММ ШТ	9,00	1,75 -	-	16	-	- -	-	-
17	С23-10 П,01-195	-СТОИМОСТЬ ФЛАНЦА СТАЛЬНОГО ДИАМ,40 ММ ШТ	4,00	1,45 -	-	6	-	- -	-	-
18	С23-10 П,01-193	-СТОИМОСТЬ ФЛАНЦА СТАЛЬНОГО ДИАМ,25 ММ ШТ	2,00	1,15 -	-	2	-	- -	-	-
19	С23-10 П,04-085	-СТОИМОСТЬ ЗАГЛУШКИ ДИАМ,50 ММ ШТ	2,00	1,55 -	-	3	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			229	13	-		21
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е26-7 26-2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,70	23,40	0,24	16	8	-	18,80	13
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
21	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	0,69	30,10	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,70	22,70	0,33	16	15	-	41,00	29
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
23	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	0,72	49,50	-	36	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е26-73 26-13-9	-РУЛОННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК	0,25	12,60	0,05	3	3	-	21,10	5
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
25	С114-192	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, РСТ-Ф-В	0,03	1770,00	-	49	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
26	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			142	26	-		47
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ								
27	Ц12-698-4	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	12,00	1,25	0,10	15	6	1	1,00	12
			ШТ							
28	С24-05 П.3-044	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	0,52 490,00	-	5	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			20	6	1		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			391	45	1		80
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			481 (747)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ БЕРОВА

ПРОВЕРИЛ ПАТРАНИНА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I0

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	80
2.	Заработная плата	руб	45
3.	Машины	руб	I

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила инженер М.М.Берова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
1491   1   Э15201918' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1492   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРН
                Я В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-10' УЗЕЛ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ' ОВ СО1Л,4,5 ОВ СО2Л,7,8' БУЛАЕВ*
1493   3   Р21*
1494   4   Н21=2' Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5' Н12=13,3*
1495   5   Е18-185#18-11-1' 2*
1496   6   Е16-37#16-7-1' 1*
1497   7   Е16-40#16-7-2' 4,5*
1498   8   Е16-69#16-8-3' 1*
1499   9   Е16-219#16-22' 5,5*
1500  10   Е16-220#16-22' 1*
1501  11   Е16-135#16-12-1' 2*
1502  12   СТДОП,К ССРСЦ#ВЫП,2#П,2519(=21)' 2' 4,19' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15 Ч 9П2 ДИАМ,40 ММ' ШТ*
1503  13   СТДОП,К ССРСЦ#ВЫП,1#П,2036(=21)' 2' 1,64' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15 Ч 8П2 ДИАМ,20 ММ' ШТ*
1504  14   Е18-227#18-15-3' 1*
1505  15   Е16-135#16-12-1' 2*
1506  16   СТ23-07#П,2-0159(=21)' 2' 30' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30 С 41 Н*1 ДИАМ,50 ММ' ШТ' 0,03*
1507  17   Е18-228#18-15-4' 2*
1508  18   Е16-136#16-12-2' 1*
1509  19   СТ17-04#ДОП,36#П,3-237(=21)' 1' 54' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВГ-1-65' ШТ' 0,02*
1510  20   СТ23-10#П,01-196(=21)' 9' 1,75' СТОИМОСТЬ ФЛАНЦА СТАЛЬНОГО ДИАМ,50 ММ' ШТ' 0,003*
1511  21   СТ23-10#П,01-195(=21)' 4' 1,45' СТОИМОСТЬ ФЛАНЦА СТАЛЬНОГО ДИАМ,40 ММ' ШТ' 0,002*
1512  22   СТ23-10#П,01-193(=21)' 2' 1,15' СТОИМОСТЬ ФЛАНЦА СТАЛЬНОГО ДИАМ,25 ММ' ШТ' 0,001*
1513  23   СТ23-10#П,04-085(=21)' 2' 1,55' СТОИМОСТЬ ЗАГЛУШКИ ДИАМ,50 ММ' ШТ' 0,002*
1514  24   Р20*
1515  25   Н21=0' Н10=16,5*
1516  26   Е26-7#26-2-7' 0,7*
1517  27   С114-149' 0,7,0,98*
1518  28   Е26-15#26-4-2' 0,7*
1519  29   С114-349' 0,7,1,03' 49,5*
1520  30   Е26-73#26-13-9' 25' ' РУЛОННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК' 100М2*
1521  31   С114-192' 25,1,1*
1522  32   Е13-121#13-15-6' 0,8*
1523  33   РОБОРУДОВАНИЕ*
1524  34   Ц12-698-4' 12' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ' ШТ*
1525  35   СТ24-05#П,3-044(=15)' 0,012' 490' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ' ШТ' 0,001*
1526  36   ККУРМАШЕВ' БЕРОВА' ПАТРАНИНА*
```

gost.e-ecolog.ru