ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-18.86

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15 М

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Зкз 1550/05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-18.86

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15 М

АЛЬБОМ У

Сметы

Сметная стоимость		Вариант "А"	Вариант "Б"
Общая	тыс.руб	36,82	40,98
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	25,92	30.08
I м3 здания	руб.	33,22	36,98
I м2 общей площади	руб.	I67,36	I86,27
на I тонну грузоподъемности	руб.	I227,33	I366,00

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Госниисибпромзернопроект"

Главный инженер института А.С.Соколов

Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов

Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин

УТВЕРЖДЕН ГлавУПКС
Министерства хлебопродуктов СССР
Приказ от I0.07.86 г. № 25-2-9/399
Введен в действие
"Госниисибпромзернопроектом"
Приказ от 05.09.86 г. № 58

Содержание

к сметам типового проекта на строительство автомобильных весов грузоподъемностью 30 т на I проезд с платформой длиной 15 м

№№ пп	№№ смет	Наименование	№ страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	2
2	I	Объектная смета (Вариант А)	3
3	2	Объектная смета (Вариант Б)	4
4	I-I	Локальная смета на общестроительные работы автовесов (в сухих грунтах)	5
5		Сводка объемов и стоимости к смете № I-I	35
6	2-I	Локальная смета на общестроительные работы автовесов (в мокрых грунтах)	36
7		Сводка объемов и стоимости к смете № 2-I	66
8	I-2	Локальная смета на отопление	67
9	I-3	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	7I
I0	I-4	Локальная смета на электроосвещение	74
II	I-5	Локальная смета на связь и сигнализацию	80
I2	I-6	Локальная смета на пожарную сигнализацию	84

Пояснительная записка

К сметам типового проекта автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на I проезд с платформой длиной I5 м

Сметы к типовому проекту составлены в 2-х вариантах:

I. Вариант "А" - в сухих грунтах

2. Вариант "Б" - в мокрых грунтах

Сметы составлены в ценах и нормах, введенных с I.0I.1984г.

Сметная документация оформлена в соответствии с требованиями инструкции по типовому проектированию СН-227-82.

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта с наружной расчетной температурой -30^0 при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки зданий:

Фундаменты: монолитная плита; монолитные столбчатые фундаменты; сборные блоки по серии СК-707.

Стены: панельные по серии I82-82-I-3; 3-I; I.432-I5 в.I

Плита перекрытия подвала монолитная железобетонная

Плиты покрытия по серии I82-82-4-I ГОСТ 22701.I-77

Окраска стен и потолков:

Подземной части - затирка и известковая побелка.
Надземной части - краской ЭВА-27 А

По единым районным единичным расценкам на строительные работы для I территориального района, I подрайона, сметным ценам на местные строительные материалы и конструкции Московской области;
Сборникам на монтаж оборудования;
Прейскурантам оптовых цен.
Накладные расходы и плановые накопления приняты в размере:
на общестроительные работы - 16,5 %
на металлоконструкции - 8,6 %
на внутренние санитарно-технические работы - I3.3 %
Плановые накопления - 8 %

Составила Г.К.Гончарова

Объектная смета № I

к типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн
на один проезд с платформой длиной 15 м (Вариант "А" - в сухих грунтах)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 36,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3,18 тыс.чел.час.
Сметная заработная плата 2,37 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
1 м3 здания 33,22 руб.
1 м2 общей площади 167,36 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборуд. мебели, инвент.	прочих затрат	всего	Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость т.ч.ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости в руб. на 1 м3
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	24,73	-	-	-	24,73	-	2,76	2.09	22,32
2	I-2	Отопление	0.I5	-	-	-	0.I5	-	0.04	0.02	0.I3
3	I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0.33	I0.98	-	II,22	-	0.23	0.I6	I0.I2
4	I-4	Электроосвещение	-	0.66	-	-	0.66	-	0.I3	0.09	0.60
5	I-5	Слаботочные устройства	-	0.04	0.0I	-	0.05	-	0.02	0.0I	0.04
6	I-6	Пожарная сигнализация	-	0.0I	-	-	0.0I	-	-	-	0.0I
		ИТОГО	24,88	I.04	I0.90	-	36.82	-	3,I8	2.37	33,22

Главный инженер института А.С.Соколов
Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов
Начальник сметно-экономического отдела
Составила Б.Ф.Ерыгин
С.Н.Логвиненко

Объектная смета № 2

к типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн
на один проезд с платформой длиной 15 м (Вариант "В" - в мокрых грунтах)
(наименование объекта)

Сметная стоимость	40.98 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	4.22 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата	3,II тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
I м3 здания	36,98 руб.
I м2 общей площади	186,27 руб.

ставлена в ценах 1984г.

№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.руб.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости в руб. на I м3
		строительных работ	монтажных работ	оборуд. мебели, инвент	прочих затрат	всего				
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2-I	Общестроительные работы	28.89	-	-	-	28.89	-	3.80	2.83	26,08
I-2	Отопление	0.I5	-	-	-	0.I5	-	0.04	0.02	0.I3
I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0.33	I0.89	-	II.22	-	0.23	0.I6	I0.I2
I-4	Электроосвещение	-	0.66	-	-	0.66	-	0.I3	0.09	0.60
I-5	Слаботочные устройства	-	0.04	0.0I	-	0.05	-	0.02	0.0I	0.04
I-6	Пожарная сигнализация	-	0.0I	-	-	0.0I	-	-	-	0.0I
	ИТОГО	29.04	I.04	I0.90	-	40.98	-	4.22	3.II	36,98

Главный инженер института А.С.Соколов

Главный инженер проекта И.Н.Емельянов

Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин

Составила С.Н.Логвиненко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6268

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ НА ОДИН ПРОЕЗД ГРУЗОПОД.ЕМНОСТЬЮ 30 ТН С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М (В СУХИХ ГРУНТАХ) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.ЛИСТЫ АР,КЖ,КМ,КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	24,731	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2759	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,091	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1107,80	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	22,32	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,06	36,59	36,59	2	-	-	-	-
	Т.29-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		-						
	Т.4.П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)		-	12,39			1	17,84	1
	ТАВ.3									
	К=1,05	1000М3								
	К=1,1									
2	Е1-174	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,06	147,08	140,47	10	-	9	10,90	1
	Т.22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		-						
	Т.4.П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С		0,41	56,65			4	81,58	5
	ТАВ.3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,05	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
	К=1,1	ГРУППЫ(ПОГРУЗКА)								
		1000М3								
3	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ(В ОТВАЛ)	91,00	0,23	-	21	5	-	0,07	6
		65.1.4		-						
		Т		0,05	-			-	-	-
4	Е1-196	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,06	11,48	10,04	1	-	-	2,21	-
	Т.25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		-						
	Т.4.П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
	ТАБЛ.3	1000М3								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
	К=1,05									
5	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,36	175,14	167,23	98	4	94	12,99	7
	Т.22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.4.П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	67,54			38	97,26	55
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБЛ.3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
	К=1,1	ГРУППЫ								
		1000М3								
6	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,42	144,00	-	60	60	-	244,80	103
	Т.79-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И								
	Т.4.П.3.67	КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СВЕШЕНИЯ		144,00	-			-	-	-
		ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ								
	РАЗД.3	ДО 2М ГРУНТ 2								
	К=1,2	ГРУППЫ(ДОРАБОТКА)								
		100М3								
7	Е1-17-	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,04	147,08	140,47	6	-	6	10,90	-
	Т.22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.4.П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	56,65			2	81,38	3
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБЛ.3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
	К=1,1	ГРУППЫ(ПОГРУЗКА)								
		1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ(ДЛЯ	539,00	0,23	-	124	67	-	0,07	38
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)								
		308.1.75		0,05	-			-	-	-
		Т								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ(В ОТВАЛ)	518,00	0,23	-	119	26	-	0,07	36
		296.1.75								
		Т		0,05	-			-	-	-
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ПОСТАВКЕ	0,40	14,15	12,29	9	1	7	2,70	2
	Т.25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т.4.П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			2	5,49	3
		1000М3								
	ТАБЛ.3									
	К=1,1									
	К=1,05									
11	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,31	147,08	140,47	45	2	43	10,90	3
	Т.22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.4.П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	56,65			17	81,38	25
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБЛ.3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
	К=1,1	ГРУППЫ(ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
		ЗАСЫПКИ)								
		1000М3								
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ(ДЛЯ	539,00	0,23	-	124	27	-	0,07	38
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)								
		308.1.75		0,05	-			-	-	-
		Т								
13	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,25	20,46	20,46	5	-	5	-	-
	Т.31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т.4.П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			2	9,96	
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.5 К=1,1 К=1,05	1000М3								
14	Е1-967 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,62	41,50 41,50	- -	26	26	- -	70,55 -	44 -
		100М3								
15	Е1-1184 Т.118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	2,46	9,69 6,20	3,49 2,29	24	15	9 6	10,54 3,30	26 8
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				674	193	176		304
		РУБ.						72		102
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				674	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				109	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				63	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				846	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		415
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	286	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				846	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		415
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	286	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ									
16	Е11-2 Т.1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ДЕБНЕМ	1,19	43,30 3,57	0,99 0,30	51	4	1 -	6,07 0,39	7
		100М2								
17	Е6-1 Т.1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50(М-50)	11,89	27,40 8,70	0,28 0,08	326	8	3 1	1,19 0,10	14 1
		М3								
18	Е6-16 Т.1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ДНИЩА АМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	34,30	30,90 1,00	0,77 0,23	1060	34	27 8	1,70 0,30	58 10
		М3								
19	С124-1-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,60	270,00 -	- -	162	-	- -	- -	-
		Т								
20	С124-1-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	-	270,00 -	- -	-	-	- -	- -	-
		Т								
21	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	1,04	270,00 -	- -	281	-	- -	- -	-
		Т								
22	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,48	270,00 -	- -	130	-	- -	- -	-
		Т								
23	С124-3-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	1,61	270,00	-	435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14ММ								
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-3-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	Е6-173 Т.16-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	6,40	42,70	0,81	273	30	6	7,86	50
				4,61	0,24			2	0,31	2
		М3								
26	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,72	325,00	-	234	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е6-83 Т.9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	441,00	1,60	-	-	-	210,80	-
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
30	Е6-84 Т.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КЫ, ДО 20	0,02	355,00	1,30	7	1	-	66,60	1
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
31	Е7-400 Т.36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т (ФБП12-1)	6,00	1,27	0,79	8	1	5	0,37	2
				0,22	0,29			2	0,37	2
		ШТ								
32	Е7-401 Т.36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ФБП18-1)	6,00	1,65	1,09	10	2	6	0,51	3
				0,30	0,40			2	0,52	3
		ШТ								
33	Е7-402 Т.36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т (ФБП30-1)	15,00	2,36	1,63	35	7	24	0,80	12
				0,47	0,60			9	0,77	12
		ШТ								
34	Е7-403 Т.36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т (ФБП60-1)	15,00	2,90	2,03	43	9	30	1,04	16
				0,61	0,74			11	0,95	14
		ШТ								
35	ССБ.С.Ц. П.2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	1,15	24,40	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	ССБ.С.Ц. П.9-103	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АЫР4АТОГО БЛОКА ФБП12-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	1,26	64,50	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
37	ССБ.С.Ц. П.9-104	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АЫР4АТОГО БЛОКА ФБП18-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1,0 М3	1,92	54,20	-	104	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
38	ССБ.С.Ц. П.9-104	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АЫР4АТОГО БЛОКА ФБП30-1 ИЗ БЕТОНА М-200	8,10	54,20	-	439	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБ,БЕТОН ДО 1 М3			-			-	-	-
		М3								
39	ССБ.С.Ц. П.9-105	СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП60-1 ИЗ БЕТОНА М-200	15,90	48,30	-	771	-	-	-	-
		ОБ,БЕТОН БОЛЕЕ 1 М3		-	-			-	-	-
		М3								
40	С147-8	АРМАТУРА А-3	2,39	23,00	-	60	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,37	32,10	-	76	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	Е6-92 Т.11-3	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ФБП БЕТОНОМ М-200	28,80	45,34	1,10	1306	136	32	8,04	232
		М3		4,73	0,33			10	0,43	12
43	С124-16-6	АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,29	270,00	-	78	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
44	С124-18-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,15	283,00	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	С124-18-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,38	283,00	-	108	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	Е6-13 Т.1-13	МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М-200	3,40	36,13	0,34	123	9	1	4,73	16
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
47	Е6-169 Т.15-11	МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЯС ПОН-1 ИЗ БЕТОНА М-200	7,40	33,90	0,99	251	19	7	4,45	33
		М3		2,62	0,30			2	0,39	3
48	С124-10-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,10	338,00	-	34	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
49	С124-12-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,19	325,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	С124-12-20	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е6-85 Т.9-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,06	329,00	1,30	20	1	-	21,08	1
		Т		12,60	0,39			-	0,50	-
52	Е6-85 Т.9-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,38	329,00	1,30	125	5	-	21,08	8
		Т		12,60	0,39			-	0,50	-
53	Е6-30 Т.3-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М-200	6,83	37,33	1,20	255	14	8	3,98	27
		М3		2,34	0,36			2	0,46	3
54	Е6-79 Т.9-3	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	563,00	2,00	6	1	-	124,10	1
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
55	Е6-33 Т.3-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М-200	0,46	37,30	1,21	17	1	-	4,10	2
				2,41	0,36			-	0,46	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
56	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	С124-1-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 16ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
59	Е6-73 Т.8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ(ИЗ БЕТОНА М-200)	0,11	103,04	0,90	11	3	-	43,01	5
				25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
60	Е6-74 Т.8-3 К-6	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ(ДОБАВИТЬ)	0,11	247,80	1,80	26	5	-	76,50	8
				45,00	0,56			-	0,70	-
		100М2								
61	Е11-11 Т.1-11	-ВЫРАВНИВАНИЕ ДНИЩА И СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ.20-140 ММ	6,28	31,24	-	196	10	-	2,75	17
				1,62	-			-	-	-
		М3								
62	Е11-77 Т.11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,79	9,83	0,03	8	6	-	13,36	10
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
63	Е8-27 Т.4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	1,15	90,00	1,50	103	22	2	33,15	38
				19,50	0,43			1	0,58	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7472	330	152		561
			РУБ.					50		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7472	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	221	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			697	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ								
64	Е6-1 Т.1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА	1,45	27,60	0,28	40	1	-	1,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М50(М-50)		0,70	0,08			-	0,10	-
65	Е11-2 Т.1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЖЕЛЕЗНЕ	М3 0,14	43,30	0,99	6	1	-	6,07	1
			100М2	3,57	0,30			-	0,37	-
66	Е7-15 Т.1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	5,00	6,50	2,68	33	14	14	4,61	23
			ШТ	2,71	0,96			5	1,24	6
67	ССЕ.С.Ц. П.9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-200 ФБ6-41-1ШТ, ФБ6-44-2ШТ;ФБ6-42-2ШТ	1,25	67,90	-	85	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,52	22,90	-	12	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
69	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,29	22,90	-	7	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
70	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,18	32,10	-	6	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
71	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	2	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
72	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
73	Е6-5 Т.1-5	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	4,80	38,90	0,59	187	17	3	6,17	30
			М3	3,63	0,18			1	0,23	1
74	Е6-2 Т.1-2	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-150	4,20	36,72	0,37	154	10	1	4,16	17
			М3	2,65	0,11			-	0,14	1
75	Е6-79 Т.9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,03	563,00	2,00	17	2	-	124,10	6
			Т	73,00	0,66			-	0,85	-
76	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
77	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
78	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
79	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			607	45	18		77
			РУБ.					6		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			607	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			765	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			765	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			8753	568	346		942
			----					---		---
			РУБ.					128		173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8753	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	260	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			820	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11013	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	954	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		11013	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1246	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	956	-	-	-
		Б. НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС НАВЕСА ПЛАТФОРМЫ								
80	Е7-32 Т.3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	4,00	10,60	4,19	42	12	17	5,12	20
				---	---			---	---	---
				3,01	1,52			6	1,96	8
		8Т								
81	ССВ.С.Ц. П.9-5	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 ПРЯМОУГОЛЬНЫХ К48-21-1,К48-21-2	2,68	80,60	-	216	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		М3								
82	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,66	22,90	-	10	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
83	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,40	23,00	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
84	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,50	41,30	-	103	-	-	-	-
		100КГ								
85	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,50	17,80	-	44	-	-	-	-
		100КГ								
86	Е7-98 Т.7-4	=УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАРКИ 1БАР13-ЗА1у-Т-1-1ВТ, 1БАР18-ЗА1у-Т-2-1ВТ	2,00	11,90 3,73	6,96 2,68	24		14 9	6,34 3,20	13 6
		ВТ								
87	С06-03 П.1,51	= СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ ИЗ БЕТОНА М-500 (360+7,68.8,4).1,02	2,00	433,00	-	866		-	-	-
		ВТ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ НА РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ БАЛОК								
88	ССБ.СЦ П.1-11 1-9	= ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА В МАРКЕ БЕТОНА 42,4-36,3	6,92	6,10	-	42	-	-	-	-
		М3								
89	С147-1	= СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТП-У	0,68	23,90	-	16	-	-	-	-
		100КГ								
90	С147-3	=АРМАТУРА А-ЗВ	0,16	23,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
91	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,67	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ								
92	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,67	17,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
93	С147-24	= ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ К БАЛКАМ 1БАР18-ЗА1УТ-1, 1БАР18-ЗА1УТ-2	0,99	41,30	-	41	-	-	-	-
		100КГ								
94	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,99	17,80	-	18	-	-	-	-
		100КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				РУБ.		1600	19	31		35
				РУБ.				11		14
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		1600	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		266	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			151	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2017	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
95	Е7-446 Т.38-10-1. 8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0.3 ТН	4,00	0,27	0,19	1	-	1	0,14	1
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
96	ССЦ,СЦ П.2.2	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50	0,01	21,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
97	ССЦ,СЦ П.9.92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 16П13-1-4ШТ	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
98	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	Е7-247 Т.14-1	- УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2	5,00	16,30	5,72	81	20	28	6,88	34
				4,05	2,06			10	2,66	13
		ШТ								
100	ССЦ,СЦ П.8-261	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 7 КГ/М2	35,66	6,15	-	219	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
101	С147-24	- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
102	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
103	Е7-247 Т.14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	24,00	16,30	5,72	391	97	137	6,88	165
				4,05	2,06			49	2,66	64
		ШТ								
104	ССЦ,СЦ П.11-27	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 6М	35,96	20,60	-	741	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М2								
105	ССЬ,СЦ П,11-4	- СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ АЛИНОЙ ДО 3М	17,40	20,20 -	- -	351	-	- -	- -	- -
			М2								
106	ССЬ,СЦ П,11-27 Т,4,П,3	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ АЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М 20,6+0,61	19,49	21,21 -	- -	413	-	- -	- -	- -
			М2								
107	Е7-582 Т,44-4-1,8	- УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 АЛИНОЙ ДО 6М	2,00	6,19 2,11	2,03 0,60	12	4	4 1	3,59 0,77	7 2
			ШТ								
108	ССЬ,С,Ц, П,11-106 Т,4,П,3	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200,АЛИНОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,05ТН ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВ058,27,16-2- 1ШТ 9,53+0,61	7,06	10,61 -	- -	75	-	- -	- -	- -
			М2								
109	ССЬ,С,Ц, П,11-106 Т,4,П,3	- СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 АЛИНОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 4,7 ТН ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2611 КГ/М3 МАРКИ ПВ058-27,16-1ШТ 9,53+0,61	11,49	10,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
			М2								
110	Е4-90 Т,11-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ У ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-100	0,55	32,20 1,55	0,33 0,10	18	1	- -	2,63 0,13	1 -
			М3								
111	Е8-30 Т,5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ТАМБУРА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА	2,29	34,20 2,21	0,81 0,24	78	1	2 1	3,76 0,31	9 1
			М3								
112	Е8-13 Т,4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,01	86,50 19,60	1,20 0,45	1	-	- -	33,32 0,58	- -
			100М2								
113	Е7-714 Т,51-14	-УСТРОЙСТВО ФЕЦКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	1,45	4,85 4,34	0,31 0,09	7	7	- -	7,72 0,12	11 -
			100М								
114	Е7-706 Т,51-4	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ	1,45	37,30 2,19	0,30 0,09	54	3	- -	3,72 0,12	5 -
			100М								
115	Е7-713 Т,51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	1,45	2,40 0,34	0,01 -	3	1	- -	0,92 -	1 -
			100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,22	41,30	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
117	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,22	17,80	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		2588	138	172		234
				----				---		---
				РУБ.				61		80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2588	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		240	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		3254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	275	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
118	Е7-183 Т.51-14	- УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ РЕБРИСТЫХ АЛИНОЙ 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 18 М2,ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	6,00	8,02	2,88	48	10	17	2,84	17
				1,67	1,04			6	1,34	8
		ВТ								
119	ССЦ,СЦ П.8-120	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-2А1У-Т ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М АЛИНОЙ 6М ИЗ БЕТОНА М-300 У=1,07М3 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 600 КГ/М2	108,00	3,62	-	607		-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
120	Е7-455 Т.39-3-1.8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М	2,00	3,79	1,86	8	3	4	2,94	6
				1,74	0,55			1	0,71	1
		ВТ								
121	ССЦ,СЦ П.11-158	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ МАРКИ 1ПК-6,0-60-30-2ВТ АЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5ТН ОБ,ЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900 КГ/М3	35,64	7,81	-	278	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
122	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С147-20	УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		944	13	21		23
				РУБ.				7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		944	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		1137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
124	Е12-293 Т.9-8	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В 4ДА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,38	26,50	1,46	10	4	-	15,79	6
		100М2		9,29	0,44			-	0,37	-
125	Е12-295 Т.9-9	НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ Н0М293 (ВЫЧЕСТЬ)	0,38 -	0,18 5,27	0,65- 0,20	4-	1 - -	- -	5,36- 0,26	2 -
		100М2								
126	Е12-287 Т.9-4	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	5,57	55,20	0,56	196	7	3	2,18	12
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
127	Е12-299 Т.10-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА 10ММ ПО КРОВЛЕ НАВЕСОВ	1,08	51,60	0,74	56	8	1	12,99	14
		100М2		7,66	0,22			-	0,28	-
128	Е12-300 Т.10-2 К=5	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н0М299(ВЫЧЕСТЬ)	1,08 -	12,65 0,15	0,25- 0,10	14	-	- -	0,25 0,13	- -
		100М2								
129	Е12-299 Т.10-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ПО КРОВЛЕ БУДКИ ВЕСОВЩИКА ОТ 10 ДО 60 ММ	0,38	51,60	0,74	20	3	-	12,99	5
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
130	Е12-300 Т.10-2 К=20	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н0М299(ДОБАВИТЬ 20ММ)	0,38	50,60	1,00	19	-	-	1,02	-
				0,60	0,40			-	0,52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
131	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,44	338,00	15,60	495	80	23	93,33	137
	Т.2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			7	6,05	9
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
132	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,30	192,00	0,41	58	14	-	77,86	23
	Т.8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
133	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	0,87	9,43	0,81	8	2	-	3,91	3
	Т.8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
134	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ СТЕНКА ПОКРЫТИЯ	1,60	34,20	0,81	62	4	1	3,76	7
	Т.5-1	ТОЛЩИНОЙ 25 ММ								
		М3		2,21	0,24			-	0,31	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			906	121	28		203
			РУБ.					8		11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			906	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			149	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ О Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА О Н.Р. -		РУБ.			-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			85	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		230
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	158	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		230
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	158	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
135	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	10,32	3,25	0,27	34	12	3	1,99	20
	Т.13-14	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,15	0,08			1	0,10	1
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ								
		ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
136	С122-29	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С	10,32	22,80	-	235	-	-	-	-
		ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА								
		ОР15-18,ОР18-18		-	-			-	-	-
		М2								
137	С111-422-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С	4,00	8,21	-	33	-	-	-	-
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНИЧКИ								
		ПЕРЕПЛЕТАМИ СВИСТВЕРНЫХ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЙ ТРЕХСТВОРНЫХ								
		НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ								
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е9-37 Т.3-4	-МОНТАЖ СКОНЧЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М 100М2	0,14	281,00 70,00	137,00 31,00	37	10	2 7	119,00 43,79	17 6
139	С121-1966	-ЗИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С АЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИЗОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ Т (ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2) 429-8,1,01 Т	0,11	620,92 -	- -	68		- -	- -	- -
140	Е19-754 Т.202-3	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМИ ЭМИ СТЕКЛОМ 100М2	0,14	327,00 84,30	1,50 0,39	46	3	- -	42,16 0,50	6 -
141	Е7-668 Т.47-11-1, 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М(ПОДОКОННИКОВ) ШТ	4,00	0,72 0,59	0,13 0,05	3	2	- -	1,00 0,06	4 -
142	ССЦ,С,Ц, П.9-340	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОШ19-15.45-ТДА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22 М2 М2	1,14	8,13 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			467	27	28		47
			----					---		---
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е10-185 Т.20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННУХ СТЕНАХ ПЛОЩАЛЬ ПРОЕМА ДО 3М2. М2	4,10	1,45 6,55	0,33 0,11	6	2	1 -	0,93 0,14	4 1
144	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКИ ДНГ21-10 М2	4,10	13,50 -	- -	55	-	- -	- -	- -
145	Е10-160 Т.28-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,10	1,34 0,20	- -	5	1	- -	0,34 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ. РУБ.		66	3	1 -		5 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
146	Е11-2 Т.1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КЕБНЕМ 100М2	0,63	43,30 3,37	0,99 0,30	27	2	- -	6,07 0,39	4 -
147	Е11-11 Т.1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	9,38	29,30 1,62	- -	275	15	- -	2,79 -	26 -
148	Е11-83 Т.13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТИХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100М2	0,63	121,00 18,20	1,39 0,40	76	11	1 -	30,94 0,52	19 -
149	Е11-84 Т.13-2 К=5	-ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ 100М2	0,63	94,00 5,70	0,75 0,20	59	4	- -	11,39 0,26	7 -
150	Е12-287 Т.9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ М3	4,44	33,20 1,28	0,56 0,17	156	6	3 1	2,18 0,22	10 1
151	Е11-55 Т.8-1	-СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА 100М2	0,32	70,00 9,88	0,95 0,28	22	3	- -	16,80 0,36	5 -
152	Е11-56	- ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ	0,32	54,40	0,92	17		-	1,09	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,8-2	100М2								
	К=4			0,44	0,28			-	0,36	-
153	Ф1-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	0,02	171,00	1,39	3	-	-	30,94	1
	Т,13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
154	Е11-208	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	0,30	564,00	0,75	168	13	-	74,12	22
	Т,28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ОСНОВЕ ИЗ								
		ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			803	54	4		94
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			803	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			132	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	25	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			76	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1011	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	80	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1011	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
155	Е9-33	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,16	43,00	18,10	50	15	21	21,42	25
	Т,4-10	СТОЕК ФАХВЕРКА								
		Т		12,60	6,59			8	8,30	10
156	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,16	241,92	-	281	-	-	-	-
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 СТОЕК								
		ФАХВЕРКА СФ-10-4СТ И НАСАДОК		-	-			-	-	-
		ФАХВЕРКА НУ-2-4ШТ								
		250-8.1.01								
		Т								
157	Е9-88	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПО	0,34	41,30	11,40	22	8	6	26,18	14
	Т,11-1	КОЛОННАМ								
		Т		13,40	4,33			2	5,39	3
158	С121-1921	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,34	289,92	-	157	-	-	-	-
		СВЯЗЕЙ СП-18-2ШТ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		298-8.1.01								
		Т								
159	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,27	29,20	14,30	37	11	18	14,79	19
	Т,12-1	КОНСОЛЕЙ И РИГЕЛЕЙ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВОГО		8,70	5,00			6	6,45	8
		ОГРАЖДЕНИЯ								
		Т								
160	С121-1789	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,27	260,92	-	331	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РИГЕЛЕЙ РР1-1-21АТ И КОНСОЛЕЙ К-1-34АТ, К-2-2АТ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 269-8.1.01								
161	Е9-207 Т.32-10	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ	0,07	40,80 19,80	15,50 4,62	3	1	1 -	33,66 5,96	2 -
162	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,07	338,00	-	23	-	-	-	-
163	Е9-29 Т.4-6	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО НАСТИЛА 100М2	1,11	204,00 54,00	118,00 41,10	226	60	131 46	91,30 53,02	102 59
164	С121-2104 Т.4,Т.5 Т.92 П.11	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОЦИНКОВАННОГО СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 442-8.1.01+104	1,66	577,92	-	961	-	-	-	-
165	Е9-209 Т.32-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТДЕЛКИ ИЗ СТАЛИ	0,24	70,80 34,30	20,00 5,87	17	8	4 1	53,31 7,70	14 2
166	С121-1972	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 269-1.1.01	0,11	273,01	-	30	-	-	-	-
167	С121-1972	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 269-8.1.01	0,13	240,92	-	34	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		2171	103	181		176
				РУБ.				63		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2174	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Р.Р. -		РУБ.		-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		188	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		2547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	199	-		-

РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е15-308	- ШТУКАТУРКА	0,01	121,00	6,90	1	-	-	75,48	-
	Т.62	ЦЕМЕНТНО-ПЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ								
		100М2		44,40	3,71			-	4,79	-
169	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	1,29	23,60	0,16	30	22	-	29,07	37
	Т.15Ч-2-23	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		СИЛИКАТНАЯ		17,10	0,05			-	0,06	-
		100М2								
170	Е15-201	-ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ СТЕН	0,40	85,30	4,90	34	14	2	40,32	24
	Т.51-1	НАВЕСА								
		100М2		35,60	2,33			1	3,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			65	36	2		61
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ								
171	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	2,05	29,70	0,15	42	38	-	31,45	44
	Т.59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
172	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	0,83	8,17	0,18	7	4	-	9,01	7
	Т.59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,30	0,03			-	0,04	-
		100М2								
173	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,15	85,10	6,20	13	6	1	63,07	10
	Т.55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			1	4,97	1
		СТЕН(КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН)								
		100М2								
174	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,32	82,20	1,00	26	9	-	49,13	16
	Т.168-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		28,90	0,30			-	0,39	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ								
		(ЭВА-27А)								
		100М2								
175	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,78	76,30	0,90	60	18	-	39,27	31
	Т.168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			-	0,35	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ЭВА-27А)								
		100М2								
176	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,09	11,90	0,03	25	16	-	13,09	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.133-4	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ (СТЕН НАВЕСА,ПОТОЛКА) 100М2		7,78	0,01			-	0,01	-
177	Е15-577	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ	0,10	88,00	0,05	9	6	-	98,17	10
	Т.139-7-26	ПО ДЕРЕВУ								
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД		97,75	0,02			-	0,03	-
	К=2,5	ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ 100М2								
178	Е15-575	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ	0,10	36,00	0,03	4	2	-	39,47	4
	Т.139-5-26	ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2		23,22	0,01			-	0,01	-
	К=0,3									
179	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,10	229,00	1,50	24	2	-	39,95	6
	Т.201-1	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ								
		АВОВНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2		23,50	0,45			-	0,58	-
180	Е15-576	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ	0,04	44,80	0,04	3	1	-	39,57	2
	Т.139-6-26	ПО ДЕРЕВУ								
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД		35,04	0,02			-	0,03	-
	К=2,4	ВТОРУЮ ОКРАСКУ АВЕРНЫХ 100М2								
181	Е15-564	- МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА	0,01	58,88	0,04	1	-	-	39,57	-
	Т.139-6	100М2								
	К=2,4			35,04	0,02			-	0,03	-
182	Е15-273	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	1,08	35,83	1,00	39	22	1	36,02	38
	Т.53-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)								
		100М2		20,40	0,30			-	0,39	-
183	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,35	42,10	1,10	15	9	-	41,48	15
	Т.53-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)								
		100М2		24,40	0,33			-	0,43	-
184	Е15-5 3	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,43	5,84	0,05	8	7	-	8,33	12
	Т.133-1	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)								
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
185	Е15-754	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ	0,14	327,00	1,30	46	3	-	42,14	6
	Т.202-3	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ								
		100М2		24,80	0,39			-	0,50	-
186	С111-575	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1В	14,00	1,21	- -	17	-	-	-	-
		СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 3 ММ (ИСКЛЮЧИТЬ)								
		М2		-	-			-	-	-
187	С111-576	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1В	14,00	1,79	-	25	-	-	-	-
		СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ (ДОБАВИТЬ)								
		М2		-	-			-	-	-
188	Е15-121	- ОГРУНТОВКА	3,25	7,71	0,20	25	7	-	3,48	11
	Т.15-6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ГРУНТОН ГФ020								
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
189	С15-160	- ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	3,25	17,70	0,17	58	3	-	1,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.18-13	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ЭМАЛЬ ХВ-16								
		100М2		0,09	0,05			-	0,06	-
190	Е13-121	- ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ	0,03	6,48	0,22	1	-	-	3,82	-
	Т.15-6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ								
	Т.4.П.3.5	ГФ-020 (ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ,		2,25	0,07			-	0,09	-
	К=1,1	ЛЕСТНИЦЫ)								
		100М2								
191	Е13-159	- ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-16	0,03	11,88	0,18	1	-	-	1,84	-
	Т.18-12	РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	Т.4.П.3.5	100М2		1,08	0,05			-	0,06	-
	К=1,1									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			415	153	2		242
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			415	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			65	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			36	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			516	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	166	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			516	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	166	-		-
	РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
192	Е8-61	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	335,00	6,32	7	-	-	39,10	1
	Т.7-5	РЕШЕТОК								
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
193	Е6-30	- УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,48	35,70	1,20	17	1	-	3,98	2
	Т.3-1	М3								
				2,34	0,36			-	0,46	-
194	Е11-69	- ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА	0,02	84,70	1,02	2	-	-	26,35	1
	Т.11-3	100М2								
				15,50	0,31			-	0,60	-
195	Е11-77	- ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО	0,02	9,83	0,08	1	-	-	13,36	-
	Т.11-11	ПОКРЫТИЯ								
		100М2		7,84	0,02			-	0,03	-
196	СКАЛЬК.1	- ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА	1,00	859,56	-	860	-	-	-	-
		ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ								
		ПЛАТФОРМ		-	-			-	-	-
		ПЛАТФ								
197	Е27-173	- ОДНОСЛОЙНОЕ ЦЕВЕНОЧНОЕ	0,35	230,00	7,60	81	3	3	23,80	8
	Т.43-1	ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ								
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	1
198	Е27-174	- ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАЗНИЦА В	0,35	18,12	-	6	-	-	1,02	-
	Т.43-2	ТОЛЩИНЕ 2 СМ								
		100М2	-	0,60	-			-	-	-
199	Е27-169	- АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	0,35	156,00	-	55	3	-	13,99	5
	Т.42-1	ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 0,7М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	8,23	-			-	-	-
200	Е27-172 Т.62-2	- ВЫЧЕСТЬ 0,5 СМ	100М2	0,33 25,30	- -	9	-	- -	2,23-	1
				- 1,31	-			-	-	-
201	Е10-109 Т.20-5	- УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ	М2	0,80 1,34	0,13	1	1	-	1,17	1
				0,69	0,04			-	0,05	-
202	С122-270	- СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА	М2	0,80 30,40	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
203	С111-448-1	- ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	КОМПЛ	1,00 2,97	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1036	10	3		17
			РУБ					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			11064	677	470		1157
			РУБ.					162		211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8783	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	261	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			818	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11046	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	917	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			15718	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1513
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1435	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			19817	1265	816		2099
			----					----------		----------
			РУБ.					290		384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			17336	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2865	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	921	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1638	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22039	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2458
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1873	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2281	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			196	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	35	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			197	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2672	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	218	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			24731	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2759
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2091	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ Гончарова
Пахомова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

к типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн на один проезд с платформой длиной 15 м

/наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений/

на устройство деревянного мостика платформы автомобильных весов грузоподъемностью 30 тонн

/наименование работ и затрат/

Основание: чертежи №_____

Составлена в ценах 1984г. на одну платформу Сметная стоимость - 859,59 руб.

№ пп	№ прейскурантов УСН, расценок /ценников/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего
I	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда				
I		Разряд работы 4.4	ч/дн	I5,63	4.02	62,83
2	ц.I ч.I р.П п.3I	Брусья и сорта	м3	8.09	92.8	750.75
3	ц.I ч.I р.I п.58	Болты строительные	т	0.03I	573	I7,76
4	ц.I ч.I п.73	Гвозди строительные	т	0.043	258	I.09
5	ц.I ч.I п.569	Сталь полосовая	т	0.049	I76	3.62
6		Прочие материалы I%	-	-	-	8.5I
		ИТОГО	руб	-	-	859,56

Составила Пахомова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 0268

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 27)

```
1290   1   ЭБ268' Н&М1Г1' Т' ' 1.1' ' ' ' 1107,8' М3*
1291   2   Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-1' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ НА ОДИН ПРОЕЗД ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТН С ПЛАТФ
                ОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М (В СУХИХ ГРУНТАХ)*НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т.П.ЛИСТЫ АР,КЖ,КМ,КЭИ' *
1292   3   А2-Б*
1293   4   А2-М*
1294   5   А2-С*
1295   6   А2-Т*
1296   7   А3-А*
1297   8   А4-А*
1298   9   Н10=16,5*
1299  10   А*
1300  11   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 669*
1301  12   Е1-230#Т.29-1(А3.1.1)(А4.1.05)#Т.4.П.1.11#ТАБ.3#К=1,05#К=1,1' 65' ' *(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)*
1302  13   Е1-174#Т.22-13(А3.1.15)(А4.1.1)#Т.4.П.1.11#ТАБ.3#К=1,05#К=1,1' 65' ' *(ПОГРУЗКА )*
1303  14   С310-1' 65,0.1,6' 0,23' *(В ОТВАЛ)#65,1,6*
1304  15   Е1-196#Т.25-1(А3.1.1)(А4.1.05)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3#К=1,1#К=1,05' 65*
1305  16   Е1-175#Т.22-14(А3.1.15)(А4.1.1)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3#К=1,15#К=1,1' 562*
1306  17   Е1-948#Т.79-2(А3.1.2)#Т.4.П.3.67#РАЗД.3#К=1,2' 42' ' *(ДОРАБОТКА)*
1307  18   Е1-174#Т.22-13(А3.1.15)(А4.1.1)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3#К=1,15#К=1,1' 42' ' *(ПОГРУЗКА)*
1308  19   С310-1' 308,1,75' 0,23' *(ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)#308,1,75*
1309  20   С310-1' 296,1,75' 0,23' *(В ОТВАЛ)#296,1,75*
1310  21   Е1-195#Т.25-2(А3.1.1)(А4.1.05)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3#К=1,1#К=1,05' 604*
1311  22   Е1-174#Т.22-13(А3.1.15)(А4.1.1)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3#К=1,15#К=1,1' 308' ' *(ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)*
1312  23   С310-1' 308,1,75' 0,23' *(ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)#308,1,75*
1313  24   Е1-257#Т.31-2(А3.1.1)(А4.1.05)#Т.4.П.1.11#ТАБЛ.3#К=1,1#К=1,05' 246*
1314  25   Е1-967#Т.81-2' 62*
1315  26   Е1-1184#Т.113-10' 246*
1316  27   РПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ' М3' 128,55*
1317  28   Е11-2#Т.1-2(А2=38,74)' 118,9*
1318  29   Е6-1#Т.1-1(А2=26,42)' 11,89' ' *(М-50)*
1319  30   Е6-16(А2=29,13)#Т.1-16' 34,3' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ДНИЩА ДМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200*
1320  31   С124-1-10' 0,603*
1321  32   С124-1-12' 0,0008*
1322  33   С124-3-10' 1,061*
1323  34   С124-3-12' 0,475*
1324  35   С124-3-14' 1,612*
1325  36   С124-3-16' 0,031*
1326  37   Е6-173#Т.16-1(А2=37,28)' 6,6' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200*
1327  38   С124-10-6' 0,036*
1328  39   С124-12-10' 0,719*
1329  40   С124-12-12' 0,032*
1330  41   Е6-83#Т.9-7' 0,002' ' ' ' ' 10584,1*
1331  42   Е6-84#Т.9-8' 0,018' ' ' ' ' 10583,1*
1332  43   Е7-400#Т.36-1(А2=0,26)' 6' ' *(ФБП12-1)*
1333  44   Е7-401#Т.36-2(А2=0,26)' 6' ' *(ФБП18-1)*
1334  45   Е7-402#Т.36-3(А2=0,26)' 15' ' *(ФБП30-1)*
1335  46   Е7-403#Т.36-4(А2=0,26)' 15' ' *(ФБП60-1)*
1336  47   СТСБ.С.Ц.#П.2-4(=11)' 1,15' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100' М3*
1337  48   СТСБ.С.Ц.#П.9-103(=26)' 1,26' 64,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП12-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ДО
                0,2 М3' М3*
1338  49   СТСБ.С.Ц.#П.9-104(=26)' 1,92' 56,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП18-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ДО
                1,0 М3' М3*
1339  50   СТСБ.С.Ц.#П.9-104(=26)' 8,1' 54,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП30-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ДО 1
                М3' М3*
1340  51   СТСБ.С.Ц.#П.9-105(=26)' 15,9' 48,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП60-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ БОЛ
                ЕЕ 1 М3' М3*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6268

```
1341   52   С147-8' 239,1' 25*
1342   53   С147-16' 237' 32,1*
1343   54   Е6-92#Т.11-3(А2=39,51)' 28,8' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ФБП БЕТОНОМ М-200*
1344   55   С124-16-6' 0,289*
1345   56   С124-18-10' 0,147*
1346   57   С124-18-12' 0,38*
1347   58   Е6-13#Т.1-13(А2=31,28+(27,4-25,8).1,08#)' 3,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
1348   59   Е6-169#Т.15-11(А2=30,29)' 7,4' ' МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС ПОМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200*
1349   60   С124-10-6' 0,103*
1350   61   С124-12-10' 0,193*
1351   62   С124-12-20' 0,164*
1352   63   Е6-85#Т.9-9' 0,063' ' ' ' ' 10584.1*
1353   64   Е6-85#Т.9-9' 0,382' ' ' ' ' 10583.1*
1354   65   Е6-30#Т.3-1(А2=32,16+(27,4-25,8).1,02#)' 6,83' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М-
                200*
1355   66   Е6-79#Т.9-3' 0,013*
1356   67   Е6-33#Т.3-4(А2=33,68)' 0,46' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
1357   68   С124-1-6' 0,0035*
1358   69   С124-1-16' 0,0009*
1359   70   С124-3-10' 0,006*
1360   71   Е6-73#Т.8-2(А2=76,84)' 10,63' ' +(ИЗ БЕТОНА М-200)*
1361   72   Е6-74#Т.8-3(А2=33,5)(А1.6)#К=6' 10,63' ' +(ДОБАВИТЬ)*
1362   73   Е11-11#Т.1-11(А2=29,62)' 6,28' ' ВЫРАВНИВАНИЕ ЛИНИЯ И СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ.20-140 ММ*
1363   74   Е11-77#Т.11-11' 78,5*
1364   75   Е8-27#Т.4-7' 115*
1365   76   РФУНДАМЕНТЫ' М3' 11,7*
1366   77   Е6-1#Т.1-1(А2=26,42)' 1,45' ' +(М-50)*
1367   78   Е11-2#Т.1-2(А2=38,74)' 14,5*
1368   79   Е7-15#Т.1-15(А2=1,11)' 5*
1369   80   СТСБ.С.Ц.#П.9-34#(=26)' 1,25' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-200 ФБ6-41-1ШТ, ФБ6-44-2ШТ,ФБ6-
                42-2ШТ' М3*
1370   81   С147-1' 51,6' 22,9*
1371   82   С147-2' 28,6' 22,9*
1372   83   С147-15' 18,7' 32,1*
1373   84   С147-24' 6,0' 41,3*
1374   85   С147-29' 6' 17,8*
1375   86   Е6-5#Т.1-5(А2=34,68)' 4,8' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ДО 3
                М3*
1376   87   Е6-2#Т.1-2(А2=33,08+(26,4-25,8).1,02#)' 4,2' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-150*
1377   88   Е6-79#Т.9-3' 0,025*
1378   89   С124-1-6' 0,038*
1379   90   С124-1-8' 0,016*
1380   91   С124-3-10' 0,066*
1381   92   С124-3-12' 0,076*
1382   93   В*
1383   94   РКАРКАС НАВЕСА ПЛАТФОРМЫ' М3' 9,6*
1384   95   Е7-32#Т.3-2(А2=3,4)' 6*
1385   96   СТСБ.С.Ц.#П.9-5(=26)' 2,68' 80,6' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300 ОБ,ЕМОМ ДО 1 М3 П
                РЕМОУГОЛЬНЫХ К48-21-1,К48-21-2' М3*
1386   97   С147-1' 45,6' 22,9*
1387   98   С147-8' 540,4' 25*
1388   99   С147-24' 249,6' 41,3*
1389  100   С147-29' 249,6' 17,8*
1390  101   Е7-98#Т.7-4(А2=1,21)' 2' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАРКИ 1БАР18-3А1У-Т-1-1ШТ, 1БАР18-3А1У-Т-
                2-1ШТ*
1391  102   СТ06-08#П.1,51(=26)' 2' (360+7,68.8,4),1,02' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ
                ИЗ БЕТОНА М-500#(360+7,68.8,4).1,02' ШТ*
1392  103   П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ НА РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ БАЛОК#*
1393  104   СТСБ.СЦ#П.1-11#1-9(=11)' 6,92' 42,4-36,3' ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА В МАРКЕ БЕТОНА#42,4-36,3' М3*
```

```
1394    105         С147-1' 68' 23,9' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТП-У.
1395    106         С147-3. 16,4' 25,0.
1396    107         С147-24' 66,8' 41,3.
1397    108         С147-29' 66,9' 17,8.
1398    109         С147-24' 99' 41,3' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ К БАЛКАМ 1БАР18-ЗА1УТ-1, 1БАР18-ЗА1У-2.
1399    110'        С147-29' 99' 17,8.
1400    111         Р СТЕНЫ' М3' 29,12.
1401    112         Е7-446#Т,38-10-1,8' 6' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3 ТН.
1402    113         СТСБ.СЦ#П.2,2(=11)' 0,01' 21,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М=50' М3.
1403    114         СТСБ.СЦ#П.9,92(=26)' 0,04' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 1БП13-1-4ВТ' М3.
1404    115'        С147-15' 1,64' 32,1.
1405    116         Е7-247#Т,14-1' 5' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2.
1406    117         СТСБ.СЦ#П.8-261(=26)' 35,66' 6,15' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ
                        ДО 20 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 7 КГ/М2' М2.
1407    118         С147-24' 5' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1.
1408    119         С147-29' 5' 17,8.
1409    120         Е7-247#Т,14-1' 264.
1410    121         СТСБ.СЦ#П.11-27(=26)' 35,96' 20,6' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900 КГ/М3 ТОЛЩИ
                        НОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 6М' М2.
1411    122         СТСБ.СЦ#П.11-4(=26)' 17,4' 20,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900 КГ/М3 ТОЛЩИН
                        ОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО 3М' М2.
1412    123         СТСБ.СЦ#П.11-27#Т,4,П.5(=26)' 19.49' 20,6+0,61' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 90
                        0 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М#20,6+0,61' М2.
1413    124         Е7-582#Т,44-4-1,8' 2' ' УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ДЛИНОЙ ДО 6М.
1414    125         СТСБ.С.Ц.#П.11-106#Т.4,П.5(=26)' 7,04' 10+0,61' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М=200,ДЛИНО
                        Й ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,05ТН ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВ058,27,18-8= 1ВТ#9,53+0,61'
                        М2.
1415    126         СТСБ.С.Ц.#П.11-106#Т,4,П.5(=26)' 11,49' 10+0,61' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М=200 ДЛИ
                        НОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 4,7 ТН ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2611 КГ/М3 МАРКИ ПВ058-27,18-1ВТ#9,53+0,61'
                        М2.
1416    127         Е4-90#Т,11-1(А2=30,32)' 0,55' ' МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ У ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М=100.
1417    128         Е3-30#Т,3-1(А2=31,18)' 2,29' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ТАМБУРА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА.
1418    129         Е8-13#Т,4-1(А2=65,4)' 0,9.
1419    130         Е7-714#Т,51-14' 145.
1420    131         Е7-704#Т,51-4' 145.
1421    132         Е7-713#Т,51-13' 145.
1422    133         С147-24' 22,47' 41,3.
1423    134         С147-29' 22,47' 17,8.
1424    135         Р ПОКРЫТИЕ' М2' 143,64.
1425    136         Е7-183#Т,51-14(А2=3,47)' 6' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ РЕБРИСТЫХ ДЛИНОЙ 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 18 М2.
                        ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М.
1426    137         СТСБ.СЦ#П.8-120(=26)' 108' 5,62' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-2А1У-Т ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДЛИНОЙ 6М
                        ИЗ БЕТОНА М=300 У=1,07М3 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 600 КГ/М2' М2.
1427    138         Е7-455#Т,39-1-1,8' 2.
1428    139         СТСБ.СЦ#П.11-158(=26)' 35,64' 7,81' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ МАРКИ
                        1ПГ=8,0-60-30-2ВТ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5ТН ОБ,ЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900 КГ/М3' М2.
1429    140         С147-24' 3,84' 41,3.
1430    141         С147-29' 3,84' 17,8.
1431    142         Р КРОВЛЯ' М2' 144,64.
1432    143         Е12-293#Т,9-3' 38,4.
1433    144         Е12-295#Т,9-о(ВП)' 38,4' ' о (ВЫЧЕСТЬ).
1434    145         Е12-287#Т,9-4(А2=33,36)' 5,37' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ.
1435    146         Е12-299#Т,10-1(А2=43,22)' 108' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА 10ММ ПО КРОВЛЕ НАВЕСОВ.
1436    147         Е12-300#Т,10-2(А2=2,45)(А1,5)#К=5(ВП)' 108' ' о(ВЫЧЕСТЬ).
1437    148         Е12-299#Т,10-1(А2=43,22)' 38,4' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ПО КРОВЛЕ БУАКИ ВЕСОВЩИКА ОТ 10 ДО 60 ММ.
1438    149         Е12-300#Т,10-2(А2=2,45)(А1,20)#К=20' 38,4' ' о(ДОБАВИТЬ 20ММ).
1439    150         Е12-176#Т,2-4-2' 144,64.
1440    151         Е12-280#Т,8-5' 30.
1441    152         Е12-277#Т,8-2' 87,30.
```

```
1442    153         FR-30#Т,5-1(А2=31,18)' 1,8' ' КИРПИЧНАЯ СТЕНКА ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ•
1443    154         Р ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ' М2' 24,32•
1444    155         Е10-75#Т,13-14' 10,32•
1445    156         С122-29' 10,32•
1446    157         С111-422-1' 4•
1447    158         Е9-37#Т,5-4' 14•
1448    159         С121-1966' 0,112' А20,02' • (ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2)#629-8,1,01•
1449    160         Е15-754#Т,202-3' 14•
1450    161         Е7-668#Т,47-11-1,8' 4' ' •(ПОДОКОННИКОВ)•
1451    162,        СТСБ,С,Ц,#П,0-360(=26)' 1,14' 8,13' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОШ19-13,45-ТАА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22 М2' М2•
1452    163         Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ' М2' 4,1•
1453    164         Е10-109#Т,20-1' 4,1•
1454    165         С122-219' 4,1' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКИ ДНГ21-10•
1455    166         Е10-140#Т,26-1' 4,1•
1456    167         Р ПОЛЫ' М2' 84,6•
1457    168         Е11-2#Т,1-2(А2=38,74)' 62,5•
1458    169         Е11-11#Т,1-11(А2=27,68)' 9,38•
1459    170         Е11-83#Т,13-1(А2=101,41)' 62,5•
1460    171         Е11-84#Т,13-2(А2=17,31)(А1,5)#К=5' 62,5' ' ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ•
1461    172         Е12-287#Т,9-9(А2=33,36)' 4,46•
1462    173         Е11-55#Т,8-1(А2=59,17)' 32,1' ' СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА•
1463    174         Е11-56#Т,8-2(А2=13,21)(А1,6)#К=4' 32,1' ' ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ•
1464    175         Е11-83#Т,13-1(А2=101,41)' 2,3•
1465    176,        F11-208#Т,28-1' 29,8•
1466    177         Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' Т' 4,945•
1467    178         Е9-33#Т,4-10' 1,16' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СТОЕК ФАХВЕРКА•
1468    179         С121-1781' 1,16' 250-8,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 СТОЕК ФАХВЕРКА СФ-10-4ШТ И НАСАД
                    ОК ФАХВЕРКА НУ-2-4ШТ#250-8,1,01•
1469    180         Е9-88#Т,11-1' 0,54' ' МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ•
1470    181,        С121-1921' 0,54' 298-8,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СВЯЗЕЙ СП-13-2ШТ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2#298-8,1,01•
1471    182         Е9-94#Т,12-1' 1,275' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КОНСОЛЕЙ И РИГЕЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ•
1472    183         С121-1789' 1,275' 269-8,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РИГЕЛЕЙ РР1-1-21ШТ И КОНСОЛЕЙ К-1-34ШТ, К-2-2ШТ
                    ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2#269-8,1,01•
1473    184'        Е9-207#Т,32-10' 0,07' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ•
1474    185         С121-1075' 0,07•
1475    186         Е9-29#Т,4-6' 111' ' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО НАСТИЛА•
1476    187         С121-2105#Т,4,Т,73#Т,12 П,11' 1,64' 442-8,1,01•143' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОЦИНКОВАННОГО СТЕНОВОГО ОГРАЖД
                    ЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2#442-8,1,01•143•
1477    188         Е9-209#Т,32-1' 0,24' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТДЕЛКИ ИЗ СТАЛИ•
1478    189         С121-1972' 0,11' 269•1,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1#269•1,1,01•
1479    190         С121-1972' 0,13' 269-8,1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2#269-8,1,01•
1480    191         Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ' М2' 123,6•
1481    192         Е15-308#Т,62(А2=69,7)' 0,36' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ•
1482    193         Е15-535#Т,154-2-23' 128,85•
1483    194         Е15-201#Т,51-1(А2=44,8)' 40' ' ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА•
1484    195         Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ' М2' 462,09•
1485    196         Е15-297#Т,59-4(А2=2,03)' 205•
1486    197         Е15-294#Т,59-1(А2=2,69)' 82,50•
1487    198         Е15-254#Т,55-1-11(А2=41,8)' 15,12' ' •(КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН)•
1488    199         Е15-661#Т,168-4' 32' ' • (ЭВА-27А)•
1489    200         Е15-660#Т,168-3' 78,09' ' • (ЭВА-27А)•
1490    201         Е15-511#Т,153-4' 209' ' • (СТЕН НАВЕСА,ПОТОЛКА)•
1491    202         Е15-577#Т,150-7-26(А1,2,5)#К=2,5' 10,32•
1492    203         Е15-575#Т,150-5-26(А1,0,3)#К=0,3' 10,32•
1493    204         Е15-701#Т,201-1' 10,32•
1494    205         Е15-576#Т,150-6-26(А1,2,4)#К=2,4' 4,1•
1495    206         Е15-566#Т,150-6(А1,2,4)#К=2,4' 0,8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА•
1496    207         Е15-275#Т,55-13(А2=14,2)' 108' ' • (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)•
1497    208         Е15-276#Т,55-14(А2=16,6)' 35' ' • (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)•
```

```
1498    209     Е15-508#Т,153-1' 143' ' • (СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)•
1499    210     Е15-754#Т,202-3' 14,04
1500    211     С111-575(ВП)' 16,0' ' • (ИСКЛЮЧИТЬ)•
1501    212     С111-576' 14,0' ' • (ДОБАВИТЬ)•
1502    213     Е15-121#Т,15-6' 325' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-020•
1503    214     Е15-160#Т,18-13' 325' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-16•
1504    215     Е15-121#Т,15-6#Т,4,П,3,5#К=1,1(А1,1,1)' 5' ' ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-020 (ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ, ЛЕСТНИЦЫ)•
1505    216     Е15-159#Т,18-12#Т,4,П,3,5#К=1,1(А1,1,1)' 5' ' ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-16 РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ•
1506    217     Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ' М2' 153,5•
1507    218     Е8-61#Т,7-5(А2=305,68)' 0,022' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК•
1508    219     Е6-30#Т,3-1(А2=32,16)' 0,48' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА•
1509    220     Е11-69#Т,11-5(А2=68,18)' 2' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА•
1510    221     Е11-77#Т,11-11' 2' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ•
1511    222     СТКАЛЬК,1(=1)' 1' 859,36' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ' ПЛАТ•
1512    223     Е27-173#Т,43-1(А2=208,6)' 35' ' ОДНОСЛОЙНОЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ•
1513    224     Р27-174#Т,43-2(А2=8,76)(А1,2)(ВП)' 35' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАЗНИЦА В ТОЛЩИНЕ 2 СМ•
1514    225     Е27-169#Т,42-1(А2=147,77)' 35' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 0,7М ТОЛЩИНОЙ 30 ММ•
1515    226     Е27-172#Т,42-2(А2=23,99)(ВП)' 35' ' ВЫЧЕСТЬ 0,5 СМ•
1516    227     Е10-109#Т,20-5' 0,8' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ•
1517    228     С122-270' 0,8' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА•
1518    229     С111-448-1' 1' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА•
1519    230     КЕРЫГИН' ГОНЧАРОВА#ПАХОМОВА' ' •
```

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Корректировка основной сметы в зависимости от температурных зон для - 40о							
		Стены							
		Исключается стоимость стеновых панелей при толщине 30 см							
I	Сб.С.Ц п.II-27	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона плотн. 900 кг/м3 толщ. 30 см, длиной до 4 м	м2	3I,22	20,6	643	-	-	-
2	Сб.С.Ц п.II-4	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона плотн. 900 кг/м3 толщ. 30 см, длиной до 3 м	м2	I6,75	20,2	338	-	-	-
3	Сб.С.Ц п.II-27 т.ч.п.5	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона плотн. 900 кг/м3 толщ. 30 см, длиной более 5 м	м2	I9.49	2I,2I	4I3	-	-	-
4		Добавляется стоимость стеновых панелей при толщ. 35 см :							
	Сб. С.Ц. п.II-28	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона плотн. 900 кг/м3 толщ.35 см, длиной до 4 м	м2	3I,7I	2I,9	694	-	-	-
	Сб.С.Ц. п.II-5	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона плотн. 900 кг/м3 толщ. 35 см, длиной до 3 м	м2	I6,97	2I,50	365	-	-	-
	Сб.С.Ц. п.II-28 т.ч.п.5	Стоимость стеновых панелей из керамзитобетона плотн. 900 кг/м3 толщ. 35 см. длиной более 5 м 2I,9 + 0.6I	м2	I9.49	22.5I	439	-	-	-
		Кровля							
		Исключается:							
	I2-287 т.9/4	Утепление кровли керамзитобетоном γ -500 кг/м3 толщ.I2 см	м3	4,6I	35,2	I62	-	-	-
		Добавляется:							
	I2-287 т 9-4	Утепление кровли керамзитобетоном γ - 500 кг/м3 толщ. I6 см	м3	5,76	35,2	203	-	-	-

Сводка объемов и стоимости работ

по смете номер I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерен.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	м3	669.00	674	846	I	I	3,42
2	Подземная часть весовой платформы	м3	I28,55	7472	9402	58	73	38.0I
3	Фундаменты	м3	II.70	607	765	5I	64	3.09
4	Карка навеса платформы	м3	9.60	I600	20I7	I66	2I0	8.I6
5	Стены	м3	29.I2	25.88	3254	88	III	I3,I5
6	Покрытие	м2	I43,64	944	II87	6	8	4.80
7	Кровля	м2	I46,40	906	II40	6	7	4,6I
8	Проемы оконные	м2	24,32	467	578	I9	24	2,34
9	Проемы дверные	м2	4.I0	66	84	I6	20	0.34
I0	Полы	м2	94,60	803	I0II	8	I0	4,09
II	Металлоконструкции	т	4.94	2I74	2547	440	5I5	I0.30
I2	Отделочные работы наружные	м2	I25,40	65	82	-	-	0.34
I3	Отделочные работы внутренние	м2	662,09	4I2	5I6	-	I	2.09
I4	Разные работы	м2	I53,50	I036	I302	6	8	5,26
	ИТОГО	м3	II07.80	I98I7	2473I	I7	22	I00.00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6269

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОВИЛЬНЫХ ВЕСОВ НА ОДИН ПРОЕЗД ГРУЗОПОД,ВМНОСТЬЮ 30 Т С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М (В МОКРЫХ ГРУНТАХ)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.,ЛИСТЫ АР,КЖ,КМ,КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,887 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3804 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,830 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1197,80 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 24,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫЕ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 Т.29-1 Т.4.П.1.11 ТАБЛ.3 К=1,05 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) 1000М3	0,04	36,39 12,39	36,39	2	-	3 1	- 17,84	- 1
2	Е1-176 Т.22-13 Т.4.П.1.11 ТАБЛ.3 К=1,15 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОГРУЗКА) 1000М3	0,04	147,08 6,41	140,47 56,65	10	-	9 4	10,90 81,38	1 5
3	С310-1 69;1,4	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ(В ОТВАЛ) Т	91,00	0,23 0,05	-	21	5	- -	0,07 -	6 -
4	Е1-194 Т.25-1 Т.4.П.1.11 ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	11,48 1,30	10,04 3,12	1	-	- -	2,21 4,49	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
	К=1,05									
5	Е1-175	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,70	193,84	184,39	135	6	129	14,28	10
	Т,22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,4,П,1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		8,40	74,29			52	106,98	75
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБЛ,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
	К=1,1	ГРУППЫ (МОКРОГО ГРУНТА)								
	Т,4,П,2,21	1000М3								
	ТАБЛ,3									
	П,3,19									
	К=1,1									
6	Е1-948	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,83	165,60	-	88	88	-	251,52	149
	Т,80-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И								
	Т,4,П,2,21	КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ		165,60	-			-	-	-
		ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ								
	ТАБЛ,3	ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	П,3,64	(ДОРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА)								
	К=1,15	100М3								
	П,3,67									
	К=1,2									
7	Е1-174	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,05	162,16	154,88	9		8	11,98	1
	Т,22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,4,П,1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,03	62,34			3	89,73	5
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБЛ,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
	К=1,1	ГРУППЫ (ПОГРУЗКА)								
	Т,4,П,2,21	1000М3								
	ТАБЛ,3									
	П,3,19									
	К=1,1									
8	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ДЛЯ	759,50	0,23	-	175	38	-	0,87	33
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)								
		434;1,75		0,05	-			-	-	-
		Т								
9	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ(В ОТВАЛ)	556,50	0,23	-	128	28	-	0,87	24
		318;1,75								
		Т		0,05	-			-	-	-
10	Е1-195	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,75	14,19	12,29	11	1	9	2,70	2
	Т,25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т,4,П,1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2=3 ГРУППЫ		1,39	3,81			3	3,49	4
		1000М3								
	ТАБЛ,3									
	К=1,1									
	К=1,05									
11	Е1-174	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,43	147,08	140,47	64	3	61	10,90	5
	Т,22-13	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,4,П,1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	56,65			25	81,38	35
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБЛ,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
	К=1,1	ГРУППЫ (ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАСЫПКИ)								
		1000М3								
12	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ДЛЯ	739,30	0,23	-	175	38	-	0,07	53
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)		-	-			-	-	-
		636,1,75		0,03	-			-	-	-
		Т								
13	Е1-257	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,35	20,66	20,66	7	-	7	-	-
	Т,31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		-	-			-	-	-
	Т,4,П,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			2	9,96	3
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБЛ,3	1000М3								
	К=1,1									
	К=1,05									
14	Е1-967	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,87	41,50	-	36	36	-	10,35	61
	Т,81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1		-	-			-	-	-
		ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-1184	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,47	9,69	3,69	34	22	12	10,54	37
	Т,118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		-	-			-	-	-
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		4,20	2,29			8	3,30	11
		100М3								
16	Е1-1011	=ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ	7,52	91,80	91,80	690	-	690	-	-
	Т,88-2	ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М² ПРИ ОТ		-	-			-	-	-
		ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 60М³/ЧАС		-	39,10			294	56,30	423
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1386	243	928		417

			РУБ.					302		302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1386	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			261	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	46	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			187	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1924	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1003
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	703	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1994	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1003
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	703	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ								
17	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВЕБНЕМ	1,25	53,30	0,99	54	4	1	6,07	8
	Т,1-2	100М2		-	-			-	-	-
				3,37	0,30			-	0,39	-
18	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	12,51	27,40	0,88	343	9	4	1,19	15
	Т,1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50		-	-			-	-	-
		(М=50)		0,70	0,08			1	0,10	1
		М3								
19	Е6-86	=АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,21	15,30	1,40	3	1	-	11,69	2
	Т,9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК		-	-			-	-	-
		Т		6,74	0,42			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,04	270,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-1-8	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	36,20	36,90	0,77	1060	34	27	1,70	53
	Т,1-16	ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ДНИЩА ЗН-1 ИЗ БЕТОНА М-200		1,00	0,03			8	0,30	10
		М3								
23	С124-1-10	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,60	270,00	-	162	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-1-12	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,001	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,21	270,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С124-3-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	1,20	270,00	-	324	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С124-3-14	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	1,25	270,00	-	337	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	С124-3-16	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	1,34	270,00	-	362	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е6-173	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	6,40	42,70	0,81	273	30	6	7,84	50
	Т,14-1	ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПН-1 ИЗ БЕТОНА М-200		6,61	0,24			2	0,31	2
		М3								
30	С124-10-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	С124-12-10	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,72	325,00	-	234	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	С124-12-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,002	661,00	1,40	1	-	-	210,80	-
	Т,9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
34	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	359,00	1,30	7	1	-	66,60	1
	Т,9-8	ВЕСОМ КР, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
35	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	6,00	1,27	0,79	8	1	5	0,37	2
	Т,36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т(Е5П12-1)		0,22	0,29			2	0,37	2
		ШТ								
36	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	6,00	1,63	1,09	10	2	6	0,51	3
	Т,36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ		0,30	0,40			2	0,52	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДПРИЯТИЯ (ФБП18-1)								
		ШТ								
37	Е7-402 Т,36-3	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т (ФБП30-1)	13,00	2,36 0,47	1,63 0,60	35	7	24 9	0,80 0,77	12 12
		ШТ								
38	Е7-403 Т,36-4	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т (ФБП60-1)	13,00	2,90 0,61	2,03 0,74	63	9	30 11	1,04 0,95	16 14
		ШТ								
39	ССБ,СЦ П,2-4	= СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	1,13	24,40 =	= =	28	=	= =	= =	= =
		М3								
40	ССБ,С,Ц, П,9-103	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АМР&АТОРО БЛОКА ФБП12-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ДО 0,2 М3	1,26	64,50 =	= =	81	=	= =	= =	= =
		М3								
41	ССБ,С,Ц, П,9-104	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АМР&АТОРО БЛОКА ФБП18-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ДО 1 М3	1,92	54,20 =	= =	104	=	= =	= =	= =
		М3								
42	ССБ,С,Ц, П,9-104	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АМР&АТОРО БЛОКА ФБП30-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ДО 1 М3	8,10	54,20 =	= =	439	=	= =	= =	= =
		М3								
43	ССБ,С,Ц, П,9-105	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АМР&АТОРО БЛОКА ФБП60-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3	15,90	48,30 =	= =	771	=	= =	= =	= =
		М3								
44	С167-8	=АРМАТУРА А-3	2,39	25,00 =	= =	60	=	= =	= =	= =
		100КГ								
45	С167-14	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,37	32,10 =	= =	76	=	= =	= =	= =
		100КГ								
46	Е6-92 Т,11-3	=ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ФБП БЕТОНОМ М-200	28,80	65,34 4,73	1,10 0,33	1306	138	32 10	8,04 0,43	232 12
		М3								
47	С124-16-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,29	270,00 =	= =	78	=	= =	= =	= =
		Т								
48	С124-18-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,15	283,00 =	= =	42	=	= =	= =	= =
		Т								
49	С124-18-14	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,53	283,00 =	= =	150	=	= =	= =	= =
		Т								
50	Е6-13 Т,1-13	=МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М-200	3,40	36,03 2,78	0,34 0,10	123	9	1 =	4,73 0,13	16 =
		М3								
51	Е6-169 Т,15-11	=МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС ПОН-1 ИЗ БЕТОНА М-200	7,60	33,90 2,62	0,99 0,30	251	19	7 2	4,65 0,39	33 3
		М3								
52	С124-10-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,10	338,00 =	= =	34	=	= =	= =	= =
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С124-12-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,19	325,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	С124-12-20	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	Е6-85 Т,9-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,06	329,00	1,30	20	1	-	21,08	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
56	Е6-85 Т,9-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,38	329,00	1,30	125	5	-	21,08	8
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
57	Е6-30 Т,3-1	= УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М=200	6,83	37,33	1,20	255	16	8	3,98	27
				2,34	0,36			2	0,46	3
		М3								
58	Е6-79 Т,9-3	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	363,00	2,00	6	1	-	144,10	1
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
59	Е6-33 Т,3-4	= УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М=200	0,46	37,30	1,21	17	1	-	4,10	2
				2,41	0,36			-	0,46	-
		М3								
60	С124-1-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	С124-1-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 16ММ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	С124-3-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	Е6-73 Т,8-2	=ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ИЗ БЕТОНА М=200)	0,11	103,06	0,90	11	3	-	43,01	5
				25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
64	Е6-74 Т,8-3 К=6	=НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ДОБАВИТЬ)	0,11	247,80	1,60	26	5	-	76,50	8
				45,00	0,54			-	0,70	-
		100М2								
65	Е11-11 Т,1-11	= ВЫРАВНИВАНИЕ АНКЕР И СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ БЕТОНА М=200 ТОЛЩИНОЙ 20-140 ММ	6,28	31,24	-	196	10	-	2,75	17
				1,62	-			-	-	-
		М3								
66	Е11-77 Т,11-11	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,79	9,83	0,08	8	6	-	13,36	10
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		А)ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
67	Е11-55 Т,8-1	= ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М=100 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	1,25	70,00	0,93	88	12	1	16,80	21
		100М2		9,88	0,28			-	0,34	-
68	Е11-56	= ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	1,25	27,20	0,66	34	-	-	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,8-2	НА КАЖДЫЙ 5ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ С								
		К=2		0,32	0,14			-	0,18	-
		100М2								
69	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	1,25	45,80	3,75	57	26	4	35,53	44
	Т,3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		20,00	1,12			1	1,44	2
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ (АНИЦА)								
		100М2								
70	Е8-16	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,25	171,00	2,76	214	10	3	12,92	16
	Т,4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ,		7,60	0,83			1	1,07	1
		ГИДРОИЗОЛОН								
		100М2								
71	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,25	280,00	4,37	350	14	6	18,36	23
	Т,4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		10,80	1,31			2	1,69	2
		ГИДРОИЗОЛОН								
		100М2								
72	Е11-55	- ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ	1,25	70,00	0,95	88	12	1	16,80	21
	Т,8-1	ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ								
		20 ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
73	Е13-242	- ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ	26,00	2,16	0,01	60	11	-	0,70	20
	Т,27-9	ШИРИНОЙ 0,5М В МЕСТАХ								
	Т,4,ТАБЛ,3	СТЫКОВКИ ЛИЦА И СТЕН		0,45	-			-	-	-
		М2								
	П,3,26									
	К=1,05									
	К=1,1									
74	Е11-3	- ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА ПО	1,60	10,40	-	17	3	-	2,75	4
	Т,1-3	СТЕКЛОТКАНИ								
		М3		1,62	-			-	-	-
75	Е11-55	- ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО	0,08	70,00	0,95	6	1	-	16,80	1
	Т,8-1	РАСТВОРА								
		100М2		9,38	0,28			-	0,36	-
		Б)ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
76	Е11-11	- НАБЕТОНКА ПО ВЕРХУ КИРПИЧНОЙ	0,61	29,30	-	18	1	-	2,75	2
	Т,1-11	КЛАДКИ М-100								
		М3		1,62	-			-	-	-
77	Е8-21	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	0,03	212,00	3,33	5	1	-	47,94	1
	Т,4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		28,20	1,00			-	1,29	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ТОЛЕМ (В								
		ЗАЩИТНОЙ СТЕНКЕ)								
		100М2								
78	Е8-38	- ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА ИЗ КИРПИЧА	12,00	37,90	0,62	455	45	7	6,37	76
	Т,5-5	ОБЫКНОВЕННОГО								
		М3		3,75	0,19			2	0,25	3
79	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,26	90,00	1,50	113	25	2	33,15	42
	Т,4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,65			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная стен								
		100м2								
80	26-23	-боковая окрасочная	1,15	237,00	3,33	296	32	4	47,94	55
	Т,4-5	гидроизоляция стен,								
		фундаментов и массивов по		28,20	1,00			1	1,29	1
		выравненной поверхности								
		бутовой кладки, кирпичу и								
		бетону в 2 слоя, гидроизолом								
		100м2								
81	Е8-26	-на каждый последующий слой	1,15	131,00	1,72	151	16	2	23,12	27
	Т,6-6	добавляется к расценке 8-23								
		100м2		13,60	0,32			1	0,67	1
82	Е8-20	-боковая гидроизоляция	1,15	114,00	1,38	131	53	1	29,05	91
	Т,4-4	стен,фундаментов и массивов,								
		цементная с жидким стеклом		46,50	0,41			-	0,53	1
		100м2								
83	Е6-1	- бетонная подготовка под	2,10	28,40	0,28	60	1	-	1,19	2
	Т,1-1	кирпичную стену м-100								
		м3		0,70	0,08			-	0,10	-
		Итого прямые затраты по разделу 2		руб.		9659	573	182		976
				руб.				38		74
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -		руб.		9859	-	-		-
		накладные расходы -		руб.		1628	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р, -		чел.-ч		-	-	-		148
		сметная заработная плата в н.р, -		руб.		-	292	-		-
		плановые накопления -		руб.		922	-	-		-
		всего,стоимость общестроительных работ -		руб.		12409	-	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1196
		сметная заработная плата -		руб.		-	923	-		-
		Итого по разделу 2		руб.		12409	-	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1196
		сметная заработная плата -		руб.		-	923	-		-
		раздел 3, фундаменты								
84	Е6-1	-устройство бетонной	1,65	27,60	0,28	40	1	-	1,19	2
	Т,1-1	подготовки из бетона								
		м50(м-50)		0,70	0,08			-	0,10	-
		м3								
85	Е11-2	-уплотнение грунта щебнем	0,14	43,50	0,99	6	1	-	4,07	1
	Т,1-2	100м2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
86	Е7-15	-укладка балок фундаментных	5,00	6,50	2,68	33	14	14	6,61	23
	Т,1-15	длиной до 6м								
		8т		2,71	0,96			5	1,24	6
87	ССЦ,С,Ц,	-стоимость фундаментных балок	1,65	67,90	-	85	-	-	-	-
	П,9-348	из бетона м-200 ФБС-41-1ВТ,								
		ФБС-44-2ВТ,ФС-42-2ВТ		-	-			-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С167-1	=АРМАТУРА А-1	0,32	22,90	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
89	С167-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,29	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
90	С167-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,18	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
91	С167-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
92	С167-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
93	Е4-5 Т,1-5	=МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М=200 ОБ,ЕМОМ ДО 3 М3	4,80	38,00	0,59	182	17	3	0,17	30
				3,63	0,18			1	0,23	1
		М3								
94	Е6-2 Т,1-2	=МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-150	4,20	36,72	0,37	154	10	1	4,16	17
				2,43	0,11			-	0,14	1
		М3								
95	Е6-79 Т,6-3	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВИЗЬЮ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,03	363,00	2,00	17	2	-	144,10	4
				73,00	0,66			-	0,85	-
		Т								
96	С124-1-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
97	С124-1-8	=АРМАТУРА КЛАСА А1 ДРАМЕТРОМ 8ММ	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
98	С124-3-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
99	С124-3-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			608	45	18		77
			----					---		---
			РУБ.					6		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			608	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			100	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			58	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			766	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	69	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			766	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			12053	803	1123		1603
		в	РУБ.					456		644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12053	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	356	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1427	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1695	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		15169	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2291	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1695	-	-	-
		Б. НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС НАДЗЕМНОЙ ПЛАТФОРМЫ								
100	Е7-32 Т.3-2	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	4,00	10,60	4,19	42	12	17	3,12	20
		ШТ		3,01	1,32			6	1,96	8
101	ССЦ.С.Ц. П.9-5	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300 ОБ.ВЕСОМ ДО 1 М3 ПРЯМОУГОЛЬНЫХ К48-21-1;К48-21-2	2,68	80,40	-	216	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
102	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,66	22,90	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
103	С147-8	АРМАТУРА А-3	5,40	25,00	-	135	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
104	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,90	41,30	-	103	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
105	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,90	17,80	-	44	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
106	Е7-98 Т.7-6	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАРКИ 1БАР18-ЗАIУ-Т-1-1ВТ,	2,00	11,90	6,96	24	7	14	6,34	13
				3,73	2,48			5	3,20	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1БАР18-ЗА1У-Т-2-1МТ								
		ВТ								
107	С06-08 П.1,51	• СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ ИЗ БЕТОНА М-500 (360+7,68,8,4),1,02	2,00	433,00	-	866	-	-	-	-
		ВТ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ НА РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ БАЛОК								
108	ССЬ.СЦ П.1-11 1-9	• ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА В МАРКЕ БЕТОНА 42,6-36,3	6,72	0,10	-	62	-	-	-	-
		М3								
109	С147-1	• СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТП-У	0,68	23,90	-	16	-	-	-	-
		100КГ								
110	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	0,16	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
111	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,67	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ								
112	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,67	17,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
113	С147-24	• ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ К БАЛКАМ 1БАР18-ЗА1УТ-1, 1БАР18-ЗА1УТ-2	0,99	41,30	-	41	-	-	-	-
		100КГ								
114	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,99	17,80	-	18	-	-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			1600	19	31		33

			РУБ.					11		14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1600	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			266	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	46	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			151	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	76	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	76	-		-

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ВС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е7-441 Т,3-10-1, 8	*УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3 ТН ШТ	4,00	0,[illegible] 0,08	0,17 0,06	1	-	1 -	0,1[illegible] 0,0[illegible]	1 -
116	ССЗ-СЦ П,2,2	*СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50 М3	0,01	21,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
117	ССЗ,СЦ П,9,92	*СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 1БП13-1-4ШТ М3	0,04	66,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
118	С147-13	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
119	Е7-247 Т,14-1	* УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ АЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ШТ	5,00	16,30 6,03	5,72 2,06	81	20	23 10	6,88 2,66	36 13
120	ССЗ,СЦ П,8-261	*СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ АЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 7 КГ/М2 М2	35,06	6,15 -	- -	219	-	- -	- -	- -
121	С147-24	* СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1 100КГ	0,03	41,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
122	С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
123	Е7-247 Т,16-1	* УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ АЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	24,00	16,30 6,03	5,72 2,06	391	97	137 49	6,88 2,66	165 66
124	ССЗ,СЦ П,11-27	*СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ АЛИНОЙ ДО 6М М2	35,96	20,60 -	- -	741	-	- -	- -	- -
125	ССЗ,СЦ П,11-4	* СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ АЛИНОЙ ДО 3М М2	17,40	20,20 -	- -	351	-	- -	- -	- -
126	ССЗ,СЦ П,11-27 Т,6,П,3	*СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ АЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М 20,660,61 М2	19,49	21,21 -	- -	413	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 4,1) 6269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е7-582 Т 44-4-1,8	•УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 АЛИНОЙ ДО 6М ШТ	2,00	6,19 2,11	2,03 0,60	12	4	4 1	3,59 0,77	7 2
128	ССЬ,С,Ц, П,11-106 Т,4,П,3	•СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200,АЛИНОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,09ТН ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВ058.27.18-2- 1ШТ 9,53+0,61 М2	7,08	10,61 -	- -	75	-	- -	- -	- -
129	ССЬ,С,Ц, П,11-106 Т,4,П,5	• СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М=200 АЛИНОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 4,7 ТН ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2611 КГ/М3 МАРКИ ПВ058-27,18-1ШТ 9,53+0,61 М2	11,49	10,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
130	Е6-90 Т,11-1	•МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ У ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-100 М3	0,55	32,20 1,55	0,33 0,10	18	1	- -	2,63 0,13	1 -
131	Е8-30 Т,3-1	•КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ТАМБУРА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА М3	2,29	34,20 2,21	0,81 0,24	78	5	2 1	3,76 0,31	9 1
132	Е6-15 Т,4-1	•ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,01	66,50 19,60	1,50 0,45	1	-	- -	33,32 0,58	- -
133	Е7-714 Т,51-14	•УСТРОЙСТВО ЗАТЕРКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	1,65	4,85 4,34	0,31 0,09	7	7	- -	7,72 0,12	11 -
134	Е7-704 Т,51-4	•УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ 100М	1,65	37,30 2,19	0,30 0,09	54	3	- -	3,72 0,12	5 -
135	Е7-713 Т,51-13	•УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ .КРАСКАМИ ПХВ 100М	1,65	2,40 0,34	0,01 -	3	1	- -	0,92 -	1 -
136	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,22	41,30 -	- -	9	-	- -	- -	- -
137	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,22	17,80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ.			8588	138	172		236
			РУБ.					61		80

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2283	=	=		=
		ЗАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			426	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	76	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			240	=	=		=
		ВСЕГО: СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3234	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	275	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3234	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	275	=		=
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
138	С7-183 Т.51-14	= УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ РЕБРИСТЫХ ДЛИНОЙ 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 18 М2, ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	6,00	6,02 1,67	2,68 1,04	48	10	17 4	2,84 1,34	17 8
				ВТ						
139	ССЦ,СЦ П.8-120	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-2А1У-Т ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДЛИНОЙ 6М ИЗ БЕТОНА М-300 У=1,0ТМ3 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 600 КГ/М2	108,00	3,62 =	=	407	=	=	=	=
				М2						
140	Е7-455 Т.39-3-1,8	= УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	3,79 1,74	1,86 0,59	8	3	6 1	2,96 0,71	6 1
				ВТ						
141	ССЦ,СЦ П.11-158	= СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ МАРКИ 1ПК=8,0-60-30-2ВТ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5ТН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900 КГ/М3	33,04	7,81 =	=	275	=	=	=	=
				М2						
142	С167-26	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30 =	=	2	=	=	=	=
				100КГ						
143	С167-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80 =	=	1	=	=	=	=
				100КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			964	13	21		25
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			964	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
144	Е12-293 Т.9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,38	26,50	1,68	10	4	-	13,79	6
				9,29	0,44			-	0,57	-
		100М2								
145	Е12-295 Т.9-9	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНИТЕЧНЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ; ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293 (ВЫЧЕСТЬ)	0,38 -	9,18 - 3,27	0,63 - 0,20	4 -	1	- - - -	5,56 - 0,86	2 -
		100М2								
146	Е12-287 Т.9-4	- УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	5,57	33,20	0,56	186	7	-	2,18	12
		М3		1,20	0,17			1	0,22	1
147	Е12-299 Т.10-1	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ ПО КРОВЛЕ КАВЕСОВ	1,08	51,60	0,74	56	8	1	12,99	16
		100М2		7,66	0,22			-	0,28	-
148	Е12-300 Т.10-2 К=3	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299(ВЫЧЕСТЬ)	1,08 -	12,65 - 0,15	0,23 - 0,10	14 -	-	- - - -	0,25 - 0,13	- -
		100М2								
149	Е12-299 Т.10-1	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ПО КРОВЛЕ БУАКИ ВЕСОВЩИКА ОТ 10 ДО 60 ММ	0,38	51,60	0,74	20	3	-	12,99	5
				7,66	0,22			-	0,28	-
		100М2								
150	Е12-300 Т.10-2 К=20	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299(ДОБАВИТЬ 20ММ)	0,38	50,60	1,00	19	-	-	1,02	-
				0,60	0,60			-	0,52	-
		100М2								
151	Е12-176 Т.2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	1,46	338,00	15,60	493	80	23	93,33	137
				54,90	6,69			7	6,05	9
		100М2								
152	Е12-280 Т.8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,30	122,00	0,61	58	14	-	17,84	23
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				45,31	0,12			*	0,19	*
153	Е12-2-7 Т,8-2	*УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ РА ФАСАДАХ) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	0,8	2,42	0,01	8	2	*	3,71	3
		100М2		2,30	*			*	*	*
154	Е6-10 Т,9-1	*КЕРПИЧНАЯ СТЕНКА ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 25 КИ	1,80	34,20	0,81	67	4	1	3,76	7
		М3		8,21	0,24			*	0,31	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		906	161	26		203
				РУБ.				3		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		906	*	*		*
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		169	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		*	*	*		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		*	29	*		*
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		69	*	*		*
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1140	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		*	*	*		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		*	158	*		*
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		1160	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		*	*	*		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		*	158	*		*
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
155	Е10-75 Т,13-16	*УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	10,32	3,23	0,27	34	12	3	1,95	20
				1,19	0,08			1	0,10	1
		М2								
156	С122-29	*БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-18,ОР18-18	10,32	22,80	*	235	*	*	*	*
				*	*			*	*	*
		М2								
157	С111-422-1	*СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ТРЕХСТВОРНЫХ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	4,00	8,21	*	33	*	*	*	*
				*	*			*	*	*
		КОМПЛ								
158	Е9-37 Т,5-4	*МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЧЕЛЬНИКАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М	0,16	201,00	107,00	39	10	22	119,00	17
				70,00	31,00			7	43,79	9
		100М2								
159	С121-1966	*ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРЕПЛЕНИЯМИ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ У (ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2) 629-8,1,01	0,11	620,92	*	68	*	*	*	*
				*	*			*	*	*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 6,1) 6269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е15-756 Т.202-3	ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ ЗНМ СТЕКЛОМ / 100М2	0,14	327,00	1,30	46	3	-	42,16	6
				24,80	0,39			-	0,50	-
161	Е7-668 Т.47-11-1, 8	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М(ПОДОКОННИКОВ) Т	4,00	0,72	0,13	3	2	-	1,00	4
				0,59	0,05			-	0,06	-
162	ССЦ,С,Ц, П,9-340	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПШ19-15,45-Т-А ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22 М2 / 8Т	1,14	8,13	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			467	27	25		47
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			360	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			69	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			33	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			453	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	28	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			107	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			125	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			578	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ								
163	Е10-105 Т.20-1	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 / М2	4,10	1,65	0,35	6	2	1	0,93	4
				0,55	0,11			-	0,14	1
164	С122-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ РЛУХИЧИ ПОЛОТНАМИ МАРКИ ДНР21-10 / М2	4,10	13,50	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
1	Е10-140 Т.26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	4,10	1,34	-	5	1	-	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНЕЧНЫЙ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			66	3	1		5
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
166	Е11-2 Т.1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЖЕЗНЕМ 100М2	0,63	43,30 3,57	0,99 0,30	27	2	- -	6,07 0,39	4 -
167	Е11-11 Т.1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	9,38	29,30 1,62	- -	278	15	- -	2,75 -	26 -
168	Е11-83 Т.13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100М2	0,63	121,00 18,20	1,39 0,40	76	11	1 -	30,94 0,92	19 -
169	Е11-84 Т.13-2 К=5	-ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ 100М2	0,63	96,00 6,70	0,75 0,20	59	4	- -	11,39 0,24	7 -
170	Е12-287 Т.9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ М3	4,44	35,20 1,28	0,36 0,17	156	6 1	3 0,22	2,18 1	10 1
171	Е11-55 Т.8-1	-СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА 100М2	0,32	70,00 9,88	0,95 0,28	22	3	- -	16,80 0,36	5 -
172	Е11-56 Т.8-2 К=6	- ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 20 ММ 100М2	0,32	56,60 0,66	0,92 0,28	17	-	- -	1,09 0,36	- -
173	Е11-83 Т.13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100М2	0,02	121,00 18,20	1,39 0,40	3	-	- -	30,94 0,92	1 -
174	Е11-208 Т.28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИАНОГО НА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ОСНОВЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 100М2	0,30	344,00 43,60	0,75 0,22	168	13	- -	74,12 0,28	22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	руб.			803	94	6		94
			руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			803	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	чел.-ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.			76	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			1011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	руб.			1011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
175	Е9-33 Т.6-10	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА	1,14	43,00	18,10	50	15	21	21,62	25
		т		12,60	6,39			8	8,30	10
176	С121,1781	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 СТОЕК ФАХВЕРКА С Ф-10-4ШТ И НАСАДОК ФАХВЕРКА НУ-2-4ШТ 250-8.1.01	1,14	к=1,92	-	281	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
177	Е9-84 Т.11-1	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	0,34	61,30	11,60	22	8	6	26,18	14
		т		15,40	4,33			2	5,39	3
178	С121-1921	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СВЯЗЕЙ СП-18-2ШТ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 298-8.1.01	0,34	289,92	-	157	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
179	Е9-96 Т.12-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОНСОЛЕЙ И РИГЕЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ	1,27	29,20	14,30	37	11	18	14,79	19
				8,70	5,00			6	6,45	8
		т								
180	С121-1789	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЕЙ РР1-1-21ШТ И КОНСОЛЕЙ К-1-34ШТ, К-2-2ШТ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 249-8.1.01	1,27	260,92	-	331	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
181	Е9-207 Т.32-10	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ	0,07	60,80	15,50	5	1	1	33,64	2
		т		19,80	4,62			-	5,96	-
182	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧКИ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ Б	0,07	358,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3СС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 0269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е9-29 Т,6-6	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО НАСТИЛА 100М2	1,11	204,00 / 54,00	158,00 / 41,10	226	60	131 / 46	91,30 / 33,02	102 / 59
184	С121-2105 Т,4,Т,3 Т,12 П,11	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОЦИНКОВАННОГО СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 462-8,1,01+145	1,66	378,92 / -	- / -	961	-	- / -	- / -	- / -
185	Е9-209 Т,32-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТДЕЛКИ ИЗ СТАЛИ	0,24	78,78 / 34,38	20,00 / 5,97	17	8	4 / 1	58,31 / 7,70	14 / 2
186	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 269-1,1,01	0,11	270,01 / -	- / -	30	-	- / -	- / -	- / -
187	С121-1972	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 269-8,1,01	0,13	260,92 / -	- / -	34	-	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2176	103	181 / 63		176 / 82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ								
188	Е15-308 Т,62	- ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ 100М2	0,01	121,00 / 44,60	6,90 / 3,71	1	-	- / -	75,48 / 4,79	- / -
189	Е15-533 Т,156-2-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100М2	1,29	23,60 / 17,10	0,16 / 0,05	30	22	- / -	29,07 / 0,06	37 / -
190	Е15-201 Т,51-1	-ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА 100М2	0,40	85,30 / 35,60	4,90 / 2,33	34	14	2 / 1	60,52 / 3,01	26 / 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			65	36	2		61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	руб.			82	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ								
191	Е15-297 Т,59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ СБОРНЫ ИЗ ПЛИТ	2,05	20,70	0,15	42	38	-	31,65	64
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
192	Е15-294 Т,59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	0,83	8,17	0,18	7	4	-	9,01	7
		100М2		5,30	0,05			-	0,06	-
193	Е15-254 Т,55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН(КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН)	0,13	85,10	6,20	13	6	1	63,07	10
		100М2		37,10	3,85			1	4,97	1
194	Е15-661 Т,168-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ (ЭВА-27А)	0,32	82,20	1,00	26	9	-	49,13	16
		100М2		28,90	0,30			-	0,39	-
195	Е15-660 Т,168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ЭВА-27А)	0,78	70,30	0,90	60	18	-	39,27	31
		100М2		23,10	0,27			-	0,35	-
196	Е15-511 Т,153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ (СТЕН НАВЕСА,ПОТОЛКА)	2,09	11,00	0,03	25	14	-	13,09	27
		100М2		7,70	0,01			-	0,01	-
197	Е15-577 Т,159-7-26 К=2,5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	0,10	88,00	0,05	9	6	-	98,17	10
		100М2		37,75	0,02			-	0,03	-
198	Е15-575 Т,159-5-26	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	0,10	36,00	0,03	6	2	-	39,47	6
		100М2		23,22	0,01			-	0,01	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 4,1) 9599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,3									
199	Е15-701 Т.201-1	•ОСТЕКЛЕНИЕ АВРЕЗЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ АВОЯНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,10	229,00 / 22,50	1,50 / 0,45	24	2	- / -	59,95 / 0,54	4 / -
200	Е15-574 Т.159-6-26 К=2,4	•УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ АВЕРНЫХ 100М2	0,04	66,30 / 25,86	0,04 / 0,02	2	1	- / -	59,57 / 0,03	-
201	Е15-566 Т.159-6 К=2,4	• МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА 100М2	0,01	26,25 / 33,34	0,06 / 0,02	1	-	- / -	59,57 / 0,03	-
202	Е15-273 Т.55-13	•СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ) 100М2	1,08	33,80 / 20,60	1,00 / 0,30	39	22	1 / -	35,02 / 0,39	38 / -
203	Е15-276 Т.55-16	•СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ) 100М2	0,35	43,10 / 24,40	1,10 / 0,33	15	9	- / -	41,48 / 0,43	15 / -
204	Е15-508 Т.153-1	•ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ) 100М2	1,43	5,86 / 4,98	0,05 / 0,02	8	7	- / -	8,33 / 0,03	12 / -
205	Е15-756 Т.202-3	•ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ 100М2	0,14	327,00 / 26,80	1,30 / 0,39	46	3	- / -	42,16 / 0,30	6 / -
206	С111-575	•СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Б СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 3 ММ (ИСКЛЮЧИТЬ) М2	14,00	1,21 / -	- / -	17		- / -	- / -	- / -
207	С111-576	•СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Б СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ (ДОБАВИТЬ) М2	14,00	1,79 / -	- / -	25	-	- / -	- / -	- / -
208	Е13-121 Т.15-6	• ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ020 100М2	3,25	7,71 / 2,05	0,20 / 0,06	25	7	- / -	3,48 / 0,08	11 / -
209	Е13-160 Т.18-13	• ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-16 100М2	3,25	17,70 / 0,99	0,17 / 0,03	58	3	- / -	1,68 / 0,06	5 / -
210	Е13-121 Т.15-6 Т.4,П.3,5 К=1,1	• ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-020 (ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ, ЛЕСТНИЦЫ) 100М2	0,05	8,68 / 2,25	0,22 / 0,07	1	-	- / -	3,82 / 0,09	- / -
211	Е13-159 Т.18-12 Т.4,П.3,5 К=1,1	• ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-16 РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,05	11,88 / 1,08	0,18 / 0,03	1	-	- / -	1,84 / 0,06	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			415	153	2		262
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			415	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			69	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	12	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			34	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			514	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	166	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			514	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	166	=		=
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
212	Е8-61 Т.7-5	= УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,02	335,00	6,32	7	=	=	39,10	1
			т	23,00	1,90			=	2,45	=
213	Е6-30 Т.3-1	= УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,48	35,70	1,20	17	1	=	3,98	2
			М3	2,34	0,36			=	0,46	=
214	Е11-69 Т.11-3	= ЦЕМЕНТНАЯ ПОЛ КРЫЛЬЦА	0,02	64,70	1,02	2	=	=	26,35	1
			100М2	13,30	0,31			=	0,40	=
215	Е11-77 Т.11-11	= ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ	0,02	9,43	0,08	1	=	=	13,36	=
			100М2	7,86	0,02			=	0,03	=
216	СКАЛЬК,1	= ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ	1,00	859,56	=	860	=	=	=	=
			ПЛАТФ	=	=			=	=	=
217	Е27-173 Т.63-1	= ОДНОСЛОЙНОЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	0,35	238,00	7,40	81	5	3	23,80	8
			100М2	14,00	1,90			1	2,45	1
218	Е27-174, Т.63-2	= ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАЗНИЦА В ТОЛЩИНЕ 2 СМ	0,35	18,12	= =	6	=	= =	1,02	=
			100М2	0,60	=			=	=	=
219	Е27-169 Т.62-1	= АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 0,7М ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	0,35	190,00	=	55	3	=	13,99	5
			100М2	8,23	=			=	=	=
220	Е27-172 Т.62-2	= ВЫЕСТЬ 0,5 СМ	0,35	25,30	= =	9	=	= =	2,23=	1
			100М2	1,31	=			=	=	=
221	Е10-109 Т.20-5	= УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ	0,80	1,34	0,13	1	1	=	1,17	1
			М2	0,69	0,04			=	0,05	=
222	С122-270	= СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА	0,80	30,40	=	24	=	=	=	=
			М2	=	=			=	=	=
223	С111-448-1	= ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	1,00	2,97	=	3	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КОЭФИЦ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1036	10	3		17
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			11066	677	470		1157
			РУБ.					162		211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8783	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	261	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			818	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11066	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	917	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			197	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			13738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1135	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			23117	1560	1598		2625
			РУБ.					618		838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20836	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	617	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1945	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2612	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	218	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			28887	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2830	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРМОЛИН

СОСТАВИЛ ГОЛЬДБЕРГ,
ПАХОМОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 6269

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
345   1   B6269' НВН1Г1' Т' ' 1.1' ' ' ' 1107,8' М3*
346   2   Ю' ' ' ' ' ' ' ' 2-1' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ НА ОДУН ПРОЕЗД ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30 Т С ПЛАТФО
                 РМОЙ ДЛИНОЙ 15М (В МОКРЫХ ГРУНТАХ)*НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т.П.ЛУСТЫ АР,КЖ,ГМ,КАИ' *
347   3   A2=Б*
348   4   A2=М*
349   5   A2=С*
350   6   A2=Т*
351   7   A3=А*
352   8   A4=А*
353   9   Н10=16,5*
354  10   А*
355  11   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 817*
356  12   E1=230#Т.29-1(A3,1,1)(A4,1,05)#Т.4,П.1,11#ТАБЛ,3#К=1,05#К=1,1' 65' ' * (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)*
357  13   E1=174#Т.22-13(A3,1,15)(A4,1,1)#Т.4,П.1,11#ТАБЛ,3#К=1,15#К=1,1' 65' ' + (ПОГРУЗКА)*
358  14   С310-1' 65,1,4' 0,23' *(В ОТВАЛ)#65,1,4*
359  15   E1=194#Т.25-1(A3,1,1)(A4,1,05)#Т.4,П.1,11#ТАБЛ,3#К=1,1#К=1,05' 63*
360  16   E1=175#Т.22-14(A3,1,27)(A4,1,21)(A5,1,1)#Т.4,П.1,11#ТАБЛ,3#К=1,15#К=1,1#Т.4,П.2,21#ТАБЛ,3#П.3,19#К=1,1' 699
                 ' ' + (МОКРОГО ГРУНТА)*
361  17   E1=948#Т.80-2(A3,1,15)(A4,1,15)(A5,1,38)#Т.4,П.2,21#ТАБЛ,3#П.3,64#К=1,15#П.3,67#К=1,2' 53' ' * (ДОРАБОТКА М
                 ОКРОГО ГРУНТА)*
362  18   E1=174#Т.22-13(A3,1,27)(A4,1,21)(A5,1,1)#Т.4,П.1,11#ТАБЛ,3#К=1,15#К=1,1#Т.4,П.2,21#ТАБЛ,3#П.3,19#К=1,1' 53'
                 ' + (ПОГРУЗКА)*
363  19   С310-1' 434,1,75' 0,23' + (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)#434,1,75*
364  20   С310-1' 318,1,75' 0,23' *(В ОТВАЛ)#318,1,75*
365  21   E1=195#Т.25-2(A3,1,1)(A4,1,05)#Т.4,П.1,11#ТАБЛ,3#К=1,1#К=1,05' 752*
366  22   E1=174#Т.22-13(A3,1,15)(A4,1,1)#Т.4,П.1,11#ТАБЛ,3#К=1,15#К=1,1' 436' ' * (ПОГРУЗКА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)*
367  23   С310-1' 434,1,75' 0,23' + (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)#434,1,75*
368  24   E1=257#Т.31-2(A3,1,1)(A4,1,05)#Т.4,П.1,11#ТАБЛ,3#К=1,1#К=1,05' 347*
369  25   E1=967#Т.81-2' 87*
370  26   E1=1184#Т.118-10' 347*
371  27   E1=1011#Т.88-2' 752*
372  28   Р ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЕСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ' М3' 131,17*
373  29   E11-2#Т.1-2(A2=38,74)' 125,07*
374  30   E6-1#Т.1-1(A2=26,42)' 12,51' ' * (М=50)*
375  31   E6-86#Т.9-10' 0,21*
376  32   С124-1-6' 0,065*
377  33   С124-1-8' 0,148*
378  34   E6-16#Т.1-16(A2=29,13)' 34,3' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ДНИЩА ДМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200*
379  35   С124-1-10' 0,603*
380  36   С124-1-12' 0,0008*
381  37   С124-3-10' 0,216*
382  38   С124-3-12' 1,196*
383  39   С124-3-14' 1,253*
384  40   С124-3-16' 1,337*
385  41   E6-173#Т.16-1(A2=37,28)' 6,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200*
386  42   С124-10-6' 0,036*
387  43   С124-12-10' 0,719*
388  44   С124-12-12' 0,032*
389  45   E6-83#Т.9-7' 0,002' ' ' ' ' 10584,1*
390  46   E6-84#Т.9-8' 0,018' ' ' ' ' 10583,1*
391  47   E7-400#Т.36-1(A2=0,26)' 6' ' +(ФБП12-1)*
392  48   E7-401#Т.36-2(A2=0,26)' 64' ' +(ФБП18-1)*
393  49   E7-402(A2=0,26)#Т.36-3' 15' ' +(ФБП30-1)*
394  50   E7-403#Т.36-4(A2=0,26)' 15' ' +(ФБП60-1)*
395  51   СТСБ.СЦ#П.2-4(=11)' 1,15' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100' М3*
396  52   СТСБ.С.Ц.#П.9-103(=26)' 1,26' 64,5' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО ДЫРЧАТОГО БЛОКА ФБП12-1 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ДО
```

		0,2 М3' М3•
397	93	СТСВ.С;Ц.ФП;9-104(=26)' 1,92' 56,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АМБУЛАТОРНОГО БЛОКА ФБП18-1 ИЗ БЕТОНА М=200 ОБ,ВНОМ ДО 1 М3' М3•
398	94	СТСВ.С,Ц.ФП;9-104(=26)' 8,1' 56,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АМБУЛАТОРНОГО БЛОКА ФБП30-1 ИЗ БЕТОНА М=200 ОБ,ВНОМ ДО 1 М3' М3•
399	95	СТСВ.С;Ц.ФП;9-105(=26)' 15,9' 48,3' СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО АМБУЛАТОРНОГО БЛОКА ФБП60-1 ИЗ БЕТОНА М=200 ОБ,ВНОМ БОЛЕЕ 1 М3' М3•
400	96	С147-8' 259,1' 88•
401	97	С147-16' 237' 52,1•
402	98	Е6-92(А2=39;21)ОТ,11-3' 28,8' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ФБП ВЕТОНОМ М=200•
403	99	С126-16=04 0,289•
404	60	С124-18=10' 0,147•
405	61	С126-18=14' 0,525•
406	62	Е6-13ОТ,1=13(А2=31,284(27,6=25,8),1,02В)' 3,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М=200•
407	63	Е6-109ОТ,1=11(А2=30,29)' 7,4' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЯС ПОЯ=1 ИЗ БЕТОНА М=200•
408	64	С126-10=0' 0,103•
409	65	С126-12=10' 0,193•
410	66	С126-12=20' 0,144•
411	67	Е6-85ОТ,9=9' 0,063' ' ' ' ' 10984,1•
412	68	Е6-85ОТ,9=9' 0,382' ' ' ' ' 10983,1•
413	69	Е6-308Т,3=1(А2=32,164*(27,4=25,8),1,028)' 4,03' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М=200•
414	70	Е8-79ОТ,9=3' 0,013•
415	71	Е6-33ОТ,3=4(А2=33,66)' 0,46' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ ДЛЯ ВЕСОВ ИЗ БЕТОНА М=200•
416	72	С126-1=0' 0,0035•
417	73	С126-1=10' 0,0009•
418	74	С126-3=10' 0,006•
419	75	Е6-73ОТ,8=2(А2=74,84)' 10,63' ' • (ИЗ БЕТОНА М=200)•
420	76	Е6-74ОТ,8=3(А2=33,5)(А1,4)ИЗ-6' 10,67' ' • (ДОСТАВИТЬ)•
421	77	Е11-11ОТ,1=11(А2=29,625)' 6,28' ' ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЬНА И СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ БЕТОНА М=200 ТОЛЩИНОЙ 20-140 ММ•
422	78	Е11-77ОТ,11=11' 78,5•
423	79	ПРИГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ•
424	80	Е11-55ОТ,8=1(А2=59,17)' 125' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М=100 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ•
425	81	Е11-56ОТ,8=2(А2=13,21)(А1,2)' 125' ' ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА КАЖДЫЙ ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ С К=2•
426	82	Е11-47ОТ,3=3' 125' ' • (ЗАМЕНА)•
427	83	Е8-16ОТ,4=2(А2=160,6•)' 125•
428	84	Е6-19ОТ,4=3(А2=266,83)' 125•
429	85	Е11-55ОТ,8=1(А2=59,17)' 125' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ•
430	86	Е13-242ОТ,87,9(А2,1,05)(А5,1;1)ОТ,4;УАЛ1,20П,5,250КМ1;0,22КМ1,1' 28' ' ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ ШИРИНОЙ 0,5М В МЕСТАХ СТЫКОВАНИЯ ЛЕНТА И СТЕНЫ•
431	87	Е11-3ОТ,1=3(А2=8,78)' 1,6' ' ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА ПО СТЕКЛОТКАНИ•
432	89	Е11-55ОТ,8=1(А2=59,17)' 8' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА•
433	89	ПЗ(Б)ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ•
434	90	Е11-11ОТ,1=11(А2=27,68)' 0,61' ' НАБЕТОНКА ПО ВЕРХУ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ М=100•
435	91	Е8-21ОТ,4=3' 2,52' ' • (В ЗАЩИТНОЙ СТЕНКЕ)•
436	92	Е8-38ОТ,5=5(А2=53,53)' 12' ' ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА ИЗ КИРПИЧА ОБЫКНОВЕННОГО•
437	93	Е8-27ОТ,4=7' 126' ' • СТЕН•
438	94	Е8-23ОТ,4=5' 115•
439	95	Е8-26ОТ,4=6' 115•
440	96	Е8-20ОТ,4=6(А2=66,12)' 115•
441	97	Е6-1ОТ,1=1(А2=27,42)' 2,1' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КИРПИЧНУЮ СТЕНУ М=100•
442	98	Р ФУНДАМЕНТЫ' М3' 11,7•
443	99	Е6-1ОТ,1=1(А2=26,42)' 1,45' ' •(А=50)•
444	100	Е11-2ОТ,1=2(А2=38,74)' 14,5•
445	101	Е7-15ОТ,1=15(А2=1,11)' 5•
446	102	СТСВ.С;Ц.ФП;9-368(=26)' 1,85' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М=200 ФБС-41=1ОТ, ФБС-44=2ОТ,ФБС-42=2ОТ' М3•
447	103	С147-1' 31,6' 22,9•
448	104	С147-2' 28,6' 22,9•

```
449   103   С147-15' 18,2' 32,1*
450   104   С147-24' 6,5' 41,3*
451   107   С147-29' 6' 17,8*
452   108   Е6-5#Т.1-2(А2=36,63)' 6,8' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБ,ЕМОМ ДО 3
                 М3*
453   109   Е6-2#Т.1-2(А2=33,08*(26,6-25,8),1,02#)' 6,2' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-150*
454   110   Е4-79#Т.9-3' 0,025*
455   111   С124-1-6' 0,038*
456   112   С124-1-8' 0,016*
457   113   С124-3-10' 0,056*
458   114   С124-3-12' 0,076*
459   115   Б*
460   116   РКАРКАС НАВЕСА ПЛАТФОРМЫ' М3' 9,6*
461   117   Е7-32#Т.3-2(А2=3,4)' 6*
462   118   СТСБ.С.Ц.#П.9-5(=26)' 2,68' 80,6' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300 ОБ,ЕМОМ ДО 1 М3 П
                 РЯМОУГОЛЬНЫХ К48-21-1,К48-21-2' М3*
463   119   С147-1' 45,6' 22,9*
464   120   С147-8' 560,4' 25*
465   121   С147-24' 249,6' 41,3*
466   122   С147-29' 249,6' 17,8*
467   123   Е7-98#Т.7-4(А2=1,21)' 2' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАРКИ 1БАР18-3А1У-Т-1-1ШТ, 1БАР18-3А1У-Т-
                 2-1ШТ*
468   124   СТ06-08#П.1,51(=26)' 2' (360+7,68,8,4),1,02' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ
                 ИЗ БЕТОНА М-50С#(360+7,68,8,4),1,02' ШТ*
469   125   П2*ДОБАВЛЯЕТСЯ НА РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ БАЛОК*
470   126   СТСБ.СЦ#П.1-11#1-9(=11)' 6,92' 62,6-36,3' ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА В МАРКЕ БЕТОНА#42,4-36,3' М3*
471   127   С147-1' 68' 23,9' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТП-У*
472   128   С147-3' 16,4' 25,0*
473   129   С147-24' 66,5' 41,3*
474   130   С147-29' 66,5' 17,8*
475   131   С147-24' 99' 41,3' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ К БАЛКАМ 1БАР18-3А1УТ-1, 1БАР18-3А1УТ-2*
476   132   С147-29' 99' 17,8*
477   133   Р СТЕНЫ' М3' 29,12*
478   134   Е7-446#Т.38-10-1,8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3 ТН*
479   135   СТСБ.СЦ#П.2,2(=11)' 0,01' 21,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50' М3*
480   136   СТСБ.СЦ#П.9,92(=26)' 0,04' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 1БП13-1-4ШТ' М3*
481   137   С147-15' 1,68' 32,1*
482   138   Е7-247#Т.14-1' 5' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ АЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2*
483   139   СТСБ.СЦ#П.8-201(=26)' 35,66' 6,15' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ АЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ
                 ДО 20 М2 ВЕСОМ ДО 5Т ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 7 КГ/М2' М2*
484   140   С147-24' 5' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т-1*
485   141   С147-29' 5' 17,8*
486   142   Е7-247#Т.14-1' 24*
487   143   СТСБ.СЦ#П.11-27(=26)' 35,96' 20,6' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900 КГ/М3 ТОЛЩИ
488   144   НОЙ 30СМ АЛИНОЙ ДО 6М' М2*
489   145   СТСБ.СЦ#П.11-4(=26)' 17,4' 20,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900 КГ/М3 ТОЛЩИН
                 ОЙ 30СМ АЛИНОЙ ДО 3М' М2*
490   146   СТСБ.СЦ#П.11-27#Т.4.П.5(=26)' 19,49' 20,6+0,61' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 90
491   147   0 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 30СМ АЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М#20,6+0,61' М2*
492   148   Е7-502#Т.44-4-1,8' 2' ' УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 АЛИНОЙ ДО 6М*
493   149   СТСБ.С.Ц.#П.11-106#Т.4.П.5(=26)' 7,06' 19+0,61' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200,АЛИНО
                 Й ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 3,05ТН ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2773 КГ/М3 МАРКИ ПВО58.27.18-2- 1ШТ#9,53+0,61'
                 М2*
494   150   СТСБ.С.Ц.#П.11-106#Т.4.П.5(=26)' 11,49' 10+0,61' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200 АЛИ
495   151   НОЙ ДО 6М ТОЛЩИНОЙ 16СМ ВЕСОМ 4,7 ТН ОБ,ЕМНЫМ ВЕСОМ 2611 КГ/М3 МАРКИ ПВО58-27.18-1ШТ#9,53+0,61'
                 М2*
496   152   Е6-90#Т.11-1(А2=30,32)' 0,55' ' МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ У ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-100*
497   153   Е8-30#Т.5-1(А2=31,18)' 2,29' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ТАМБУРА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА*
497   154   Е8-13#Т.4-1(А2=65,4)' 0,9*
```

```
496   138        Е7=Р148Т,Э14(4' 148.
497   139        Е7=Р048Т,Э1=4' 148.
498   140        Е7=Р138Т,Э1=3' 148.
499   155        С167=24' 22,67' 41,3.
500   156        С147=29' 22,67' 17,8.
501   157        Р КРОВЛИ' М2' 146,64.
502   158        Е7=105ЭТ,Э1=14(А2=3,47)' 6' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ РЕБРИСТЫХ ДЛИНОЙ ОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18 М2,
                        ' ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М.
503   159        СТСБ,СЦЭП,6=120(=2А)' 108' 3,62' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ=2А1У-Т ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДЛИНОЙ ОМ
                        ИЗ БЕТОНА М=300 У=1,07МЗ ПРИ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКЕ ДО 600 КГ/М2' М2.
504   160        Е7=455ЭТ,Э9=3=1,6' 2.
505   161        СТСБ,СЦЭП,11=150(=2Б)' 35,64' 7,84' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ИЗКОРОПУСТОТНЫХ НАРУЖ
                        ' ПК=5,0=60=30=2ВТ ДЛИНОЙ ОМ ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5ТН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900 КГ/М3' М2.
506   162        С147=24' 3,86' 41,3.
507   163        С147=29' 3,86' 17,8.
508   164        Р КРОВЛИ' М2' 146,64.
509   165        Е12=295ЭТ,9=8' 38,4.
510   166        Е12=295ЭТ,9=9(ВЛ)' 38,4' ' ( ВЫЧЕРКНУТЬ ).
511   167        Е12=297ЭТ,9=6(А2=33,3)' 9,37' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ.
512   168        Е12=299ЭТ,10=1(А2=63,2Б)' 108' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА 10ММ ПО КРОВЛЕ ИЗ ВЕСОВ.
513   169        Е12=300ЭТ,10=2(А2=2,43)(А1,Э3)ЖК=5(ВЦ)' 108' ' ( ВЫЧЕРКНУТЬ ).
514   170        Е12=302ЭТ,10=1(А2=63,2Э)' 34,4' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ПО КРОВЛЕ ФУГИ ВЕСОВЫЕ ОТ 10 ДО 40 КМ.
515   171        Е12=304ЭТ,10=2(А2=2,63)(А1,Э2)ЖК=20' 38,6' ' ( ДОБАВИТЬ 20ММ ).
516   172        Е12=277ЭТ,2=4=2' 146,6.
517   173        Е12=280ЭТ,2=5' 30.
518   174        Е12=279ЭТ,2=6' 87,504.
519   175        Е2=282Т,5=1(Р2=31,10)' 1,6' ' КИРПИЧНАЯ ВТЯНКА ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ.
520   176        Р ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ' М2' 54,99.
521   177        Е10=75ЭТ,13=14' 10,32.
522   178        С182=20' 10,32.
523   179        С111=42Б=1' 4.
524   180        С3=279Т,5=4' 144.
525   181        С122=106Э' 0,112' 620,92' ' ( ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 )ЖБ29-8=1,01.
526   182        Е12=254Т,Э2=3' 148.
527   183        Е7=408ЭТ,Э7=1=1,3' 4' ' ( ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ).
528   184        СТСБ,СЦЭП,ЭП,9=340(=2Б)' 1,14' 4,13' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПОЭ19=15=93=Т=А ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22 М2' М2.
529   185        Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ' М2' 4,1.
530   186        Е10=105ЭТ,20=1' 4,1.
531   187        С122=219' 4,1' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКИ ДГ21=10.
532   188        Е10=140ЭТ,24=1' 4,1.
533   189        Р ПОЛЫ' М2' 64,4.
534   190        Е11=2ЭТ,1=Р(А2=38,7А)' 62,34.
535   191        Е11=11ЭТ,1=11(А2=2У,62)' 9,304.
536   192        Е11=83ЭТ,13=1(А2=101,4)' 62,5.
537   193        Е11=84ЭТ,13=2(А2=17,31)(А1,Э)ЖК=5' 62,9' ' ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 25 ММ.
538   194        Е12=267ЭТ,9=3(А2=33,36)' 4,44.
539   195        Е11=56ЭТ,6=1(А2=59,17)' 32,1' ' СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА.
540   196        Е11=56ЭТ,6=2(А2=13,21)(А1,61)ЖК=4' 32,1' ' ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ ЗА ММ.
541   197        Е11=82ЭТ,1=1(А2=101,41)' 5,39.
542   198        Е11=208ЭТ,20=1' 20,64.
543   199        Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' ТН 4,045.
544   200        С9=33ЭТ,4=19' 1,16' ' ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА.
545   201        С121=178Э' 1,16' 250=0,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 СТОЕК ФАХВЕРКА К9=10=33Т И НАСАД
                        ОК ФАХВЕРКА К9=10=33Т=0,1,01.
546   202        С9=62ЭТ,11=1' 0,54' ' ПОКРАСКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ.
547   203        С121=192Э' 0,54' 250=0,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СВЯЗЕЙ СП=10=20Т ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2=0,1,01.
548   204        С9=64ЭТ,12=1' 1,27' ' ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОНСОЛЕЙ И РИГЕЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ.
549   205        С121=179Э' 1,27' 269=0,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РИГЕЛЯ РР1=1=21ВТ И КОНСОЛЕЙ К=1=34ВТ, К=2=2ВТ
                        ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2=269=0,1,01.
```

```
E9-207#T,32-10' 0,07' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ*
C121-1975' 0,07*
E9-27#T,4-6' 111' ' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО НАСТИЛА*
C121-2105#T,4,T,3#T,12 П,11' 1,66' 442-8,1,01*145' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОЦИНКОВАННОГО СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2#442-8,1,01*145*
E9-209#T,32-1' 0,24' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТДЕЛКИ ИЗ СТАЛИ*
C121-1972' 0,11' 269+1,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1#269+1,1,01*
C121-1972' 0,13' 269-8,1,01' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2#269-8,1,01*
Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ' М2' 125,4*
E15-308#T,42(A2=69,7)' 0,56' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ЦОКОЛЯ*
E15-533#T,156-2-23' 128,85*
E15-201#T,51-1(A2=44,8)' 40' ' ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ СТЕН НАВЕСА*
Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ' М2' 462,09*
E15-297#T,59-4(A2=2,05)' 205*
E15-294#T,59-1(A2=2,69)' 82,50*
E15-256#T,55-1-11(A2=41,8)' 15,12' ' +(КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН)*
E15-661#T,168-4' 32' ' + (ЭВА-27А)*
E15-660#T,168-3' 78,09' ' + (ЭВА-27А)*
E15-511#T,153-6' 209' ' + (СТЕН НАВЕСА,ПОТОЛКА)*
E15-577#T,159-7-26(A1,2,5)#K=2,5' 10,32*
E15-575#T,159-5-26(A1,0,3)#K=0,3' 10,32*
E15-701#T,201-1' 10,32*
E15-576#T,159-6-26(A1,2,4)#K=2,4' 4,1*
E15-566#T,159-6(A1,2,4)#K=2,4' 0,8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЛОКА ЛЮКА*
E15-275#T,55-13(A2=14,2)' 108' ' + (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
E15-276#T,55-14(A2=16,6)' 35' ' + (ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
E15-508#T,153-1' 143' ' + (СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ)*
E15-754#T,202-3' 14,0*
C111-575(ВП)' 14,0' ' + (ИСКЛЮЧИТЬ)*
C111-576' 14,0' ' - (ДОБАВИТЬ)*
E13-121#T,15-6' 325' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ГРУНТОМ ГФ020*
E13-160#T,18-13' 325' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-16*
E13-121#T,15-6#T,4,П,3,5#K=1,1(A1,1,1)' 5' ' ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ГРУНТОМ ГФ-020 (ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ, ЛЕСТНИЦЫ)*
E13-159#T,18-12#T,4,П,3,5#K=1,1(A1,1,1)' 5' ' ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-16 РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ' М2' 155,5*
E8-61#T,7-5(A2=305,68)' 0,022' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
E6-30#T,3-1(A2=32,16)' 0,48' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА*
E11-69#T,11-3(A2=68,18)' 2' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ КРЫЛЬЦА*
E11-77#T,11-11' 2' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ*
СТКАЛЬК,1(=1)' 1' 859,56' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ ВЕСОВЫХ ПЛАТФОРМ' ПЛАТФ*
E27-173#T,43-1(A2=208,6)' 35' ' ОДНОСЛОЙНОЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ*
E27-174#T,43-2(A2=8,76)(A1,2)(ВП)' 35' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАЗНИЦА В ТОЛЩИНЕ 2 СМ*
E27-169#T,42-1(A2=147,77)' 35' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 0,7М ТОЛЩИНОЙ 30 ММ*
E27-172#T,42-2(A2=23,99)(ВП)' 35' ' ВЫЧЕСТЬ 0,5 СМ*
E10-109#T,20-5' 0,8' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЮКОВ*
C122-270' 0,8' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА*
C111-448-1' 1' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА*
КЕРЫГИН' ГОНДАРОВА#ПАХОМОВА' ' *
```

Сводка объемов и стоимости работ
по смете номер 2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерен.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	м3	817.00	I586	I994	2	2	6,90
2	Подземная часть весовой платформы	м3	I3I.I7	9859	I2409	75	94	42,96
3	Фундаменты	м3	II.70	608	766	52	65	2,65
4	Каркас навеса платформы	м3	9.60	I600	2017	I66	2I0	6,98
5	Стены	м3	29.I2	2588	3254	89	III	II,26
6	Покрытие	м2	I43,64	944	II87	6	8	4,II
7	Кровля	м2	I46,40	906	II40	6	7	3.95
8	Проемы оконные	м2	24,32	467	578	I9	24	2.00
9	Проемы дверные	м2	4,I0	66	84	I6	20	0.29
I0	Полы	м2	94,60	803	I0II	8	I0	3,50
II	Металлоконструкции	т	4.94	2I74	2547	440	5I5	8.82
I2	Отделочные работы наружные	м2	I25,40	65	82	-	-	0.28
I3	Отделочные работы внутренние	м2	462.09	4I5	5I6	-	I	I.79
I4	Разные работы	м2	I53,50	I036	I302	6	8	4,5I
	ИТОГО	м3	II07.80	23II7	28887	20	26	I00.00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4043

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД(С ПЛАТФОРМОЙ АЛИНОЙ 12М)НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,146 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,024 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1107,80 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,13 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИ	
						В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е16-136 Т.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ВТ	8,00	1,68 0,97	0,13 0,04	3	2	- -	1,65 0,05	3 -		
2	ПР-Т 23-07 П.1-0495	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ1 ВТ	2,00	11,00	- -	22	- -	- -	- -	- -		
3	Е16-136 Т.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ(КРАН МАЕВСКОГО) ВТ	4,00	1,68 0,97	0,13 0,04	7	4	- -	1,65 0,05	7 -		
4	ПР-Т 23-07 П.1-0003	-КРАН МАЕВСКОГО ВТ	4,00	0,88	-	4	-	-	-	-		
5	Е16-66 Т.9-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ А=32;2,0 М	5,00	1,78 0,41	0,05 0,02	9	2	- -	0,70 0,03	6 -		
6	С113-139	-ВЫЧЕСТЬ СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57Х3,5 М	5,00	0,82	- -	4	-	- -	- -	- -		
7	С113-138	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2;2(Д=32,2,0)	5,00	0,32	- -	2	-	- -	- -	- -		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
8	Е16-35 Т,7-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ Д=15	42,00	0,66 0,21	0,01 -	36	9	- -	0,36 -	15 -
9	Е18-112 Т,3-1	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ДВУХКОЛОНЧАТЫЕ	7,48	0,67 0,25	0,06 0,02	5	2	- -	0,42 0,03	3 -
10	С130-1443	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РСГ1,РСГ2 К=КАНАЛЬНЫЕ	7,48	3,71 -	- -	28	-	- -	- -	- -
11	Е13-121 Т,15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	-	7,71 2,65	0,20 0,06	1	-	- -	3,48 0,08	- -
12	Е13-168 Т,18-24	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177ЗА ДВА РАЗА	-	14,26 1,96	0,30 0,00	1	-	- -	3,33 0,10	- -
13	Е26-15 Т,6-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,02	22,70 21,60	0,33 0,10	1	-	- -	37,84 0,13	1 -
		М3								
14	С116-249	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1895-79	0,02	49,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М3								
15	Е26-70 Т,13-7	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,01	24,70 14,60	0,69 0,15	1	-	- -	24,48 0,19	- -
		100М2								
16	С114-196	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТУ 6-11-3-99-78РС-П-1	-	659,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		1000М2								
17	Е15-614 Т,164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА(ТРУБОПРОВОДОВ)	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	65,28 -	2 -
		100М2								
18	Е15-614 Т,164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА(НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)	0,06	60,50 38,40	0,03 -	4	2	- -	65,28 -	4 -
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			124	22	-		39
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-

ТП 503-9-18.86 Альбом V

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-

/СОСТАВИЛ Бел - НЕГАНОВА

ПРОВЕРИЛ Бел - БЕЛАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: БАЯНДИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4045

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
111    1    Э4045' НЭМ1Г1' Т' ' 1,1' ' ' ' 1107,8' М3*
112    2    Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-2' К ТИПОВОМУ ПОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД(С ПЛАТФ
                    ОРМОЙ ДЛИНОЙ 15М)НА ОТОПЛЕНИЕ' ' ' ' ' ' *
113    3    А2-С*
114    4    А2-М*
115    5    А2-Т*
116    6    А2-Б*
117    7    А3-А*
118    8    А4-А*
119    9    Е16-134#Т,12-1' 2*
120   10    ТПР-Т#23-07#П,1-0493(=23)' 2' 10,1,1' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 150 27Н#1' ШТ*
121   11    Е16-134#Т,12-1' 6' ' *(КРАН МАЕВСКОГО)*
122   12    ТПР-Т#23-07#П,1-0003(=23)' 4' 0,80,1,1' КРАН МАЕВСКОГО' ШТ*
123   13    Е16-66#Т,9-1' 5' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ А=32,2,0*
124   14    С113-139(ВП)' 5' ' ВЫЧЕСТЬ СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57,3,5*
125   15    С113-130' 5' ' *(А=32,2,0)*
126   16    Е16-35#Т,7-1' 42' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОЕНЫЕ ЛЕГКИЕ А=15*
127   17    Е15-112#Т,3-1' 7,48' ' РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ДВУХХОДОВЫЕ*
128   18    С130-1443' 7,48*
129   19    Н10-16,5*
130   20    Е13-121#Т,15-6' 0,4*
131   21    Е13-168#Т,18-21(А1,2)' 0,4' ' *ЗА ДВА РАЗА*
132   22    Е26-15#Т,4-1' 0,02*
133   23    С114-349' 0,02*
134   24    Е26-70#Т,13-7' 0,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ*
135   25    С114-194' 0,81*
136   26    Е15-614#Т,164-8' 2,52' ' *(ТРУБОПРОВОДОВ)*
137   27    Е15-614#Т,164-8' 6,04' ' *(НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)*
138   28    К' НЕГАНОВА' БЕЛАЯ' БАЯНАУНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 5,1) 4004

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ ЧЕМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМКОСТЬЮ 30Т ЧА
1 ПРОЕЗД
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П,ТХСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,213 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	227 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,199 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1107,80 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	10,12 РУБ,

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1Б ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	КАТАЛОГ ЦНИИПЭП	- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ 5042РС-30ДЦ24АБ	1,00	10200,00	-	10200	-	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-	-
2	ЦЭ-3-4	- МОНТАЖ	1,00	217,00	102,00	217	106	102	169,60	170	
		ВТ		106,00	37,80			38	48,76	49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10417	106	102		170	
			РУБ.					38		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10200	-	-		-	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			143	-	-		-	
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			52	-	-		-	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			312	-	-		-	
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-	
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			52	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10887	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			326	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	159	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10417	106	102		170
			----					---------		---------
			РУБ.					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10200	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			143	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			92	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			312	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10887	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			09	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р4 -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р4 -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	159	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	159	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫРИН

СОСТАВИЛ ПАРХОМЕНКО

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 4,1) 4006

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П:N:P 4)

94	1	D4004' НБГ1' Т' ' 1' ' ' ' 1107,8' М3*
95	2	Ю' ' ' ' 4 ' ' ' 1-3' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА 1 ПРОЕЗДЕНА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' Т.П.ТХСО'
96	3	Н23=1,6' Н25=3' Н27=1,2' Н24=0,5' Н28=0,8*
97	4	Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
98	5	ТКАТАЛОГСЦИНИПЗП(=14)' 1' 10200' АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ 5042РС-30АЦ24АБ' К-Т*
99	6	Ц5-5-4' 1' ' МОНТАЖ*
100	7	КЕРЫГИН' ПАРХОМЕНКО' АНФЕРОВА' *

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4013

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМНОСТЬЮ 30Т НА ОДИН ПРОЕЗД
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП ЭОСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,461 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 128 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,088 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1107,20 ЖЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,60 РУБ.

N ПП	ШИФР И Ч ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-5	- МОНТАЖ ЯЩИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЯАЕ2312 100ШТ	0,01	345,00 / 184,00	6,00 / 2,10	3	2	-	242,40	3
2	Ц8-610-2	- МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 100ШТ	0,01	179,00 / 94,30	3,20 / 1,16	2	1	-	3,22 / 150,83	- / 2
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,04	278,00 / 37,60	58,40 / 18,20	11	2	- / 1	1,50 / 92,16 / 23,48	- / 6 / 1
4	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,05	103,00 / 33,00	0,90 / 0,34	5	2	-	56,00	3
5	Ц8-619-5	-СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМАХ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА НА ТРУБЧАТЫХ ПОДВЕСАХ ДЛИНОЙ ДО 1600ММ 100ШТ	0,02	494,00 / 113,00	117,00 / 54,00	10	2	- / 2 / 1	0,44 / 188,80 / 69,66	- / 4 / 1
6	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 ТИПА ШГП-10-3 КОМПЛ.	2,00	2,32 / 1,02	0,05 / 0,01	5	2	- / -	1,63 / 0,01	3 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-591-2	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АДР СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	19,60	0,05	1	•	•	13,03	1
		100ШТ		11,30	0,02			•	0,03	•
8	Ц8-591-7	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,00	0,02	1	•	•	40,00	•
		100ШТ		12,30	0,01			•	0,01	•
9	Ц8-406-1	= ПРОЛОЖИТЬ ТРУБУ ДИАМ.25,2,8 В ПОЛУ	0,30	54,00	23,10	16	7	7	37,12	11
		100М		83,20	9,73			3	12,53	4
10	Ц8-149-1	=КАБЕЛЬ АО 3ХА8 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М АО,1КГ	0,30	10,00	0,27	3	2	•	9,98	3
		100М		6,24	0,10			•	0,13	•
11	Ц8-394-7	=КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С КОРРАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	2,90	86,10	21,30	213	32	33	20,16	30
		100М		12,00	6,81			17	8,78	22
12	Ц8-402-2	= МОНТАЖ ПРОВОДА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,30	12,70	3,71	4	2	1	12,08	4
		100М		7,55	1,18			•	1,52	•
13	Ц8-153-21	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ АО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ АО 16ММ2	10,00	1,33	•	13	3	•	0,74	7
		ШТ		0,46				•	•	•
14	Ц8-147-3	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,01	377,00	4,16	4	•	•	39,84	•
		Т		84,90	1,02			•	1,32	•
15	Ц8-91-4	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	•	•	53,26	1
		Т		33,30	1,61			•	1,82	•
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		297	39	66		96
				РУБ.				22		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		297	•	•		•
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		31	•	•		•
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =		ЧЕЛ.-Ч		•	•	•		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =		РУБ.		•	7	•		•
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		26	•	•		•
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		374	•	•		•
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		•	•	•		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		•	88	•		•
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		374	•	•		•
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		•	•	•		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		•	88	•		•
		РАЗДЕЛ 2: МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	РАСЧЕТ ПРОТОК ВДЕ-23-12 Ц,1 4,У ТАБЛ,7=	= ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1,00	36,49	•	36	•	•	•	•
		ШТ		•	•			•	•	•

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,076									
17	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
18	С154-207	=КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У609 ШТ	8,00	1,63	-	13	-	-	-	-
19	2403-1372 Ц,1 4,У ТАБЛ,55 К=1,082	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0,01	76,82	-	1	-	-	-	-
20	1507-3017 Ц,1 4,У ТАБЛ,6А К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=НПО20Х100/Р20-02УХЛ 4 ШТ	5,00	2,16	-	11	-	-	-	-
21	1507-4021 Ц,14,У ТАБЛ,6А К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=СКЗР-250У1 ШТ	2,00	14,55	-	29	-	-	-	-
22	С153-42	=СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР=200-01У3;ППР=200-02У3 ШТ	4,00	7,44	-	30	-	-	-	-
23	С153-220	=СВЕТИЛЬНИКИ С ПРОВОДОМ ПЛНТ=2,0,75 И ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКОЙ ШЗ=ЗТАЛИНД ПРОВОДАМИ ТИПА ПЛТ=2Э=ОТУ14-735,005-78 ШТ	1,00	3,44	-	4	-	-	-	-
24	С153-276	=ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,00	1,08	-	1	-	-	-	-
25	С153-284	=ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	0,80	1,44	-	1	-	-	-	-
26	С153-241	=ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ230/10/ 10ШТ	0,40	57,00	-	23	-	-	-	-
27	1515-4011 Ц,1 4,У ТАБЛ,6Ж К=1,074	= ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ТН=2=ТН1 10ШТ	0,20	5,22	-	1	-	-	-	-
28	1504-17043 Ц,1 4,У ТАБЛ,55 К=1,082	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=ВГП-10-3 ТУ 16-526,392-75 ШТ	2,00	2,70	-	5	-	-	-	-
29	С154-87	= ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	3,00	0,96	-	3	-	-	-	-
30	С154-164	= РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
31	С151-1075	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,10	166,00	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5								
32	С151-1091	1000М •КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,03	191,00	-	10	-	-	-	-
33	С151-1091 К=1,3	1000М • КАБЕЛЬ АВВГ С64,4,2,5 ММ2	0,13	248,30	-	32	-	-	-	-
34	С152-202	1000М •ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,03	39,20	-	1	-	-	-	-
35	С152-205	1000М •ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,01	36,80	-	1	-	-	-	-
36	С113-13	1000М •ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗН,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-АУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АУ-25 Т-3,2	30,00	8,42	-	13	-	-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		267	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		267	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Р.Р.		20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		287	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		267	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			564	59	66		96
			РУБ.					22		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			564	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			661	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			661	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	88	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ЗАКОВРЯШИНА

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4015

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,К 3)

```
44    1    В4015' ЛБГ1' Т' ' 1' ' ' ' 1107,8' ИЗ*
45    2    Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-4' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМКОСТЬЮ 30Т НА ОДИН ПРОЕЗДНОЙ ЭЛЕКТР
                ОСВЕЩЕНИЕ' ТП ВОСО' *
46    3    Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
47    4    Ц8-612-5' 1' '  МОНТАЖ ЯЩИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЯАЕ2312*
48    5    Ц8-610-2' 1' '  МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ*
49    6    Ц8-594-1' 4*
50    7    Ц8-603-1' 5*
51    8    Ц8-619-5' 2*
52    9    Ц8-522-5' 2' ' * ТИПА ШГП-10-3*
53   10    Ц8-591-2' 5*
54   11    Ц8-591-7' 1*
55   12    Ц8-406-1' 30' '  ПРОЛОЖИТЬ ТРУБУ ДИАМ,25,2,5 В ПОЛУ*
56   13    Ц8-149-1' 30*
57   14    Ц8-396-7' 250*
58   15    Ц8-402-2' 30' '  МОНТАЖ ПРОВОДА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ*
59   16    Ц8-153-21' 10*
60   17    Ц8-147-3' 0,01*
61   18    Ц8-91-4' 0,01*
62   19    Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
63   20    Н9=1,076*
64   21    ТРАС4ЕТ#ПР-ТОВ#Ц,1 4,У#ТАБЛ,7Ж#К=1,076(=13)' 1' 52,5'  ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯАЕ-23-12' ШТ*
65   22    Н9=1*
66   23    С156-240' 1*
67   24    С154-207' 8*
68   25    Н9=1,082*
69   26    2405-1372#Ц,1 4,У#ТАБЛ,5Б#К=1,082' 8*
70   27    1507-3017#Ц,1 4,У#ТАБЛ,4А#К=1,082' 5*
71   28    1507-4021#Ц,14,У#ТАБЛ,4А#К=1,082' 2*
72   29    Н9=1*
73   30    С153-42' 4*
74   31    С153-220' 1*
75   32    С153-276' 10*
76   33    С153-284' 8*
77   34    С153-241' 4*
78   35    Н9=1,076*
79   36    1515-4011#Ц,1 4,У#ТАБЛ,4Ж#К=1,076(=13)' 2' '  ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ТН-2*
80   37    Н9=1,082*
81   38    1504-17043#Ц,1 4,У#ТАБЛ,5Б#К=1,082(=13)' 2*
82   39    Н9=1*
83   40    С154-87' 3' '  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ*
84   41    С154-164' 1' '  РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ*
85   42    С151-1075' 100*
86   43    С151-1091' 50*
87   44    Н7=1,3*
88   45    С151-1091#К=1,3' 130' '  КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4,4,2,5 ММ2*
89   46    Н7=1*
90   47    С152-202' 25*
91   48    С152-203' 5*
92   49    С113-15(=13)(,1)' 30*
93   50    КЕРЫГИН' ЗАКОВРЯЖИНА' АНФЕРОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 4.1) 4016

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ" ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД.ЕМНОСТЬЮ 30Т НА ОДИН ПРОЕЗД
НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА"

ОСНОВАНИЕ: ТП СССО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,047 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1107,80 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	62-03 п.1	" ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-78	1,00	8,30	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-	-
2	Ц10-127-5	"АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-	-
		ШТ		0,31	-			-	-	-	-
3	ОПТОВАЯ ЦЕНА	" ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-Ш	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-	-
4	Ц10-397-7	"ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА ЗВ ПОМЕЩЕНИЯ	1,00	2,79	-	3	2	-	3,76	-	4
		ШТ		2,34	-			-	-	-	-
5	Ц10-7180 К=1,05	" МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ ЭЛЕКТРОЧАСОВ ВЭС1-М2ПВ-24Р-200-526К	1,00	1,42	-	1	1	-	0,96	-	1
		ШТ		0,60	-			-	-	-	-
6	Ц10-972-10	"КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ТИПА КРТ-10	1,00	4,01	0,55	4	2	-	2,39	-	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-	-
7	Ц10-403-1	" МОНТАЖ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ УК-2С	1,00	0,58	-	1	-	-	0,74	-	1
		ШТ		0,66	-			-	-	-	-
8	Ц10-54-7	"КАБЕЛЬ ПО СТЕНАМ ТЕЛЕФОННОЙ, МАССА 1КМ, КГ, ДО 11	0,05	31,40	5,97	2	1	-	30,24	-	2
		100М		18,90	1,92			-	2,48	-	-
9	Ц10-54-12	"ПРОВОДА ВОЗДУШНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМ	0,26	11,20	-	3	3	-	17,28	-	4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М		10,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			28	9	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	17-03 П.1-052 Ц.1.4У ТАБЛ.7Г К=1,076	- ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ Э4С1-М2-ПВ-24Р-200-326К ШТ	1,00	7,33	-	8	-	-	-	-
11	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,01	158,00	-	1	-	-	-	-
12	С151-2729	- КАБЕЛЬ РАДИОФИКАЦИИ ПРППМ ЕМК,2.1,0 1000М	0,01	64,70	-	1	-	-	-	-
13	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,02	13,00	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	-		11	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			39	9	-		15
			РУБ.					-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 4.1) 4016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				13	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				24	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				7	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				34	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	9	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	9	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРУГИН

СОСТАВИЛ ЗАКОВРЯШИНА

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 4.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н)= 1)

```
  1    1        Э40104' К=Г1' Т' ' 1' ' ' ' 1107,8' Н3*
  2    2        Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-5' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД,ЕМКОСТЬЮ 30Т НА ОАЙН ПРОЕЗЖАЯ СВЯЗЬ
                                  И СИГНАЛИЗАЦИЮ' ТП СССО' *
  3    3        Н23=1,4' Н24=1,3' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1,8*
  4    4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5    5        Т62-03ЗП,1(=14)' 1' 0,36' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-70' ШТ*
  6    6        Ц10-127-5' 1*
  7    7        ТОПТОВДЯЦВИД(=14)' 1' 5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-1' ШТ*
  8    8        Ц10-397-7' 1*
  9    9        ЦТ10-7180ЗС=1,03(=7)' 1' 1,4288,640ЗС=0,67  МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ ЭЛЕКТРОЧАСОВ В4С1-М2ПВ-24Р-200-326К' ШТ*
 10   10        Ц10-972-10' 1' ' * ТИПА КРТ-10*
 11   11        Ц10-405-1' 1' '  МОНТАЖ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ УК-2С*
 12   12        Ц10-34-7' 5*
 13   13        Ц10-34-12' 24*
 14   14        Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 15   15        Н9=1,076*
 16   16        Т17-03ЗП,1-0529Ц,1,4УЧТАВЛ,ТГИК=1,076(=75)' 1' 7'  ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2-ПВ-24Р-200-326К' ШТ*
 17   17        Н9=1*
 18   18        С151-2526' 5*
 19   19        С151-2727' 10' '  КАБЕЛЬ РАДИОФИКАЦИИ ПРППМ 2МК)2Х1,0*
 20   20        С152-489' 144
 21   21        КЕРЫГИН' ЗАКОВРЯШИНА' АНОЕРОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4017

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОД.ЕМКОСТЬЮ 30Т НА ОДНИ ПРОЕЗД
НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: ТП СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1107,80 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,01 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	15-04-1 П.18-114 К=0,991	КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ПКЕ-222-1	1,00	1,98	-	2	-	-	-	-
				-	-					
		ШТ		1,98	-					
2	U8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	1,76	2
				1,99	0,01				0,01	-
		ШТ								
3	U10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	0,10	11,20	-	1	1	-	17,28	2
				10,80	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5	2	-		4
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,ЗММ2	0,01	13,00	-	1	-	-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6	2	-		4

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ЗАКОВРЯШИНА

ПРОВЕРИЛ АНОВРОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

118	1	84017' НОГ1' 1' ' 1' ' ' ' 1107,8' Н3*
119	2	Ю' ' ' ' ' ' ' ' 1-6' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОА,ЕМКОСТЬЮ 30Т НА ОДИН ПРОЕЗДНА ПОЖАРН
		УЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' ТП СС СО' *
120	3	Н23=1,4' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1,3*
121	4	Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
122	5	Т15-04-1#П,18-114#К=0,991(=14)' 1' 1,98' КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ПКЕ-222-1' ШТ*
123	6	Ц8-529-5' 1*
124	7	Ц10-54-12' 10*
125	8	Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
126	9	С152-489' 10*
127	10	КЕРЫГИН' ЗАКОВРЯШИНА' АН*ЕРОВА' *

gost.e-ecolog.ru