ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-29-66

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 4000/2500 ТОНН

АЛЬБОМ УП

ВЫПУСК 2

СТАЦИОНАРНЫЙ ВАРИАНТ /В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ/

ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ

СМЕТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОМПРОВОДОК

25581-12

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-29-66

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 4000/2500 ТОНН

АЛЬБОМ УП

ВЫПУСК 2

СТАЦИОНАРНЫЙ ВАРИАНТ /В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ/

ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ

СМЕТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОМПРОВОДОК

Разработан Всесоюзным проектно-конструкторским институтом "Гипростроммашина"

Утвержден Госстроем СССР Протокол от 2.07.79 г. № 85

Введен в действие институтом "Гипростроммашина" с 30.11.79 г. Приказ от 13.08.79 г. № 68

Главный инженер института Т.А.Мацьковой

Главный инженер проекта Л.И.Ястремская

Зав.сектором ТЭИ Н.А.Новикова

25581-12

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	-	Состав проекта	4
2	-	Пояснительная записка	6
8	I	Объектная смета склада цемента вместимостью 4000 тонн с выдачей пневмовинтовым насосом	8
4	2	То же, склада вместимостью 2500 тонн	I2
5	8	Объектная смета склада цемента вместимостью 4000 тонн с выдачей винтовым конвейером	I6
6	4	То же, склада вместимостью 2500 тонн	20
7	Iст	Оборудование и трубопроводы для сжатого воздуха склада цемента вместимостью 4000 т при выдаче пневмовинтовым насосом	24
8	2ст	То же, для склада вместимостью 2500 тонн	28
9	8ст	То же, склада вместимостью 4000 тонн при выдаче винтовым конвейером	32
I0	4ст	То же, склада вместимостью 2500 тонн	36
II	5тх	Технологическое оборудование склада вместимостью 4000 тонн	40
I2	6тх	То же, склада вместимостью 2500 тонн	42
I3	7тх	Технологическое оборудование выдачи цемента пневмовинтовым насосом для склада вместимостью 4000 тонн	44
I4	8тх	То же, для склада 2500 т	46
I5	9тх	Технологическое оборудование выдачи цемента винтовым конвейером для склада вместимостью 4000 тонн	48
I6	I0тх	То же, для склада 2500 т	50
I7	IIтх	Оборудование выдачи цемента в автоцементовозы с самозагрузкой для склада 4000 т	52
I8	I2тх	То же для склада 2500т	58

I	2	3	4
I9	I3эс	Электроосвещение склада вместимостью 4000 тонн при выдаче в автоцементовозы с самозагрузкой	54
20	I4эс	То же, склада вместимостью 2500 тонн	56
2I	I5эс	Молниезащита	58
22	I6эс	Электросиловое оборудование и управление электроприводами склада вместимостью 4000 тонн при выдаче пневмовинтовым насосом в автоцементовозы с самозагрузкой	6I
23	I7эс	То же, склада вместимостью 2500 тонн	63
24	I8эс	Электросиловое оборудование склада 4000т при выдаче винтовым конвейером в автоцементовозы с самозагрузкой	65
25	I9эс	То же, склада 2500 т	67
26	20эс	Телефонная связь складов 4000/2500т	69
27	2Iтх	Приспособления и производственный инвентарь склада 4000 т	7I
28	24тх	То же, склада 2500т	72
29	22тх	Хозинвентарь склада 4000 т	73
30	25тх	То же склада 2500т	74
3I	23тх	Шкафы для спецодежды склада 4000т	75
32	26тх	То же склада 2500 т	76
33	27тх	Оборудование выдачи цемента в автоцементовозы всех типов для склада 4000 т	77
34	28тх	То же склада 2500 т	79
35	29эс	Электроосвещение склада 4000 т при выдаче цемента в автоцементовозы всех типов	8I
36	30эс	То же, для склада 2500 т	83
37	3Iэс	Электросиловое оборудование склада 4000т при выдаче пневмовинтовым насос м в автоцементовозы всех типов	85
38	32эс	То же, склада 2500 т	87
39	33эс	Электросиловое оборудование склада 4000т при выдаче винтовым конвейером в автоцементовозы всех типов	89
40	34эс	То же,склада 2500 т	9I

ТП 409-29-66 (VII В 2)-4- 7606/12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Автоматизированный прирельсовый склад цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Состав проекта

Альбом I – Общие данные. Технологическая часть. Промпроводки.

Альбом II – Архитектурно-строительная и санитарно-техническая части.

Выпуск I – инвентарный вариант (в металле)

Выпуск 2 – стационарный вариант (в сборном железобетоне)

Выпуск 3 – стационарный вариант (в монолитном железобетоне)

Альбом III – Строительные изделия (из т.п.). 409-29-65

Альбом IУ– Нестандартизированное оборудование.

Альбом У – Заказные спецификации.

Выпуск I – на технологическое, электротехническое оборудование и промпроводки.

Выпуск 2 – на санитарно-техническое оборудование.

Альбом УI –Сметы к архитектурно-строительной и санитарно-технической частям.

Выпуск I – инвентарный вариант (в металле)

Выпуск 2 – стационарный вариант (в сборном железобетоне).

Выпуск 3 – стационарный вариант (в монолитном железобетоне).

Альбом УII– объектные сметы. Сметы на приобретение и монтаж технологического, электротехнического оборудования и промпроводок.

Выпуск I – инвентарный вариант (в металле)

Выпуск 2 - стационарный вариант (в сборном железобетоне)

Выпуск 3 - стационарный вариант (в монолитном железобетоне)

Примененные типовые проекты:

1. Типовой проект 409-29-61 "Автоматизированный прирельсовый склад цемента вместимостью 360/240 тонн"

Альбом УI - Нестандартизированное оборудование

Выпуски 6,7,8 /Распространяет Киевский филиал ЦИТП).

2. Типовой проект 409-29-65 "Автоматизированный прирельсовый склад цемента вместимостью 1700/1100 тонн".

Альбом IУ- Электротехническая часть. (Распространяет Киевский филиал ЦИТП).

Альбом У - Электротехническая часть. Задание заводу-изготовителю (Распространяет Киевский филиал ЦИТП).

Альбом УI- Нестандартизированное оборудование. Выпуски 2,3,4, 5,6. (Распространяет Киевский филиал ЦИТП).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовым проектам автоматизированных прирельсовых складов цемента вместимостью /4000/2500 т/ стационарный вариант в сборном железобетоне/ разработана в соответствии с инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН227-70 и изменений и дополнений к ней, введенных в действие с I5.I0.74 постановлением Госстроя СССР № 20I от 26.09.74.

Сметы ко всем частям проекта выполнены для I9-ти территориальных районов по эталону, разработанному Московским проектным институтом "Гипроторг" и рекомендованному Госстроем СССР для применения.

Вся сметная документация сброшюрована в УI-м и УП-м альбомах.

В УI-м альбоме помещены сметы к архитектурно-строительной и санитарно-техническим частям, разработанные Московским проектным институтом № 2 и институтом "Укрпроектстальконструкция".

В УП-м альбоме помещены объектные сметы и сметы на технологическое, электротехническое оборудование и промпроводки, разработанные Киевским институтом "Гипростроммашина".

Базисная стоимость строительства складов определена объектными сметами. Для варианта выдачи цемента пневмовинтовым насосом составлены объектные сметы № I и № 2, для варианта выдачи винтовым конвейером - объектные сметы № 3 и № 4.

Базисная стоимость складов

7606/12

/ в тыс.руб./

№№ пп	Наименование	Выдача цемента			
		Пневмовинтовым насосом		Винтовым конвейером	
		4000т	2500т	4000т	2500т
I	Общая стоимость	I83,48 I87,I4	I49,20 I52,30	I80,95 I84,6I	I46,7I I49,79
2	Строительных работ	II6,65 II6,73	9I,94 9I,98	II6,65 II6,73	9I,94 9I,98
3	Монтажных работ	I9,47 20,24	I6,69 I7,3I	I7,24 I8,00	I4,49 I5,09
4	Оборудования	47,I5 49,96	40,38 42,82	46,85 49,67	40,09 42,58
5	Прочих затрат	0,2I	0,I9	0,2I	0,I9

Составил Рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

Автоматизированные прирельсовые склады цемента вместимостью 4000/2500 тонн
Стационарный вариант (в сборном железобетоне)

К типовому проекту на строительство склада цемента вместимостью 4000 тонн
с выдачей пневмовинтовым насосом

Сметная стоимость I88,48 тыс.руб. Составлена в ценах I969 г. для базисного района
I87,I4

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп. произв. инвент.	проч. затр.	Общая сметн. стоим. в тыс. руб.	Показатели стоимости ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим. ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Выдача в автоцементовозы с самозагрузкой								
I.	Сводка затрат ПИ № 2	Общестроительные работы силосных банок	82,28	-	-	-	82,28	-	-	-
2	-"-	Общестроительные работы приемного устройства	3I,77	-	-	-	3I,77	-	-	-
3	2-I	Отопление	0,72	-	-	-	0,72	-	-	-
4	2-2	Вентиляция	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	-

7696/12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	2-3 2-4	Оборотное водоснабжение	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-
6	2-2	Водопровод	0,I0	-	-	-	0,I0	-	-	-
7	2-5	Канализация	0,II	-	-	-	0,II	-	-	-
8	Iст	Сжатый воздух	-	3,67	I,40	-	5,07	-	-	-
9	5тх	Технологическое оборудование	-	6,46	40,05	-	46,5I	-	-	-
I0	7тх	Оборудование выдачи цемента пневмовинтовым насосом	-	3,09	I,7I	-	4,80	-	-	-
II	IIтх	Оборудование выдачи в цементовозы с самозагрузкой	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-
I2	I3эс	Электроосвещение	I,46	-	-	-	I,46	-	-	-
I3	I5эс	Молниезащита	-	0,I5	-	-	0,I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	I6эс	Электросиловое оборудование	-	5,99	3,39	-	9,38	-	-	-
I5	20эс	Телефонная связь	-	0,09	0,I2	-	0,2I	-	-	-
I6	2I тх	Приспособления и производственный инвентарь	-	-	0,2I	-	0,2I	-	-	-
I7	22тх	Хозинвентарь	-	-	-	0,2I	0,2I	-	-	-
I8	23тх	Шкафы для спецодежды	-	-	0,27	-	0,27	-	-	-
		Всего по "А"	II6,65	I9,47	47,I5	0,2I	I83,48	-	-	-
		Б. Выдача в цементовозы всех типов								
		Исключается:								
I9	IIтх	Оборудование выдачи в цементовозы с самозагрузкой	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-
20	I3эс	Электроосвещение	I,46	-	-	-	I,46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
2I	I6эс	Электросиловое оборудование	-	5,99	3,39	-	9,38	-	-	-
		Итого исключается:	I,46	6,0I	3,39	-	I0,86			
		Добавляется:								
22	27тх	Оборудование выдачи в цементовозы всех типов	-	0,40	2,65	-	3,05	-	-	-
23	29эс	Электроосвещение	I,54	-	-	-	I,54	-	-	-
24	3Iэс	Электросиловое оборудование	-	6,38	3,55	-	9,93	-	-	-
		Итого добавляется	I,54	6,78	6,20	-	I4,52	-	-	-
		Всего по "Б"	II6,73	20,24	49,96	0,2I	I87,I4	-	-	-

Главный инженер проекта Л.И.Ястремская
Зав.сектором ТЭИ Н.А.Новикова
Составил рук.бригады А.К.Кошиц
Проверил вед.инженер Е.М.Салова

Примечание: Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете помещена со сметами № I-I ÷ I-23 на общестроительные работы склада /см.альбом УI выпуск 2 разработан проектным институтом № 2 Госстроя СССР/.

ТП 409-29-66

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

Автоматизированные прирельсовые склады цемента вместимостью 4000/2500 тонн
Стационарный вариант (в сборном железобетоне)

К типовому проекту на строительство склада цемента вместимостью 2500 т
с выдачей пневмовинтовым насосом

Сметная стоимость 149,20 тыс.руб. Составлена в ценах 1969 г. для базисного района
152,30

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп. произв. инвент.	проч. затр.	Общая сметн. стоим. в тыс. руб.	Показатели стоимости ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим. ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Выдача в автоцементовозы с самозагрузкой								
I	Сводка затрат ПИ № 2	Общестроительные работы силосных банок	59,06	-	-	-	59,06	-	-	-
2	-"-	Общестроительные работы приемного устройства	30,40	-	-	-	30,40	-	-	-
3	2-I	Отопление	0,72	-	-	-	0,72	-	-	-

(VII В 21 -12-

7606/12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	2-2	Вентиляция	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	-
5	2-3 2-4	Оборотное водоснабжение	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-
6	2-2	Водопровод	0,I0	-	-	-	0,I0	-	-	-
7	2-5	Канализация	0,II	-	-	-	0,II	-	-	-
8	2ст	Сжатый воздух	-	3,28	I,I4	-	4,42	-	-	-
9	5тх	Технологическое оборудование	-	5,32	33,87	-	39,I9	-	-	-
I0	8тх	Оборудование выдачи цемента пневмовинтовым насосом	-	2,94	I,7I	-	4,65	-	-	-
II	I2тх	Оборудование выдачи в цементовозы с самозагрузкой	-	0,0I	-	-	0,0I	-	-	-
I2	I4эс	Электроосвещение	I,34	-	-	-	I,34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	I5эс	Молниезащита	-	0,I5	-	-	0,I5	-	-	-
I4	I7эс	Электросиловое оборудование	-	4,90	8,I2	-	8,02	-	-	-
I5	20эс	Телефонная связь	-	0,09	0,I2	-	0,2I	-	-	-
I6	24тх	Приспособления и производственный инвентарь	-	-	0,I9	-	0,I9	-	-	-
I7	25тх	Хозинвентарь	-	-	-	0,I9	0,I9	-	-	-
I8	26тх	Шкафы для спецодежды	-	-	0,23	-	0,23	-	-	-
		Всего по "А"	9I,94	I6,69	40,88	0,I9	I49,20	-	-	-
		Б. Выдача в цементовозы всех типов								
		Исключается:								
I9	2Iтх	Оборудование выдачи в цементовозы с самозагрузкой	-	0,0I	-	-	0,0I	-	-	-
20	I4эс	Электроосвещение	I,34	-	-	-	I,34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2I	I7эс	Электросиловое оборудование	-	4,90	3,I2	-	8,02	-	-	-
		Итого исключается	I,34	4,9I	3,I2	-	9,37	-	-	-
		Добавляется:								
22	28тх	Оборудование выдачи в цементовозы всех типов	-	0,30	2,28	-	2,58	-	-	-
23	30эс	Электроосвещение	I,38	-	-	-	I,38	-	-	-
24	32эс	Электросиловое оборудование	-	5,23	3,28	-	8,5I	-	-	-
		Итого добавляется	I,38	5,53	5,56	-	I2,47	-	-	-
		Всего по "Б"	9I,98	I7,3I	42,82	0,I9	I52,30	-	-	-

Главный инженер проекта Л.И.Ястремская
Зав.сектором ТЭИ Н.А.Новикова
Составил рук.бригады А.К.Кошиц
Проверил вед.инженер Е.М.Салова

Примечание: Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете помещена со сметами № I-I + I-23 на общестроительные работы склада /см.альбом УI выпуск 2 разработан проектным институтом № 2 Госстроя СССР/.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

Автоматизированные прирельсовые склады цемента вместимостью 4000/2500 т
Стационарный вариант (в сборном железобетоне)

К типовому проекту на строительство склада цемента вместимостью 4000 тонн с выдачей винтовым конвейером

Сметная стоимость 180,95 тыс.руб. 184,61 Составлена в ценах 1969 г. для базисного района

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп. произв. инвент.	проч. затр.	Общая сметн. стоим. в тыс. руб.	Показатели стоимости един. изм.	к-во ед. изм.	стоим. ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		А. Выдача в автоцементовозы с самозагрузкой								
I	Сводка затрат ПИ № 2	Общестроительные работы силосных банок	82,28	-	-	-	82,28	-	-	-
2	-"-	Общестроительные работы приемного устройства	31,77	-	-	-	31,77	-	-	-
3	2-I	Отопление	0,72	-	-	-	0,72	-	-	-
4	2-2	Вентиляция	0,13	-	-	-	0,13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
5	2-3 2-4	Оборотное водоснабжение	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-
6	2-2	Водопровод	0,IO	-	-	-	0,IO	-	-	-
7	2-5	Канализация	0,II	-	-	-	0,II	-	-	-
8	3ст	Сжатый воздух	-	3,6I	I,35	-	4,96	-	-	-
9	5тх	Технологическое оборудование	-	6,46	40,05	-	46,5I	-	-	-
IO	9тх	Оборудование выдачи цемента винтовым конвейером	-	I,0I	I,60	-	2,6I	-	-	-
II	IIтх	Оборудование выдачи в цементовозы с самозагрузкой	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-
I2	I3эс	Электроосвещение	I,46	-	-	-	I,46	-	-	-
I3	I5эс	Молниезащита	-	0,I5	-	-	0,I5	-	-	-
I4	I8эс	Электросиловое оборудование	-	5,90	3,25	-	9,I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	20эс	Телефонная связь	-	0,09	0,I2	-	0,2I	-	-	-
I6	2Iтх	Приспособление и производственный инвентарь	-	-	0,2I	-	0,2I	-	-	-
I7	22тх	Хозинвентарь	-	-	-	0,2I	0,2I	-	-	-
I8	23тх	Шкафы для спецодежды	-	-	0,27	-	0,27	-	-	-
		Всего по "А"	II6,65	I7,24	46,85	0,2I	I80,95	-	-	-
		Б. Выдача в цементовозы всех типов								
		Исключается:								
I9	IIтх	Оборудование выдачи в цементовозы с самозагрузкой	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-
20	I3эс	Электроосвещение	I,46	-	-	-	I,46	-	-	-
2I	I8эс	Электросиловое оборудование	-	5,90	3,25	-	9,I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого исключается	I,46	5,92	3,25	-	IO,63	-	-	-
		Добавляется:								
22	27тх	Оборудование выдачи в цементовозы всех типов	-	0,40	2,65	-	3,05	-	-	-
23	29эс	Электроосвещение	I,54	-	-	-	I,54	-	-	-
24	33эс	Электросиловое оборудование	-	6,28	3,42	-	9,70	-	-	-
		Итого добавляется	I,54	6,68	6,07	-	I4,29	-	-	-
		Всего по "Б"	II6,73	I8,00	49,67	0,2I	I84,6I	-	-	-

Главный инженер проекта Л.И.Ястремская

Зав.сектором ТЭИ Н.А.Новикова

Составил рук.бригады А.К.Кошиц

Проверил вед.инженер Е.М.Салова

Примечание: Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете помещена со сметами № I-I ÷ I-23 на общестроительные работы склада /см.альбом УI выпуск 2 разработан проектным институтом № 2 Госстроя СССР/.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

Автоматизированные прирельсовые склады цемента вместимостью 4000/2500 т
Стационарный вариант (в сборном железобетоне)

К типовому проекту на строительство склада цемента вместимостью 2500 т с выдачей цемента винтовым конвейером

Сметная стоимость 146,71 тыс.руб. 149,79 Составлена в ценах 1969 г. для базисного района

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строит. работ	монтажн. работ	оборуд. присп. произв. инвент.	проч. затр.	Общая сметн. стоим. в т.р.	Показатели стоимости ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим. ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. Выдача в автоцементовозы с самозагрузкой								
1	Сводка затрат ПИ № 2	Общестроительные работы силосных банок	59,06	-	-	-	59,06	-	-	-
2	-"-	Общестроительные работы приемного устройства	30,40	-	-	-	30,40	-	-	-
3	2-1	Отопление	0,72	-	-	-	0,72	-	-	-
4	2-2	Вентиляция	0,13	-	-	-	0,13	-	-	-

7606/12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	2-3 2-4	Оборотное водоснабжение	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-
6	2-2	Водопровод	0,I0	-	-	-	0,I0	-	-	-
7	2-5	Канализация	0,II	-	-	-	0,II	-	-	-
8	4ст	Сжатый воздух	-	3,22	I,09	-	4,3I	-	-	-
9	6тх	Технологическое оборудование	-	5,32	33,87	-	39,I9	-	-	-
I0	I0тх	Оборудование выдачи цемента винтовым конвейером	-	0,86	I,60	-	2,46	-	-	-
II	I2тх	Оборудование выдачи в цементовозы с самозагрузкой	-	0,0I	-	-	0,0I	-	-	-
I2	I4эс	Электроосвещение	I,34	-	-	-	I,34	-	-	-
I3	I5эс	Молниезащита	-	0,I5	-	-	0,I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	I9эс	Электросиловое оборудование	-	4,84	2,99	-	7,83	-	-	-
I5	20эс	Телефонная связь	-	0,09	0,I2	-	0,2I	-	-	-
I6	24тх	Приспособления и производственный инвентарь	-	-	0,I9	-	0,I9	-	-	-
I7	25тх	Хозинвентарь	-	-	-	0,I9	0,I9	-	-	-
I8	26тх	Шкафы для спецодежды	-	-	0,23	-	0,23	-	-	-
		Всего по "А"	9I,94	I4,49	40,09	0,I9	I46,7I	-	-	-
		Б. Выдача в цементовозы всех типов								
		Исключается:								
I9	I2тх	Оборудование выдачи в цементовозы с самозагрузкой	-	0,0I	-	-	0,0I	-	-	-
20	I4эс	Электроосвещение	I,34	-	-	-	I,34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	I9эс	Электросиловое оборудование	-	4,84	2,99	-	7,88	-	-	-
		Итого исключается:	I,84	4,85	2,99	-	9,I8	-	-	-
		Добавляется:								
22	28тх	Оборудование выдачи в цементовозы всех типов	-	0,30	2,28	-	2,58	-	-	-
23	30эс	Электроосвещение	I,38	-	-	-	I,38	-	-	-
24	34эс	Электросиловое оборудование	-	5,I5	3,I5	-	8,30	-	-	-
		Итого добавляется:	I,38	5,45	5,43	-	I2,26	-	-	-
		Всего по "Б"	9I,98	I5,09	42,53	0,I9	I49,79	-	-	-

Главный инженер проекта Л.И.Истремская
Зав.сектором ТЭИ Н.А.Новикова
Составил рук.бригады А.К.Кошиц
Проверил вед.инженер Е.М.Салова

Примечание: Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете помещена со сметами № I-I ÷ I-23 на общестроительные работы склада /см.альбом VI выпуск 2 разработан проектным институтом № 2 Госстроя СССР/.

4600/2

СМЕТА № Iст

на приобретение оборудования и его монтаж

Технологическое оборудование и трубопроводы для сжатого воздуха склада цемента вместимостью 4000 т.

Стационарный вариант

Вариант выдачи цемента пневмовинтовым насосом

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 5,07 тыс.руб.

Основание - спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I296	3464	I954	680	46
2	2	I296	3478	I968	680	46
3	3	I296	3468	I95I	680	46
4	4	I296	3460	I950	680	46
5	5	I296	3470	I960	680	46
6	6	I296	3470	I960	680	46
7	7	I296	37I4	I96I	9II	58
8	8	I296	3655	I968	853	55
9	9	I296	3654	I962	853	55
I0	I0	I296	3478	I968	680	46
II	II	I296	3677	I985	853	55
I2	I2	I296	3668	I976	853	55

I	2	3	4	5	6	7
I3	I3	I296	3671	I979	853	55
I4	I4	I296	3742	I989	9II	58
I5	I5	I296	3723	I970	9II	58
I6	I6	I296	3966	2091	I027	64
I7	I7	I296	3915	I968	II42	70
I8	I8	I296	3764	2011	9II	58
I9	I9	I296	3656	I964	853	55
Транспортные расходы 4%		52				
Наценка снаба 0,7%		9				
Тара и упаковка 2%		26				
Итого по I району		I883	3464	I954	680	46
Заготовительно-складские расходы I,2%		I7				
Итого оборудования		I400				
Плановые накопления 6%			208			
Итого монтажных работ по I району			3672			
Всего базисная стоимость		5072				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

/Составил ст.инженер А.Крыжановский

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных и монтажных работ на сжатый воздух автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000 т /стационарное исполнение/ при выдаче цемента пневмовинтовым насосом

№№ пп	№ № позиций	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I.	3-У-I9I2	шт.	I
2.	3-У-I9I2	шт.	I
3.	3-У-I9I2	шт.	I
4.	I2-У-480	м	I50
5.	I2-У-480	м	90
6.	I2-У-480	м	I2
7.	I2-У-22I2	шт.	24
8.	I7-703	м2	28
9.	I2-У-I988	м	252
I0.	I2-У-2045	м	252
II.	I2-У-483	м	25
I2.	I2-У-483	м	35
I3.	I2-У-483	м	I5
I4.	I2-У-482	м	50
I5.	I2-У-480	м	25
I6.	I2-У-480	м	20
I7.	I2-У-480	м	I50
I8.	I2-У-480	м	I00
I9.	I2-У-480	м	25
20.	II-I076	шт.	3
2I.	II-I075	шт.	I
22.	I2-У-2I76	шт.	I

I	2	3	4
23.	I2-У-2I75	шт.	2
24.	I2-У-2I74	шт.	I
25.	I2-У-2I76	шт.	4
26.	I2-У-2I75	шт.	9
27.	I2-У-2I74	шт.	6
28.	I2-У-2I74	шт.	5
29.	I2-У-22I2	шт.	48
30.	I2-У-22I2	шт.	II
3I.	I2-У-22I2	шт.	I5
32.	I2-У-2I74 вводные указания п.2-в	шт.	5
33.	I2-У-2I72 то же	шт.	I9
34.	II-242	шт.	5
35.	I2-У-I983	м	320
36.	I2-У-I984	м	I00
37.	I2-У-I985	м	25
38.	I2-У-2045	м	275
39.	I2-У-2046	м	45
40.	I2-У-2047	м	50
4I.	I2-У-2048	м	50
42.	I2-У-2049	м	25
43.	I7-702	м2	53
44.	I7-703	м2	6I

Составил ст.инженер А.Крыжановский

Проверил рук.бригады А.Кошиц

СМЕТА № 2 ст

на приобретение оборудования и его монтаж

Технологическое оборудование и трубопроводы для сжатого воздуха склада цемента вместимость 2500 т

Стационарный вариант

Вариант выдачи цемента пневмонасосом

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 4,42 тыс.руб. Основание - спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I056	3099	I86I	568	36
2	2	I056	3I07	I869	568	36
3	3	I056	3096	I858	568	36
4	4	I056	3095	I857	568	36
5	5	I056	3I05	I867	568	36
6	6	I056	3I05	I867	568	45
7	7	I056	3309	I869	76I	48
8	8	I056	3259	I869	7I3	48
9	9	I056	3258	I868	7I3	48
I0	I0	I056	3I07	I869	568	36
II	II	I056	328I	I89I	7I3	48
I2	I2	I056	3272	I882	7I3	48
I3	I3	I056	3276	I886	7I3	48

1	2	3	4	5	6	7
I4	I4	I056	3336	I896	76I	45
I5	I5	I056	33I6	I876	76I	45
I6	I6	I056	3585	I998	858	50
I7	I7	I056	35I7	I874	954	55
I8	I8	I056	3355	I9I5	76I	45
I9	I9	I056	3260	I870	7I3	48
Транспортные расходы 4%		42				
Наценка снаба 0,7%		7				
Тара и упаковка 2%		2I				
Итого по I району		II26	3099	I86I	568	36
Заготовительно-складские расходы I,2%		I4				
Итого оборудования		II40				
Плановые накопления 6%			I86			
Итого монтажных работ по I району			3285			
Всего базисная стоимость		4425				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил ст.инженер А.Крыжановский

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных и монтажных работ на сжатый воздух автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 2500 т /стационарное исполнение/ при выдаче цемента пневмовинтовым насосом

№№ пп	№ № позиций	единица измерения	количество
I	2	3	4
I.	3-У-I9I2	шт.	I
2.	3-У-I9I2	шт.	I
3.	3-У-I9I2	шт.	I
4.	I2-У-480	м	I00
5.	I2-У-480	м	60
6.	I2-У-480	м	8
7.	I2-У-22I2	шт.	I6
8.	I7-703	м2	I9
9.	I2-У-I983	м	I68
I0.	I2-У-2045	м	I68
II.	I2-У-483	м	25
I2.	I2-У-483	м	35
I3.	I2-У-483	м	I5
I4.	I2-У-482	м	50
I5.	I2-У-480	м	20
I6.	I2-У-480	м	I5
I7.	I2-У-480	м	II0
I8.	I2-У-480	м	75
I9.	I2-У-480	м	20
20	II-1076	шт	3
2I.	II-I075	шт.	I
22.	I2-У-2I76	шт.	I

I	2	3	4
23.	I2-У-2I75	шт.	2
24.	I2-У-2I74	шт.	I
25.	I2-У-2I76	шт.	4
26.	I2-У-2I75	шт.	9
27.	I2-У-2I74	шт.	6
28.	I2-У-2I74	шт.	5
29.	I2-У-22I2	шт.	29
30.	I2-У-22I2	шт.	8
3I.	I2-У-22I2	шт.	I0
32.	I2-У-2I74 Вводные указания п.2-в	шт.	5
33.	I2-У-2I72 то же	шт.	I3
34.	II-242	шт.	5
35.	I2-У-I983	м	240
36.	I2-У-I984	м	I00
37.	I2-У-I985	м	25
38.	I2-У-2045	м	205
39.	I2-У-2046	м	35
40.	I2-У-2047	м	50
4I.	I2-У-2048	м	I5
42.	I2-У-2049	м	25
43.	I7-702	м2	4I
44.	I7-703	м2	6I

Составил ст.инженер А.Крыжановский

Проверил рук.бригады /А.Кошиц

СМЕТА № 3 ст

на приобретение оборудования и его монтаж

Технологическое оборудование и трубопроводы для сжатого воздуха склада цемента вместимостью 4000 т

Стационарный вариант

Вариант выдачи цемента винтовым конвейером

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 4.96 тыс.руб. Основание - спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I248	3407	I928	664	45
2	2	I248	3415	I936	664	45
3	3	I248	3404	I925	664	45
4	4	I248	3404	I925	664	45
5	5	I248	3414	I935	664	45
6	6	I248	3411	I932	664	45
7	7	I248	3653	I936	890	57
8	8	I248	3598	I936	833	54
9	9	I248	3593	I935	833	54
I0	I0	I248	3416	I937	664	45
II	II	I248	3616	I959	833	54
I2	I2	I248	3607	I950	833	54

I	2	3	4	5	6	7
I3	I3	I248	36I0	I953	888	54
I4	I4	I248	3680	I963	890	57
I5	I5	I248	3661	I944	890	57
I6	I6	I248	3898	2062	I008	63
I7	I7	I248	3896	I942	III6	68
I8	I8	I248	3701	I984	890	57
I9	I9	I248	3594	I987	833	54
Транспортные раходы 4%		50				
Наценка снаба 0,7%		9				
Тара и упаковка 2%		25				
Итого по I району		I332	3407	I928	664	45
Заготовительно-складские расходы I,2%		I6				
Итого оборудования		I348				
Плановые накопления 6%			204			
Итого монтажных работ по I району			36II			
Всего базисная стоимость		4959				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил ст.инж. А.Крыжановский

Проверил рук.бригады А.Комиц

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных и монтажных работ на сжатый воздух автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000 т /стационарное исполнение/ при выдаче цемента винтовым конвейером

№№ пп	№№ позиций	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I.	3-У-I9I2	шт.	I
2.	3-У-I9I2	шт.	I
3.	3-У-I9I2	шт.	I
4.	I2-У-480	м	I50
5.	I2-У-480	м	90
6.	I2-У-480	м	I2
7.	I2-У-22I2	шт.	24
8.	I7-703	м2	28
9.	I2-У-I983	м	252
I0.	I2-У-2045	м	242
II.	I2-У-483	м	25
I2.	I2-У-483	м	35
I3.	I2-У-483	м	I5
I4.	I2-У-482	м	40
I5.	I2-У-480	м	25
I5.	I2-У-480	м	20
I7.	I2-У-480	м	I50
I8.	I2-У-480	м	I00
I9.	I2-У-480	м	25
20.	II-I076	шт.	3
2I.	II-I075	шт.	I
22.	I2-У-2I76	шт.	I

I	2	3	4
23.	I2-У-2I75	шт.	2
24.	I2-У-2I74	шт.	I
25.	I2-У-2I76	шт.	4
26.	I2-У-2I75	шт.	9
27.	I2-У-2I74	шт.	6
28.	I2-У-2I74	шт.	4
29.	I2-У-22I2	шт.	43
30.	I2-У-22I2	шт.	II
3I.	I2-У-22I2	шт.	I5
32.	I2-У-2I74 Вводные указания п.2-в	шт.	4
33.	I2-У-2I72 то же	шт.	I9
34.	II-242	шт.	5
35.	I2-У-I983	м	320
36.	I2-У-I984	м	90
37.	I2-У-I985	м	25
38.	I2-У-2045	м	275
39.	I2-У-2046	м	45
40.	I2-У-2047	м	40
4I.	I2-У-2048	м	50
42.	I2-У-2049	м	25
43.	I7-702	м2	48
44.	I7-703	м2	6I

Составил ст.инженер А.Крыжановский

Проверил рук.бригады А.Коник

СМЕТА № 4ст

на приобретение оборудования и его монтаж

Технологическое оборудование и трубопроводы для сжатого воздуха склада цемента вместимостью 2500 т

Стационарный вариант

Вариант выдачи цемента винтовым конвейером

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 4,8I тыс.руб.

Основание - спецификация к проекту

Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		Оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I008	3042	I835	550	34
2	2	I008	3049	I842	550	34
3	3	I008	3039	I832	550	34
4	4	I008	3039	I832	550	34
5	5	I008	3049	I842	550	34
6	6	I008	3047	I840	550	34
7	7	I008	3246	I843	737	43
8	8	I008	3I96	I842	690	4I
9	9	I008	3I95	I84I	690	4I
I0	I0	I008	3050	I843	550	34
II	II	I008	32I9	I865	690	4I
I2	I2	I008	32I0	I856	690	4I

1	2	3	4	5	6	7
I3	I3	I008	3214	I860	690	4I
I4	I4	I008	3278	I870	737	43
I5	I5	I008	3245	I842	737	43
I6	I6	I008	3464	I964	830	47
I7	I7	I008	3446	I847	924	52
I8	I8	I008	329I	I888	737	43
I9	I9	I008	3050	I843	690	4I
Транспортные расходы 4%		40				
Наценка снаба 0,7%		7				
тара и упаковка 2%		20				
Итого по I району		I075	3042	I835	550	84
Заготовительно-складские расходы I,2%		I3				
Итого оборудования		I088				
Плановые накопления 6%			I83			
Итого монтажных работ по I району			3225			
Всего базисная стоимость		43I3				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составили ст.инженер А.Крыжановский

Проверил рук.бригады А.Коциц

ТП 409-29-66 (VII Б 2) -38 7606/12

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных и монтажных работ на сжатый воздух автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 2500 т /стационарное исполнение/ при выдае цемента винтовым конвейером

№№ пп	№№ позиций	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I.	3-У-I9I2	шт.	I
2.	3-У-I9I2	шт.	I
3.	3-У-I9I2	шт.	I
4.	I2-У-480	м	I00
5.	I2-У-480	м	60
6.	I2-У-480	м	8
7.	I2-У-22I2	шт.	I6
8.	I7-703	м2	I9
9.	I2-У-I983	м	I68
I0.	I2-У-2045	м	I68
II.	I2-У-483	м	25
I2.	I2-У-483	м	35
I3.	I2-У-483	м	I5
I4.	I2-У-482	м	40
I5.	I2-У-480	м	20
I6.	I2-У-480	м	I5
I7.	I2-У-480	м	II0
I8.	I2-У-480	м	75
I9.	I2-У-480	м	20
20.	II-I076	шт.	3
2I.	II-I075	шт.	I
22.	I2-У-2I76	шт.	I

I	2	3	4
23.	I2-У-2I75	шт.	2
24.	I2-У-2I74	шт.	I
25.	I2-У-2I76	шт.	4
26.	I2-У-2I75	шт.	9
27.	I2-У-2I74	шт.	6
28.	I2-У-2I74	шт.	4
29.	I2-У-22I2	шт.	29
30.	I2-У-22I2	шт.	8
3I.	I2-У-22I2	шт.	I0
32.	I2-У-2I74 Вводные указания П.2-В	шт.	4
33.	I2-У-2I72 то же	шт.	I3
34.	II-242	шт.	5
35.	I2-У-I983	м	240
36.	I2-У-I984	м	90
37.	I2-У-I985	м	25
38.	I2-У-2045	м	205
39.	I2-У-2046	м	35
40.	I2-У-2047	м	40
4I.	I2-У-2048	м	I5
42.	I2-У-2049	м	25
43.	I7-702	м2	36
44.	I7-703	м2	6I

Составил ст.инженер А.Крыжановский

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 (VII в 2) -40- 7606/12

СМЕТА № 5 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Технологическое оборудование прирельсового склада цемента вместимостью 4000 т
Стационарный вариант

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 46,5I тыс.руб. Основание: спецификация к проекту
Составлена в ценах I973 г.

№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная основная	плата по эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7
	I	37095	609I	I552	2323	I24
	2	37095	608I	I542	2323	I24
	3	37095	6038	I499	2323	I24
	4	37095	6062	I523	2323	I24
	5	37095	6053	I5I4	2323	I24
	6	37095	6059	I520	2323	I24
	7	37095	696I	I600	3II3	I56
	8	37095	6650	I495	29I5	I48
	9	37095	6703	I548	29I5	I48
	I0	37095	6063	I524	2323	I24
	II	37095	67I4	I559	29I5	I48
	I2	37095	6690	I535	29I5	I48
	I3	37095	6696	I54I	29I5	I48
	I4	37095	6873	I5I2	3II3	I56

I	2	3	4	5	6	7
	I5	37095	68I7	I656	3II3	I56
	I6	37095	7626	I854	3508	I72
	I7	37095	780I	I6I8	3903	I88
	I8	37095	7003	I642	3II3	I56
	I9	37095	6704	I549	2915	I48

Транспортные расходы 4%	I484	
Наценка снаба 0,7%	260	
Тара и упаковка 2%	742	
Итого по I району	39581	
Заготовительно-складские расходы I,2%	475	
Итого оборудования	40056	
Плановые накопления 6%	-	365
Итого монтажных работ по I району	-	6456
Всего базисная стоимость	465I2	

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Р.Сандал

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 (VIII В2) -42- 7606/12

СМЕТА № 6 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Технологическое оборудование прирельсового склада цемента вместимостью 2500 т
Стационарный вариант

К типовому проекту Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн на строительство:

Сметная стоимость 39,19 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту
Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
	I	3I369	50I5	I500	I760	II0
	2	3I369	5006	I49I	I760	II0
	3	3I369	4963	I448	I760	II0
	4	3I369	4988	I473	I760	II0
	5	3I369	4979	I464	I760	II0
	6	3I369	4984	1469	I760	II0
	7	3I369	5689	I547	2358	I39
	8	3I369	5429	I444	2209	I3I
	9	3I369	5482	I497	2209	I3I
	I0	3I369	4989	I474	I760	II0
	II	3I369	5494	I509	2209	I3I
	I2	3I369	5470	I485	2209	I3I
	I3	3I369	5474	I489	2209	I3I
	I4	3I369	5604	I462	2358	I39

I	2	3	4	5	6	7
	I5	3I369	5743	I60I	2358	I39
	I6	3I369	625I	I795	2658	I53
	I7	3I369	6336	I567	2957	I67
	I8	3I369	5730	I588	2358	I39
	I9	3I369	5482	I497	2209	I3I

Транспортные расходы 4%	I255	
Наценка снаба 0,7%	220	
Тара и упаковка 2%	627	
Итого по I району	33471	
Заготовительно-складские расходы I,2%	402	
Итого оборудования	33873	
Плановые накопления 6%	-	90I
Итого монтажных работ по I району		53I6
Всего базисная стоимость	39I89	

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составила вед.инж. Р.Сандал

Проверил рук.бриг. А.Кошиц

СМЕТА № 7 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Технологическое оборудование выдачи цемента пневмовинтовым насосом в бетоносмесительное отделение для склада вместимостью 4000 т

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 4,8 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные заказчиком	зарабочая	плата основная по эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7
	I	I583	29II	2090	3I0	43
	2	I583	2894	2073	3I0	43
	3	I583	2855	2034	3I0	43
	4	I583	2870	2049	3I0	43
	5	I583	286I	2040	3I0	43
	6	I583	2870	2049	3I0	43
	7	I583	3I04	2I67	4I5	54
	8	I583	2929	202I	389	5I
	9	I583	3006	2098	389	5I
	I0	I583	2870	2049	3I0	43
	II	I583	299I	2083	389	5I
	I2	I583	2968	2060	389	5I
	I3	I583	2994	2086	389	5I

I	2	3	4	5	6	7
	I4	I583	2972	2035	4I5	54
	I5	I583	3I52	22I5	4I5	54
	I6	I583	3482	2485	468	60
	I7	I583	3I75	2I2I	52I	65
	I8	I583	3II4	2I77	4I5	54
	I9	I583	3064	2I56	389	5I

Транспортные расходы 4%	63	
Наценка снаба 0,7%	II	
Тара и упаковка 2%	32	
Итого по I району	I689	
Заготовительно-складские расходы I,2%	20	
Итого оборудования	I709	
Плановые накопления 6%		I75
Итого монтажных работ по I району		3086
Всего базисная стоимость	4795	

/ Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составила вед.инж. Р.Сандал

/Проверил рук.бриг. А.Коник

ТП 409-29-66 /VII 82/ -46- 7606/12

СМЕТА № 8 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Технологическое оборудование выдачи цемента пневмовинтовым насосом в бетоносмесительное отделение для склада вместимостью 2500 тонн

К типовому проекту Автоматизированного прирельсового склада на строительство: цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 4,65 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	основная	зараб. плата по эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7
	I	I583	2774	I986	295	4I
	2	I583	2759	I97I	295	4I
	3	I583	2720	I932	295	4I
	4	I583	2735	I947	295	4I
	5	I583	2726	I938	295	4I
	6	I583	2735	I947	295	4I
	7	I583	2958	2059	395	52
	8	I583	2790	I9I9	370	49
	9	I583	2863	I992	370	49
	I0	I583	2735	I947	295	4I
	II	I583	2852	I98I	370	49
	I2	I583	2829	I958	370	49
	I3	I583	2853	I982	370	49

I	2	3	4	5	6	7
	I4	I583	2832	I933	395	52
	I5	I583	3006	2I07	395	52
	I6	I583	3320	2366	445	57
	I7	I583	3027	20I7	496	62
	I8	I583	2960	206I	395	52
	I9	I583	2923	2052	370	49

Транспортные расходы 4%	63	
Наценка снаба 0,7%	II	
Тара и упаковка 2%	32	
Итого по I району	I689	
Заготовительно-складские расходы I,2%	20	
Итого оборудования	I709	
Плановые накопления 6%		I66
Итого монтажных работ по I району		2940
Всего базисная стоимость	4649	

Зав.сектором ТЭМ Н.Новикова

Составил вед.инж. Р.Сандал

Проверил рук.бриг. А.Кешиц

СМЕТА № 9 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Технологическое оборудование выдачи цемента винтовым конвейером в бетоносмесительное отделение для склада вместимостью 4000 т

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного приприсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 2,6 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценник.	заработная плата основная	заработная плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
	I	I480	949	6II	I45	25
	2	I480	948	6I0	I45	25
	3	I480	907	569	I45	25
	4	I480	939	60I	I45	25
	5	I480	930	592	I45	25
	6	I480	924	586	I45	25
	7	I480	I027	634	I94	3I
	8	I490	952	572	I82	30
	9	I480	974	594	I82	30
	I0	I480	939	60I	I45	25
	II	I480	I0I6	636	I82	30
	I2	I480	992	6I2	I82	30
	I3	I480	973	593	I82	30
	I4	I480	980	587	I94	3I

1	2	3	4	5	6	7
	I5	I480	I078	685	I94	3I
	I6	I480	I2I4	792	2I9	35
	I7	I480	I080	640	244	38
	I8	I480	I003	6I0	I94	3I
	I9	I480	I034	654	I82	30

Транспортные расходы 4%	59	
Наценка снаба 0,7%	I0	
Тара и упаковка 2%	30	
Итого по I району	I579	
Заготовительно-складские расходы I,2%	I9	
Итого оборудования I598	I598	
Плановые накопления 6%		57
Итого монтажных работ по I району		I006
Всего базисная стоимость	2604	

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инж. Р.Сандал

Проверил рук.бр. А.Кошиц

СМЕТА № IO тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Технологическое оборудование выдачи цемента винтовым конвейером в бетоносмесительное отделение для склада вместимостью 2500 т

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 2,46 тыс.руб. Основание: спецификация к проекте

Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные	заработная основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
	I	I480	8I2	507	I30	I0
	2	I480	8I3	508	I30	I0
	3	I480	772	467	I30	I0
	4	I480	802	497	I30	I0
	5	I480	793	488	I30	I0
	6	I480	789	484	I30	I0
	7	I480	878	526	I74	I3
	8	I480	808	468	I63	I2
	9	I480	828	488	I63	I2
	I0	I480	802	497	I30	I0
	II	I480	872	532	I63	I2
	I2	I480	848	508	I63	I2
	I3	I480	829	489	I63	I2
	I4	I480	835	483	I74	I3

I	2	3	4	5	6	7
	I5	I480	929	577	I74	I3
	I6	I480	I047	672	I96	I4
	I7	I480	934	536	2I8	I5
	I8	I480	852	500	I74	I3
	I9	I480	893	553	I63	I2

Транспортные расходы 4%	59	
Наценка снаба 0,7%	I0	
Тара и упаковка 2%	30	
Итого по I району	I579	
Заготовительно-складские расходы I,2%	I9	
Итого оборудования	I598	
Плановые накопления 6%		49
Итого монтажных работ по I району		86I
Всего базиснаястои-мость	2459	

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инж. Р.Сандал

Проверил рук.бриг. А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VII 82/ -52- 7606/12

СМЕТА № II тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Технологическое оборудование выдачи цемента в автоцементовозы с самозагрузкой для склада вместимостью 4000 т

К типовому проекту Автоматизированного прирельсового склада
на строительство: цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная	плата по эксплуатац. машин
I	2	3	4	5	6	7
	I-I9	-	I5	I2	I	-
	Транспортные расходы 4%	-				
	Наценка снаба 0,7%	-				
	Тара и упаковка 2%	-				
	Итого по I району	-				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	-				
	Итого оборудования	-				
	Плановые накопления 6%	-	I			
	Итого монтажных работ по I району	-	I6			
	Всего базисная стоимость		I6			

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Р.Сандал

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VIII62/-53- 4606/12

СМЕТА № I2 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Технологическое оборудование выдачи цемента в автоцементовозы с самозагрузкой для склада вместимостью 2500 т

К типовому проекту Автоматизированного прирельсового склада
на строительство: цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 0,0I тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы не учтенные ценником	заработная	плата по эксплуатац. машин
I	2	3	4	5	6	7
	I-I9	-	I0	8	I	-
	Транспортные расходы 4%	-				
	Наценка снаба 0,7%	-				
	Тара и упаковка 2%	-				
	Итого по I району	-				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	-				
	Итого оборудования	-				
	Плановые накопления	-	I			
	Итого монтажных работ по I району	-	II			
	Всего базисная стоимость	-	II			

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Р.Сандал

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VII 62/ -54- 7606/12

СМЕТА № I3 эс

на внутреннее электроосвещение склада вместимостью 4000 т для варианта выдачи цемента на автоцементовозы с самозагрузкой

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость I,46 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту черт.ЭЛ-30-01 л-т I,2

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.			
		оборудование	монтажных работ		
			всего	в том числе	
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная
					по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	I377	540	202	46
2	2	-	I373	536	202	46
3	3	-	I377	540	202	46
4	4	-	I379	542	202	46
5	5	-	I376	539	202	46
6	6	-	I376	539	202	46
7	7	-	I46I	545	273	58
8	8	-	I440	54I	255	54
9	9	-	I440	54I	255	54
I0	I0	-	I380	543	202	46
II	II	-	I456	557	255	54
I2	I2	-	I453	554	255	54
I3	I3	-	I448	549	255	54
I4	I4	-	I492	572	273	58

I	2	3	4	5	6	7
I5	I5	-	I458	538	278	58
I6	I6	-	I549	588	308	64
I7	I7	-	I554	552	343	70
I8	I8	-	I484	564	273	58
I9	I9	-	I437	588	255	54
Транспортные расходы 4%		-	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		-	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-
Итого по I району		-	I377	540	202	46
Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-
Итого оборудования		-	-	—	-	-
Плановые накопления 6%		-	83	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	I460	-	-	-
Всего базисная стоимость		-	I460	540	202	46

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составила вед.инженер Л.Гутгарц

Проверил рук.бригады А.Коммц

С М Е Т А № I4эс

на внутреннее электроосвещение склада вместимостью 2500 т для варианта выдачи цемента на автоцементовозы с самозагрузкой

К типовому проекту на строительство Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость I,34 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту черт.ЭМ-90-01 л-т 2

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	I263	5II	I8I	4I
2	2	-	I258	506	I8I	4I
3	3	-	I262	5I0	I8I	4I
4	4	-	I263	5II	I8I	4I
5	5	-	I26I	509	I8I	4I
6	6	-	I259	507	I8I	4I
7	7	-	I348	522	244	52
8	8	-	I3I7	5I0	228	49
9	9	-	I3I7	5I0	228	49
I0	I0	-	I264	5I2	I8I	4I
II	II	-	I328	52I	228	49
I2	I2	-	I328	52I	228	49
I3	I3	-	I322	5I5	228	49
I4	I4	-	I364	538	244	52

I	2	3	4	5	6	7
I5	I5	-	I333	507	244	52
I6	I6	-	I4I8	555	276	57
I7	I7	-	I42I	52I	308	62
I8	I8	-	I357	53I	244	52
I9	I9	-	I3I4	587	228	49
Транспортные расходы 4%		-	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		-	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-
Итого по I району		-	I203	5II	I8I	4I
Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-
Итого оборудования		-	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	76	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	I339			
Всего базисная стоимость		-	I339	-	-	-

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составила вед.инженер Л.Гуггарц

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 (Ин 621) -58- 7606/12

СМЕТА № I5 эс

на устройство молниезащиты склада

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

(для всех вариантов выдачи цемента)

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб. Основание – спецификация к проекту

Составлена в ценах I969 г.

Раздел I – Монтажные работы

№№ пп	Территориальные районы	Оборудование	Общая сметная стоимость в руб. Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	–	I37	–	43	–
2	2	–	I37	–	43	–
3	3	–	I37	–	43	–
4	4	–	I37	–	43	–
5	5	–	I37	–	43	–
6	6	–	I37	–	43	–
7	7	–	I52	–	58	–
8	8	–	I48	–	54	–
9	9	–	I48	–	54	–
I0	I0	–	I37	–	43	–
II	II	–	I48	–	54	–
I2	I2	–	I48	–	54	–
I3	I3	–	I48	–	54	–
I4	I4	–	I52	–	58	–

I	2	3	4	5	6	7
I5	I5	-	I52	-	58	-
I6	I6	-	I6I	-	67	-
I7	I7	-	I67	-	73	-
I8	I8	-	I52	-	58	-
I9	I9	-	I48	-	54	-
Транспортные расходы 4%		-	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		-	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-
Итого по I району		-	I42	-	-	-
Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-
И т о г о оборудования		-	-	-	-	-
Плановые накопления 6%			9	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	I5I	-	-	-
		Раздел П - Металлоконструкции				
I	I	-	5	-	-	
2	2	-	5	-	-	-
3	3	-	5	-	-	-
4 "	4	-	5	-	-	-
5	5	-	5	-	-	-
6	6	-	5	-	-	-
7	7	-	5	-	-	-
8	8	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
9	9	-	5	-	-	-
I0	I0	-	5	-	-	-
II	II	-	5	-	-	-
I2	I2	-	5	-	-	-
I3	I3	-	5	-	-	-
I4	I4	-	5	-	-	-
I5	I5	-	5	-	-	-
I6	I6	-	6	-	-	-
I7	I7	-	5	-	-	-
I8	I8	-	5	-	-	-
I9	I9	-	5	-	-	-

Накладные расходы 8,3%	-
Итого	5
Плановые накопления 6%	-
Итого металлоконструкций	5
Всего базисная стоимость №6+5= по разделам I + II	I5I

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Рук.бригады А.Кошиц

Составила вед.инженер Л.Гуттарц

СМЕТА № I6 эс

на приобретение оборудования и его монтаж
Электросиловое оборудование и управление электроприводами склада вместимостью 4000 тонн для варианта выдачи цемента пневмовинтовым насосом и на автоцистерны с самозагрузкой

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 9,88 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту черт. ЭЛ-ЭО-0I л-т I,2

Составлена в ценах I969 г.
Оборудование в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	основная зараб.плата	по эксплуатац. машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	3I34	5653	I488	I437	9
2	2	3I34	5668	I503	I437	9
3	3	3I34	5657	I492	I437	9
4	4	3I34	5672	I507	I437	9
5	5	3I34	5667	I502	I437	9
6	6	3I34	5663	I498	I437	9
7	7	3I34	6I76	I506	I940	II
8	8	3I34	6042	I489	I8I4	II
9	9	3I34	6063	I5I9	I8I4	II
I0	I0	3I34	5724	I559	I437	9
II	II	3I34	6093	I549	I8I4	II
I2	I2	3I34	6I09	I565	I8I4	II
I3	I3	3I34	6088	I544	I8I4	II

1	2	3	4	5	6	7
I4	I4	3I34	62I0	I540	I940	II
I5	I5	3I34	6I82	I5I2	I940	II
I6	I6	3I34	6529	I606	2I9I	I8
I7	I7	3I34	6686	I5I0	2443	I4
I8	I8	3I34	6208	I588	I940	II
I9	I9	3I84	6047	I508	I8I4	II
Транспортные расходы 4%		I25	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		22	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		68	-	-	-	-
Итого по I району		3844	5568	I488	I437	9
Заготовительно-складские раходы I,2%		40	-	-	-	-
Итого оборудования		3884	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	339	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	5992	-	-	-
Всего базисная стоимость		9876				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Л.Гуттарц

Проверил рук.бригады А.Коник

СМЕТА № I7 эс

на приобретение оборудования и его монтаж
Электросиловое оборудование и управление электроприводами склада вместимостью 2500 тонн для варианта выдачи цемента пневмовинтовым насосом и на автоцементовозы с самозагрузкой

К типовому проекту Автоматизированного прирельсового склада
на строительство: цемента вместимостью тонн

Сметная стоимость 8,02 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту
черт. ЭЛ-30-01 л-т I,2

Составлена в ценах I969 г.
Оборудование в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	2893	4622	I2I3	II48	II
2	2	2893	4635	I226	II48	II
3	3	2893	4617	I208	II48	II
4	4	2893	4638	I229	II48	II
5	5	2893	4634	I225	II48	II
6	6	2893	4629	I220	II48	II
7	7	2893	5042	I228	I550	I4
8	8	2893	4923	I2II	I449	I3
9	9	2893	4948	I236	I449	I3
I0	I0	2893	4680	I27I	II48	II
II	II	2893	4974	I262	I449	I3
I2	I2	2893	4987	I275	I449	I3
I3	I3	2893	497I	I259	I449	I3

I	2	3	4	5	6	7
I4	I4	2893	5070	I256	I550	I4
I5	I5	2893	5044	I230	I550	I4
I6	I6	2893	532I	I305	I75I	I5
I7	I7	2893	5450	I23I	I952	I7
I8	I8	2893	5068	I254	I550	I4
I9	I9	2893	4937	I225	I449	I3
Транспортные расходы 4%		II6	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		20	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		58	-	-	-	-
Итого по I району		3087	4622	I2I3	II48	II
Заготовительно-складские расходы I,2%		37	-	-	-	-
Итого оборудования		3I24	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	277	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	4899	-	-	-
Всего базисная стоимость			8023			

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Л.Гутгарц

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VIII82/-65- 7606/12

СМЕТА № I8 эс

на приобретение оборудования и его монтаж
Электрослаботочное оборудование и управление электроприводами склада вместимостью 4000 тонн для варианта выдачи цемента винтовым конвейером и на автоцементовозы с самозагрузкой

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного приреьсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 9,I5 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту черт.ЭЛ-30-0I л-т I,2

Составлена в ценах I969 г.
Оборудование в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные заказчиком	зараб.плата основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	30I0	5568	I445	I422	8
2	2	30I0	5584	I46I	I422	8
3	3	30I0	5564	I44I	I422	8
4	4	30I0	5587	I464	I422	8
5	5	30I0	5582	I459	I422	8
6	6	30I0	5579	I456	I422	8
7	7	30I0	6I05	I482	I920	I0
8	8	30I0	5944	I446	I795	I0
9	9	30I0	5974	I476	I495	I0
I0	I0	30I0	5641 ~~5584~~	I5I8	I422	8
II	II	30I0	6004	I506	I795	I0
I2	I2	30I0	6020	I522	I795	I0

1	2	3	4	5	6	7
I8	I8	30I0	5999	I50I	I795	I0
I4	I4	30I0	6II9	I496	I920	I0
I5	I5	30I0	6094	I476	I920	I0
I6	I6	30I0	6432	I560	2I68	II
I7	I7	30I0	6590	I468	24I7	I2
I8	I8	30I0	6II8	I495	I920	I0
I9	I9	30I0	5958	I460	I795	I0
Транспортные расходы 4%		I20	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		2I	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		60	-	-	-	-
Итого по I району		32II	5568	I445	I422	8
Заготовительно-складские расходы I,2%		39	-	-	-	-
Итого оборудования		3250	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	334	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	5902	-	-	-
Всего базисная стоимость		9I52				

/ Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составила вед.инженер Л.Гутгарц

/Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /ЭМ62/-67- 7606/12

СМЕТА № I9 эс

на приобретение оборудования и его монтаж
Электросиловое оборудование и управление электроприводами склада вместимостью 2500 тонн для варианта выдачи цемента винтовым конвейером и на автоцементоводы с самозагрузкой

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 7,83 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту черт.ЭЛ-30-0I л-т I,2

Составлена в ценах I969 г.
Оборудование в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	зараб. плата основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	2768	4572	II7I	II37	II
2	2	2768	4568	II85	II37	II
3	3	2768	4570	II69	II37	II
4	4	2768	4588	II87	II37	II
5	5	2768	4584	II83	II37	II
6	6	2768	4580	II79	II37	II
7	7	2768	4989	II87	I535	I4
8	8	2768	487I	II70	I435	I3
9	9	2768	4896	II95	I435	I3
I0	I0	2768	4633	I232	II37	II
II	II	2768	492I	I220	I435	I3
I2	I2	2768	4934	I233	I435	I3

I	2	3	4	5	6	7
I3	I3	2768	49I8	I2I7	I435	I3
I4	I4	2768	50I5	I2I3	I535	I4
I5	I5	2768	499I	II89	I535	I4
I6	I6	2768	5262	I260	I734	I5
I7	I7	2768	5392	II89	I933	I7
I8	I8	2768	50I4	I202	I535	I4
I9	I9	2768	4885	II84	I435	I3
Транспортные расходы 4%		III	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		I9	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		55	-	-	-	-
Итого по I району		2953	4572	II7I	II37	II
Заготовительно-складские расходы I,2%		35	-	-	-	-
Итого оборудования		2988	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	274	-	-	-
Итого монтажных работ по I району			4846	-	-	-
Всего базисная стоимость		7834				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составила вед.инженер Л.Гутгарц

Проверил рук.бригады А.Комиц

Тп 409-29-66 /VIII62/-69- 7606/12

СМЕТА № 20 эс

на приобретение оборудования и его монтаж
Телефонная связь

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 0,21 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	заработная основная	плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I07	89	I	48	I
2	2	I07	89	I	48	I
3	3	I07	89	I	48	I
4	4	I07	89	I	48	I
5	5	I07	89	I	48	I
6	6	I07	89	I	48	I
7	7	I07	I06	I	65	I
8	8	I07	I02	I	6I	I
9	9	I07	I02	I	6I	I
I0	I0	I07	89	I	48	I
II	II	I07	I02	I	6I	I
I2	I2	I07	I02	I	6I	I
I3	I3	I07	I02	I	6I	I
I4	I4	I07	I06	I	65	I
I5	I5	I07	I06	I	65	I

I	2	3	4	5	6	7
I6	I6	I07	II4	I	73	I
I7	I7	I07	I23	I	82	2
I8	I8	I07	I06	I	65	I
I9	I9	I07	I02	I	6I	I
Транспортные расходы 4%		4				
Наценка снаба 0,7%		I				
Тара и упаковка 2%		2				
Итого по I району		II4	89	I	48	I
Заготовительно-складские расходы I,2%		I				
Итого оборудования		II5				
Плановые накопления 6%		-	5			
Итого монтажных работ по I району		-	94	-	-	-
Всего базисная стоимость		209				

/ Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Л.Гутгарц

/Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VII 82/-71- 7606/12

СМЕТА № 2I тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Приспособление и производственный инвентарь для склада вместимостью 4000 т

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	основная зараб.плата	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
	I-I9	200				
	Транспортные расходы 4%	8				
	Наценка снаба 0,7%	I				
	Тара и упаковка 2%	4				
	Итого по I району	2I3				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	2				
	Итого оборудования	2I5				
	Плановые накопления 6%	-				
	Итого монтажных работ по I району	-				
	Всего базисная стоимость	2I5				

Зав.а сектором Н.Новикова
Составил вед.инженер Р.Сандал
Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VIII 821-72- 7606/12

СМЕТА № 24 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Приспособления и производственный инвентарь для склада вместимостью 2500 тонн

К типовому проекту Автоматизированного приредьсового склада на строительство: цемента вместимостью 4000/2500 тон

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№ № п п	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные заказчиком	основная зараб.плата	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
	I-I9	I75				
	Транспортные расходы 4%	7				
	Наценка снаба 0,7%	I				
	Тара и упаковка 2%	4				
	Итого по I району	I87				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	2				
	Итого оборудования	I89				
	Плановые накопления 6%	-				
	Итого монтажных работ по I району	-				
	Всего базисная стоимость	I89				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Р.Сандал

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VIII 62/-73- СМЕТА № 22 тх 7606/12

на приобретение оборудования и его монтаж
Хозинвентарь для склада вместимостью 4000 т

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 0,21 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
	I-I9	200				
	Транспортные расходы 4%	8				
	Наценка снаба 0,7%	I				
	Тара и упаковка 2%	4				
	Итого по I району	2I3				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	3				
	Итого оборудования	2I5				
	Плановые накопления 6%	-				
	Итого монтажных работ по I району	-				
	Всего базисная стоимость	2I5				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова
Составил вед.инженер Р.Сандал
Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VII 62/-74- 7606/12

СМЕТА № 25 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Хозинфентарь для склада вместимостью 2500 т

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного приредьсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 0,I9 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные заказчиком	зараб.плата основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
	I-I9	I75				
	Транспортные расходы 4%	7				
	Наценка снаба 0,7%	I				
	Тара и упаковка 2%	4				
	Итого по I району	I87				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	2				
	Итого оборудования	I89				
	Плановые накопления 6%	-				
	Итого монтажных работ по I району	-				
	Всего базисная стоимость	I89				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Р.Сандал

проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-26-66 /VIII82/ -75- 7606/12

СМЕТА № 23 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Шкафы для спецодежды для склада вместимостью 4000 т

К типовому проекту Автоматизированного прирельсового склада
на строительство: цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные основоположником	зараб.плата основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
	I-I9	248				
	Транспортные расходы 4%	I0				
	Наценка снаба 0,7%	2				
	Тара и упаковка 2%	5				
	Итого по I району	265				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	3				
	Итого оборудования	268				
	Плановые накопления 6%	-				
	Итого монтажных работ по I району	-				
	Всего базисная стоимость	268				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Р.Сандал

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VII 62/-76- 7606/12

СМЕТА № 26 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Шкафы для спецодежды для склада вместимостью 2500 т

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 0,23 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	зараб.плата основная	зараб.плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
	I-I9	2I7				
	Транспортные расходы 4%	9				
	Наценка снаба 0,7%	2				
	Тара и упаковка 2%	4				
	Итого по I району	232				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	3				
	Итого оборудования	235				
	Плановые накопления 6%	-				
	Итого монтажных работ по I району	-				
	Всего базисная стоимость	235				

/ Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Р.Сандал

/Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VIII 62/ -77- 7606/12

СМЕТА № 27 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Технологическое оборудование выдачи цемента в автоцементовозы всех типов для склада вместимостью 4000 тонн

К типовому проекту Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн
на строительство:

Сметная стоимость 3,05 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные заказчиком	зараб.плата основная	зараб.плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	2458	378	I42	95	II
2	2	2458	377	I4I	95	II
3	3	2458	377	I4I	95	II
4	4	2458	375	I39	95	II
5	5	2458	377	I4I	95	II
6	6	2458	377	I4I	95	II
7	7	2458	480	I47	I28	I4
8	8	2458	40I	I39	II9	I3
9	9	2458	407	I45	II9	I3
I0	I0	2458	375	I39	95	II
II	II	2458	40I	I39	II9	I3
I2	I2	2458	40I	I39	II9	I3
I3	I3	2458	405	I43	II9	I3
I4	I4	2458	422	I39	I28	I4

I	2	3	4	5	6	7
I5	I5	2458	480	I47	I28	I4
I6	I6	2458	452	I64	I43	I5
I7	I7	2458	449	I42	I60	I7
I8	I8	2458	433	I50	I28	I4
I9	I9	2458	406	I44	II9	I3
Транспортные расходы 4%		98	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		I7	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		49	-	-	-	-
Итого по I району		2622	-	-	-	-
Заготовительно-складские расходы I,2%		3I	-	-	-	-
Итого оборудования		2653	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	23	-	-	-
Итого монтажных работ по I району			40I	-	-	-
Всего базисная стоимость		3054				

/Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Р.Сандал

/Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VIII82/-79- 7606/12

СМЕТА № 28 тх

на приобретение оборудования и его монтаж
Технологическое оборудование выдачи цемента в автоцементовозы всех типов и для склада вместимостью 2500 т

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного приредьсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 2,58 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная	плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	2108	282	97	75	9
2	2	2108	281	96	75	9
3	3	2108	281	96	75	9
4	4	2108	280	95	75	9
5	5	2108	280	95	75	9
6	6	2108	281	96	75	9
7	7	2108	314	101	101	11
8	8	2108	301	95	94	11
9	9	2108	305	99	94	11
10	10	2108	280	95	75	9
11	11	2108	301	95	94	11
12	12	2108	301	95	94	11
13	13	2108	304	98	94	11
14	14	2108	308	95	101	11
15	15	2108	314	101	101	11

I	2	3	4	5	6	7
I6	I6	2I08	338	II2	II3	I2
I7	I7	2I08	338	97	I26	I4
I8	I8	2I08	3I6	I03	I0I	II
I9	I9	2I08	304	98	94	II
Транспортные расходы 4%		84	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		I5	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		42	-	-	-	-
Итого по I району		2249	-	-	-	-
Заготовительно-складские расходы I,2%		27	-	-	-	-
Итого оборудования		2276	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	I7	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	299	-	-	-
Всего базисная стоимость		2575				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Р.Сандал

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VIII62/-81- 7606/12

СМЕТА № 29 эс

на внутреннее электроосвещение склада вместимостью 4000 т для варианта выдачи цемента на автоцементовозы для всех типов

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного приемосвого склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость I,54 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту черт. ЭЛ-ЭО-0I л-т 2

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные заказчиком	зараб. плата основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	I455	553	2I6	5I
2	2	-	I450	548	2I6	5I
3	3	-	I454	552	2I6	5I
4	4	-	I456	554	2I6	5I
5	5	-	I458	55I	2I6	5I
6	6	-	I453	55I	2I6	5I
7	7	-	I549	558	292	64
8	8	-	I522	553	273	6I
9	9	-	I524	555	273	6I
I0	I0	-	I457	555	2I6	5I
II	II	-	I536	567	273	6I
I2	I2	-	I536	567	273	6I
I3	I3	-	I53I	562	273	6I
I4	I4	-	I577	586	292	64

I	2	3	4	5	6	7
I5	I5	-	I542	55I	292	64
I6	I6	-	I636	60I	329	7I
I7	I7	-	I644	564	367	78
I8	I8	-	I567	576	292	64
I9	I9	-	I520	55I	273	6I
Транспортные расходы 4%		-	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		-	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-
Итого по I району		-	I455	553	2I6	5I
Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-
Итого оборудования		-	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	87	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	I542	-	-	-
Всего базисная стоимость -		-	I542	553	2I6	5I

ЗАВ.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Л.Гутгарц

Проверил рук.бригады А.Кошиц

С М Е Т А № 30эс

на внутреннее электроосвещение склада вместимостью 2500 т для варианта выдачи цемента на автоцементовозы всех типов

Сметная стоимость I,38 тыс.руб. Автоматизированного склада цемента вместимостью 4000/2500 т

Сметная стоимость I,38 тыс.руб. Основание - спецификация к проекту черт.ЭЛ-30-0I л-т 2

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб. Оборудование	Монтажных работ Всего	в том числе материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	I305	5I8	I88	44
2	2	-	I299	572	I88	44
3	3	-	I304	5I7	I88	44
4	4	-	I305	5I8	I88	44
5	5	-	I302	5I5	I88	44
6	6	-	I300	5I3	I88	44
7	7	-	I393	529	254	55
8	8	-	I362	5I7	237	53
9	9	-	I363	5I8	237	53
I0	I0	-	I306	5I9	I88	44
II	II	-	I373	528	237	53
I2	I2	-	I373	528	237	53
I3	I3	-	I367	522	237	53
I4	I4	-	I4I0	546	254	55

I	2	3	4	5	6	7
I5	I5	-	I377	5I3	254	55
I6	I6	-	I466	563	287	6I
I7	I7	-	I470	528	320	67
I8	I8	-	I402	538	254	55
I9	I9	-	I358	5I3	237	53
Транспортные расходы 4%		-	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		-	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-
Итого по I району		-	I305	5I8	I88	44
Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-
Итого оборудования		-	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	78	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	I383	-	-	-
Всего базисная стоимость		-	I383			

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составила вед.инженер Л.Гуттарц

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VII 62/-85- СМЕТА № 31 эс 7606/12

на приобретение оборудования и его монтаж
Электросиловое оборудование и управление электроприводами склада вместимостью 4000 тонн для варианта выдачи цемента пневмовинтовым насосом и на автоцементовозы всех типов

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 9,93 тыс.руб. Основание: спецификация к проекту черт. ЭЛ-30-01 л-т 1,2

Составлена в ценах 1969 г.
Оборудование в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		всего оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные заказчиком	заработная плата основная	по эксплуатации машин
I	I	3288	6015	I632	I5I8	I3
2	2	3288	6029	I646	I5I8	I3
3	3	3288	6008	I625	I5I8	I3
4	4	3288	6037	I654	I5I8	I3
5	5	3288	6030	I647	I5I8	I3
6	6	3288	6028	I645	I5I8	I3
7	7	3288	6567	I650	2049	I6
8	8	3288	64I8	I634	I9I6	I6
9	9	3288	6449	I665	I9I6	I6
I0	I0	3288	6095	I7I2	I5I8	I3
II	II	3288	6486	I702	I9I6	I6
I2	I2	3288	6497	I7I3	I9I6	I6
I3	I3	3288	6479	I695	I9I6	I6

1	2	3	4	5	6	7
I4	I4	3288	6606	I689	2049	I6
I5	I5	3288	6574	I657	2049	I6
I6	I6	3288	6944	I759	23I5	I8
I7	I7	3288	7I09	I656	258I	20
I8	I8	3288	6603	I685	2049	I6
I9	I9	3288	643I	I647	I9I6	I6
Транспортные расходы 4%		I3I	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		23	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		66		-	-	-
Итого по I району		3508	60I5	I632	I5I8	I3
Заготовительно-складские расходы I,2%		42	-	-	-	-
Итого оборудования		3550	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	36I	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	6376	-	-	-
Всего базисная стоимость		9926				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Л.Гутгарц

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 (VII в.2) -87- 7606/2

СМЕТА № 32 эс

на приобретение оборудования и его монтаж
Электросиловое оборудование и управление электроприводами склада вместимостью 2500 тонн для варианта выдачи цемента пневмовинтовым насосом и на автоцементовозы всех типов

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 8,5I тыс.руб. Основание: спецификация к проекту черт.ЭЛ-30-0I л-т I,2

Составлена в ценах I969 г.
оборудование в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	заработ.плата основная	по эксплуатац. машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	3034	4938	I330	I242	I2
2	2	3034	4967	I359	I242	I2
3	3	3034	495I	I343	I242	I2
4	4	3034	4972	I364	I242	I2
5	5	3034	4968	I360	I242	I2
6	6	3034	4963	I355	I242	I2
7	7	3034	5407	I36I	I677	I5
8	8	3034	5283	I347	I568	I4
9	9	3034	53I0	I374	I568	I4
I0	I0	3034	50I9	I4II	I242	I2
II	II	3034	5338	I402	I568	I4
I2	I2	3034	5352	I4I6	I568	I4
I3	I3	3034	5335	I399	I568	I4

I	2	3	4	5	6	7
I4	I4	3034	5438	I392	I677	I5
I5	I5	3034	5415	I369	I677	I5
I6	I6	3034	5718	I458	I894	I7
I7	I7	3034	5847	I364	2III	I8
I8	I8	3034	5437	I39I	I677	47
I9	I9	3034	5297	I36I	I568	I4
Транспортные расходы 4%		I2I	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		2I	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		6I	-	-	-	-
Итого по I району		3237	4938	I380	I242	I2
Заготовительно-складские расходы I,2%		39	-	-	-	-
Итого оборудования		3276	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	296	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	5234	-	-	-
Всего базисная стоимость		85I0	-	-	-	-

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составила вед.инженер Л.Гутгарц

Проверил рук.бригады А.Кошиц

ТП 409-29-66 /VIII 62/-89- 7606/12

СМЕТА № 38 эс

на приобретение оборудования и его монтаж
Электросиловое оборудование и управление электроприводами склада вместимостью 4000 тонн для варианта выдачи цемента винтовым конвейером и на автоцементовозы для всех типов

К типовому проекту на строительство. Автоматизированного приреьсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 9,70 тыс.руб. Основание – спецификация к проекту черт. ЭЛ-30-01 л-т I,2

Составлена в ценах 1969 г.
Оборудование в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные заказчиком	зараб. плата основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	3I64	5926	I589	I503	II
2	2	3I64	594I	I604	I503	II
3	3	3I64	5922	I585	I503	II
4	4	3I64	5948	I6II	I503	II
5	5	3I64	594I	I604	I503	II
6	6	3I64	5938	I60I	I503	II
7	7	3I64	6474	I608	2089	I4
8	8	3I64	6325	I59I	I898	I3
9	9	3I64	6356	I622	I898	I3
I0	I0	3I64	6007	I670	I503	II
II	II	3I64	6392	I658	I898	I3
I2	I2	3I64	6404	I670	I898	I3

I	2	3	4	5	6	7
I3	I3	3I64	6386	I652	I898	I8
I4	I4	3I64	65I2	I646	2039	I4
I5	I5	3I64	648I	I6I5	2039	I4
I6	I6	3I64	6844	I7I4	2292	I5
I7	I7	3I64	7009	I6I4	2555	I7
I8	I8	3I64	6472	I606	2039	I4
I9	I9	3I64	6304	I570	I898	I8
Транспортные расходы 4%		I27	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		22	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		63	-	-	-	-
Итого по I району		3376	5926	I589	I503	II
Заготовительно-складские расходы I,2%		40	-	-	-	-
Итого оборудования		34I6	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	356	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	6282	-	-	-
Всего базисная стоимость		9698				

Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составил вед.инженер Л.Гутгарц

Проверил рук.бригады А.Кошиц

СМЕТА № 34 эс

на приобретение оборудования и его монтаж
Электросиловое оборудование и управление электроприводами склада вместимостью 2500 т для варианта выдачи цемента винтовым конвейером и на автоцементовозы всех типов

К типовому проекту на строительство: Автоматизированного прирельсового склада цемента вместимостью 4000/2500 тонн

Сметная стоимость 8,30 тыс.руб. Основание– спецификация к проекту черт.ЭЛ-ЭО-01 л-т I,2

Составлена в ценах 1969 г. оборудование в ценах 1973г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая сметная стоимость в руб.				
		оборудование	монтажных работ			
			всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	заработ. плата основная	по эксплуатац. машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	2915	4857	1304	1221	12
2	2	2915	4871	1318	1221	12
3	3	2915	4855	1302	1221	12
4	4	2915	4877	1324	1221	12
5	5	2915	4871	1318	1221	12
6	6	2915	4867	1314	1221	12
7	7	2915	5303	1320	1648	15
8	8	2915	5179	1304	1541	14
9	9	2915	5207	1332	1541	14
10	10	2915	4924	1371	1221	12
11	11	2915	5234	1359	1541	14
12	12	2915	5238	1358	1541	14

I	2	3	4	5	6	7
I3	I3	29I5	5282	I357	I54I	I4
I4	I4	29I5	5338	I350	I648	I5
I5	I5	29I5	53I2	I329	I648	I5
I6	I6	29I5	5608	I409	I862	I7
I7	I7	29I5	5737	I323	2076	I8
I8	I8	29I5	533I	I348	I648	I5
I9	I9	29I5	5I95	I320	I54I	I4
Транспортные расходы 4%		II7	-	-	-	-
Наценка снаба 0,7%		20	-	-	-	-
Тара и упаковка 2%		58	-	-	-	-
Итого по I району		3II0	4857	I304	I22I	I2
Заготовительно-складские расходы I,2%		37	-	-	-	-
Итого оборудования		3I47	-	-	-	-
Плановые накопления 6%		-	29I	-	-	-
Итого монтажных работ по I району		-	5I48	-	-	-
Всего базисная стоимость		8295				

/ Зав.сектором ТЭИ Н.Новикова

Составила вед.инженер Л.Гутгарц

/Проверил рук.бригады А.Кошиц

gost.e-ecolog.ru