КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 192

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Т И П О В О Й П Р О Е К Т 181-192-43.89

ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-Х И 4-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ I

ЧАСТЬ 3

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 192 23833-03

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Т И П О В О Й П Р О Е К Т 181-192-43,89

ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-Х И 4-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ I

ЧАСТЬ 3

СМЕТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ	24,12 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	24,12 ТЫС,РУБ,
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	138,68 РУБ,
1 М2 ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ	281,97 РУБ,
1 М3 ЗДАНИЯ	50,30 РУБ,

УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N47 ОТ 16 МАЯ 1988Г,

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ,А,А,ЯКУШЕВА
ПРИКАЗ N 71 ОТ 9 ИЮНЯ 1989Г,

РАЗРАБОТАН КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ,А,А,ЯКУШЕВА

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО
БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — В,С,САБУРОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОРСКОГО
БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — П,Г,АФАНАСЬЕВ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА — А,В,ИВАНОВСКИЙ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ — М,В,АЛЕШИНА

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		СТР.
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	5
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	45
5	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	57
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4,СЛАБЫЕ ТОКИ	63
7	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ	71
8	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ	82

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-Х И 4-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ,РАЗРАБОТАННОМУ КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМЕНИ А,А,ЯКУШЕВА ГОССТРОЯ РСФСР,СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82,УТВЕРЖДЕННОМУ ГОССТРОЕМ СССР,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ,УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА И СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СТРОЕК,РАСПОЛОЖЕННЫХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,РАЗРАБАТАННОМУ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ МОСГРАЖДАНПРОЕКТ И УТВЕРЖДЕННОМУ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИСПОЛКОМА МОСОБЛСОВЕТА 7 ЯНВАРЯ 1983Г, НР 22Р,

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ НА:

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
-ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	-16,5ПРОЦ,
-НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	-13,5ПРОЦ,
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6ПРОЦ,
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	-13,3ПРОЦ,
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8,0ПРОЦ,

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ:

1,ФУНДАМЕНТЫ	-БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ,В КАЧЕСТВЕ ВАРИАНТА ПРИНИМАЕМ СТОЛБЧАТЫЕ
2,СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ	-ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ ТОЛЩ,350ММ,ЦОКОЛЬНЫЕ СТЕНЫ-ТОЛЩ,300ММ
3,СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ	-ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ТОЛЩ,160ММ
4,ПЕРЕКРЫТИЕ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ,220ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА,ШИРИНОЙ 2390ММ
5,ПЕРЕГОРОДКИ	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ,80ММ,В САНУЗЛАХ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ,50ММ,ВАРИАНТ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН ТИПА КОЛПАК

6,КРЫША	-ДЕРЕВЯННАЯ СТРОПИЛЬНАЯ,ВАРИАНТ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СТРОПИЛАМИ
7,ПОЛЫ	-ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ БАЛКАМ,ДОЩАТЫЕ,ВАРИАНТ-ПАРКЕТНАЯ ДОСКА,ПАРКЕТНЫЕ ЩИТЫ,ЛИНОЛЕУМ
8,ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	-ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА И ОБЛИЦОВКА ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ
9,НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	-ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА
10,ВЕРАНДА	-ДЕРЕВЯННАЯ,ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
11,ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ,ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА,ВАРИАНТ-МЕСТНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

ФОРМА 3

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОДНОЭТАЖНОГО 2-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С 2-Х И 4-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24,12 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 138,68 РУБ.
1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 50,30 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	ТЕХНИКО-ЭКОН. ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЫС.РУБ.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СМЕТА N1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	22,01	-	-	-	22,01	-	М2 ОБЩ. ПЛОЩ.	173,92	126,56
2.	СМЕТА N2	-САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	1,59	-	-	-	1,59	-	-"-	-"-	9,14
3.	СМЕТА N3	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0,28	-	-	0,28	-	-"-	-"-	1,61
4.	СМЕТА N4	-СЛАБЫЕ ТОКИ	-	0,24	-	-	0,24	-	-"-	-"-	1,38
	ВСЕГО:		23,60	0,52	-	-	24,12	-	-"-	-"-	138,68

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА А.В.ИВАНОВСКИЙ

ЗАВ.СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ М.В.АЛЕШИНА

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Т.Н.БЛОХИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.БРИГАДЫ А.А.АЗАРСКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР 1008

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2 И4 КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ Т,П 181-192-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1ЧАСТЬ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	21,998 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2148 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,544 ТЫС,РУБ,
СТОИМОСТЬ НА 1М2 ОБЩ,ПЛОЩ,	126,56 РУБ,
1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ	45,88 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	2,48	0,35		0,35		1	-	1	-	-
		100М2		-		0,11			-	0,14	-	
2	Е1-1608 29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	43,90		43,90		2	-	2	-	-
		1000М3		-		14,70			1	21,17		1
3	Е1-1615 29-9 К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	0,04	69,40		69,40		3	-	3	-	-
		1000М3		-		23,20			1	33,41		1
4	Е1-1591 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,04	144,00		137,39		5	-	5	13,00	-
		1000М3		6,41		56,10				2	80,78	3
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	51,80	0,29		-		15	3	-	0,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0,06	-			-	-	-
6	Е1-1592 22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	172,00 7,64	164,09 66,90	7	-	7 3	15,50 96,34	1 4
		1000М3								
7	Е1-1550 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	145,00 6,53	138,47 56,70	1	-	1 -	13,20 81,65	- 1
		1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	70,00	0,29	-	20	4	-	0,09	6
		т		0,06	-			-	-	-
9	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,06	9,69 6,20	3,49 2,29	1	-	- -	11,20 3,30	1 -
		100М3								
10	Е1-1186 118-12	-ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	0,06	9,90 0,56	8,34 1,20	1	-	- -	1,27 1,55	- -
		100М3								
11	Е1-1132 116-5	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,61	7,15 7,15	- -	4	4	- -	12,90 -	8 -
		100М2								
12	Е1-439 50-2	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,29	47,50 9,31	38,19 12,70	14	3	11 4	20,00 18,29	6 5
		100 ШТ								
13	Е1-1634 31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	20,30 -	20,30 6,82	1	-	- -	- 9,82	- -
		1000М3								
14	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	46,00 46,00	- -	2	2	- -	99,30 -	4 -
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			77	16	30		31
			РУБ,					11		15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	77	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	27	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	10	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	5	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	92	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ	8,20	1,60	0,28	13	6	3	1,37	11
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
16	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	29,00	1,01	0,79	29	6	23	0,39	11
		ШТ		0,22	0,29			8	0,37	11
17	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	2,00	1,39	1,09	3	1	2	0,53	1
		ШТ		0,30	0,40			1	0,52	1
18	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	-	2,09	1,59	-	-	-	0,86	-
		ШТ		0,50	0,57			-	0,74	-
19	Е6-20 1-20	-ПОДБЕТОНКА МЕЖДУ БЕТОННЫМИ БЛОКАМИ	-	5,37	0,76	-	-	-	2,86	-
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
		МАТЕРИАЛЫ								
20	ССЦ П1-15	-БЕТОН М-100	8,36	26,30	-	220	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	ССЦ П1-16	-БЕТОН М-150	0,29	27,20	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
23	ССЦ П12-11	-ФБС9,3,6-Т	29,00	6,76	-	196	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	ССЦ П12-1	-ФБС24,3,6-Т	2,00	17,60	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	ССЦ П12-8	-ФБС12,4,3Т	-	5,83	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ССЦ ТОМ3 П77	-ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ10,12-2	-	17,50	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ССЦ	-ФЛ14,12,2-Т	-	25,20	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П71			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				511	13	28		23
		РУБ,						10		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				511	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	23	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				231	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,				235	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				83	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				47	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				641	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	38	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				641	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	38	-		-
	РАЗДЕЛ 3, СТЕНЫ									
28	Е7-546 -УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	24,00	5,72	3,19	137	41	76	2,74	66
	43-1 НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО								
	12М2		1,70	1,13			27	1,46	35
		ШТ							
29	Е7-573 -УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	-	4,55	1,36	-	-	-	2,12	-
	44-1-1,8 ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ								
	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,29	0,41			-	0,53	-
	ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
	ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ							
30	Е7-688 -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	-	2,01	1,32	-	-	-	1,19	-
	49-5-1,8 БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ								
	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,69	0,39			-	0,50	-
	ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
	ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ							
31	Е7-400 - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	-	1,01	0,79	-	-	-	0,39	-
	36-1 ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ	0,22	0,29			-	0,37	-
32	Е7-401 -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	-	1,39	1,09	-	-	-	0,53	-
	36-2 ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
	И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			-	0,52	-
	АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
	ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ							
33	Е7-707 -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,37	91,80	20,60	34	4	7	18,60	7
	51-7 ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
	СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,00	6,18			2	7,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
34	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	0,37	2,40	0,01	1	-	-	1,04	-
	51-13	КРАСКАМИ ПХВ		---	---			---	---	---
		100М		0,54	-			-	-	-
35	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	0,37	4,85	0,31	2	2	-	7,35	3
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		---	---			---	---	---
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			-	0,12	-
		РАСТВОРОМ								
		100М								
36	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,05	489,00	6,00	24	1	-	40,50	2
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
37	Ф8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,24	90,00	1,50	22	5	-	33,60	8
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
38	Ф8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,20	25,10	1,50	5	4	-	38,10	8
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
39	ССЦ	-БЕТОН М-200	1,22	28,20	-	34	-	-	-	-
	П1-17	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
40	ССЦ	-БЕТОН М-150	-	27,20	-	-	-	-	-	-
	П1-16	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
41	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,85	24,40	-	21	-	-	-	-
	П2-4	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
42	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25	0,62	19,80	-	12	-	-	-	-
	П2-1	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
		СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ								
43	КАЛЬК	-ЗНЦ66,10,30-100Л-1	4,00	186,64	-	747	-	-	-	-
	192-КЖ,СЦ-6	ШТ		---	---			---	---	---
	П1			-	-			-	-	-
44	КАЛЬК	-ЗНЦ32,10,30-100Л-1	2,00	94,58	-	189	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П2			-	-			-	-	-
45	КАЛЬК	-ЗНЦ32,10,30-100Л	2,00	94,58	-	189	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П3			-	-			-	-	-
46	КАЛЬК	-ЗНЦ30,10,30-100Л	4,00	88,63	-	355	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П4			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	КАЛЬК ТО ЖЕ П56	-ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВЕРАНДЫ ПСП30,8 ШТ	12,00	16,95 - -	- - -	203	-	- - -	- - -	- - -
		СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ								
48	КАЛЬК ТО ЖЕ П52	-ПСП59,8,16 ШТ	-	47,23 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
49	КАЛЬК ТО ЖЕ П53	-ПСП59,8,16-1 ШТ	-	40,78 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
50	ССЦ П12-11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,3,6-Т ШТ	-	6,76 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
51	ССЦ П12-1	-ФБС24,3,6-Т ШТ	-	17,60 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
52	ССЦ П12-5	-ФБС12,4,6-Т ШТ	-	12,10 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
53	ССЦ П12-8	-ФБС12,4,3-Т ШТ	-	5,83 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
54	ССЦ ТЕХН,Ч ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ Т	0,05	178,00 - -	-	9	-	- - -	- - -	- - -
		ВАРИАНТ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ								
55	КАЛЬК 192-КЖ,СЦ- 6 П5	-3НЦ66,10,30-100Л ШТ	-	186,53 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
56	КАЛЬК ТО ЖЕ П6	-3НЦ32,10,30-100Л-2 ШТ	-	94,40 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
57	КАЛЬК ТО ЖЕ П7	-3НЦ32,10,30-100Л-3 ШТ	-	94,40 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
58	КАЛЬК ТО ЖЕ П8	-3НЦ30,10,30-100Л-1 ШТ	-	86,76 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
		ВАРИАНТ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
59	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-6 П60	-ДЫМОВЫЕ БЛОКИ ДБ-9,14 ШТ	-	19,02 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ, --- РУБ,			1984	57	83 --- 29		94 --- 38
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1984	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			84	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1692	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			185	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ВАРИАНТ ДЛЯ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ								
60	Ф7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	3,79	1,86	-	-	-	2,95	-
	39-3-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			-	0,71	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
61	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	3,29	1,26	-	-	-	2,29	-
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,39	0,37			-	0,48	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
62	Ф7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	-	17,60	-	-	-	-	28,00	-
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
		100М								
63	Ф7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	-	489,00	6,00	-	-	-	40,50	-
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП,3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
64	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	-	20,40	0,76	-	-	-	9,09	-
	13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		4,98	0,23			-	0,30	-
		200ММ								
		М3								
		МАТЕРИАЛЫ								
65	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	-	24,40	-	-	-	-	-	-
	2-4	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
66	ССЦ	-БЕТОН М200	-	28,20	-	-	-	-	-	-
	П1-17	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
67	КАЛЬК	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ	-	209,38	-	-	-	-	-	-
	192-КЖ	2980ММ ПК-66,30-1		---	---			---	---	---
	СЦ-6	ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П27										
68	КАЛЬК	-ПК-66,30		-	209,38	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П28				-	-			-	-	-
69	КАЛЬК	-ПК-66,30-3		-	216,76	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П21				-	-			-	-	-
70	КАЛЬК	-ПК-66,30-2		-	216,76	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П32				-	-			-	-	-
71	КАЛЬК	-ПК-66,30-5		-	216,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П33				-	-			-	-	-
72	КАЛЬК	-ПК-66,30-4		-	216,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П34				-	-			-	-	-
73	КАЛЬК	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ		-	93,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	1490ММ ПК-66,15-1									
	П21		ШТ		-	-			-	-	-
74	КАЛЬК	-ПК-66,15		-	93,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П22				-	-			-	-	-
75	КАЛЬК	-ПК-66,15-2		-	95,49	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П23				-	-			-	-	-
76	КАЛЬК	-ПК-66,15-3		-	95,49	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П24				-	-			-	-	-
77	КАЛЬК	-ПК-66,15-4		-	98,82	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П25				-	-			-	-	-
78	КАЛЬК	-ПК-66,15-5		-	98,82	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П26				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.						-	-	-
			РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.						-	-	-

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

А) ПОЛЫ ПОДВАЛА

79	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ		0,20	4,58	0,99	1	1	-	7,19	1
	1-1		100М2								
					3,57	0,30			-	0,39	-

Б) ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТАЖА

80	Е7-446	-УКЛАДКА БАЛОК ПОЛА		-	0,27	0,19	-	-	-	0,13	-
	38-10-1,8		ШТ								
					0,08	0,06			-	0,08	-
81	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ		-	489,00	6,00	-	-	-	40,50	-
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		27,80	1,80			-	2,32	-
82	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	-	64,40	1,70	-	-	-	74,10	-
	11-7	ЦЕМЕНТНО-СТУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ								
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
83	Е11-52	-УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ	-	16,60	2,30	-	-	-	27,10	-
	7-3	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО								
		100М2		14,30	0,68			-	0,88	-
84	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	-	27,20	0,53	-	-	-	4,94	-
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД								
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ		2,52	0,16			-	0,21	-
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
85	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	-	1,83	0,21	-	-	-	1,40	-
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			-	0,08	-
		М2								
86	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	1,58	72,90	0,99	115	22	1	25,50	40
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ								
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	1
87	Е10-195	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	-	1,71	0,05	-	-	-	0,30	-
	36-4	СПЛОШНОЙ								
		М2		0,17	0,02			-	0,03	-
88	Ф6-13	-УСТРОЙСТВО	1,14	8,04	0,34	9	3	-	5,07	6
	1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА								
		М-100 БЕТОННЫХ		2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
89	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,17	110,00	1,30	19	2	-	24,00	4
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
90	Е11-14	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	-	96,60	6,94	1	-	-	46,90	-
	3-1	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ								
		РУБЕРОИДА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			-	2,68	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
91	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	-	24,40	-	-	-	-	-	-
	П2-4	М3								
				-	-			-	-	-
92	КАЛЬК	-ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА	-	3,30	-	-	-	-	-	-
	192-КЖ	М2								
	СЦ-6			-	-			-	-	-
	П,90									
93	ССЦ	-БЕТОН М-100	1,16	26,30	-	31	-	-	-	-
	П,1-15	М3								
				-	-			-	-	-
94	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40	-	45,70	-	-	-	-	-	-
	ДОП	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
	ВЫП,1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
95	КАЛЬК	-БАЛКИ ПОЛА БЦ35,2	-	7,80	-	-	-	-	-	-
	192-КЖ	ШТ								
	СЦ-6			-	-			-	-	-
	П76									
96	КАЛЬК	-БЦ8,2	-	0,83	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П77			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			176	28	1		51
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			176	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			113	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	28	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,			31	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			29	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			17	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			222	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	33	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			222	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	33	-		-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ВХОДЫ1,2								
97	Е11-3 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,80	1,63	-	1	1	-	3,00	2
		М3		1,62	-			-	-	-
98	Е6-90 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	2,04	5,93	0,33	12	3	-	2,81	6
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
99	Е6-19 1-19	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200	0,76	5,74	1,37	4	2	1	3,83	3
		М3		2,25	0,41			-	0,53	-
100	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,07	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
				7,86	0,02			-	0,03	-
101	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2	0,04	21,60	1,00	1	1	-	37,00	2
				20,60	0,30			-	0,39	-
102	Е15-528 156-3-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНАЯ	0,04	13,30	0,37	1	-	-	6,79	-
		100М2		3,71	0,11			-	0,14	-
		Б)ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
103	Е9-46 7-1	-СТРЕМЯНКА В ПОДВАЛ Т	0,04	58,00	32,10	2	1	1	22,60	1
				13,80	11,80			-	15,22	1
104	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛОКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,28	1,34	0,13	2	1	-	1,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-
		МАТЕРИАЛЫ								
105	ССЦ П4-20	-ПЕСОК М3	0,90	7,79	-	7	-	-	-	-
106	ССЦ П1-15	-БЕТОН М100 М3	2,85	26,30	-	75	-	-	-	-
107	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,03	23,70	-	1	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
108	С121-1981	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ В ПОЛВАЛ Т	0,05	327,00	-	16	-	-	-	-
109	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А-1 Т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
110	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1 Т	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
111	ССЦ ТАБЛ,3-1	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА Т	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			130	10	2		17
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			112	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			7	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			2878	124	144		216
			РУБ,					50		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2860	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			213	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1930	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			416	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			263	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	256	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		3609	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	323	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	257	-	-	-

Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7, СТЕНЫ

112	Е7-558	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	12,00	3,04	1,47	36	14	17	1,94	23
	43-6-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В		---	---			---	---	---
		БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,18	0,44			5	0,57	7
		С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ								
		РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
113	Е7-552	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	8,00	4,78	2,00	38	13	16	2,69	22
	43-4-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В		---	---			---	---	---
		БЕКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,67	0,59			5	0,76	6
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
114	Е7-555 43-5-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	8,00	5,87 2,12	2,56 0,76	47	17	20 6	3,40 0,98	27 8
		ШТ								
115	Е7-582 44-4-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	6,19 2,11	2,03 0,60	12	4	4 1	3,39 0,77	7 2
		ШТ								
116	Е7-691 49-6-1,8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	-	3,97 1,37	2,60 0,77	-	-	- -	2,36 0,99	- -
		ШТ								
117	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	1,19	42,30 4,02	0,08 0,02	50	5	- -	6,43 0,03	8 -
		100М								
118	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	1,19	91,80 11,00	20,60 6,18	109	13	24 7	18,60 7,97	22 10
		100М								
119	Е7-713 51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	1,19	2,40	0,01	3	1	-	1,04	1
		100М		0,54	-			-	-	-
120	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО ЗЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	1,19	4,85 4,54	0,31 0,09	6	5	- -	7,35 0,12	9 -
		100М								
121	Е7-767 17-4 ДОП ВЫП,3	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,04	489,00 27,80	6,00 1,80	20	1	- -	40,50 2,32	2 -
		МАТЕРИАЛЫ								
122	ССЦ П1-17	-БЕТОН М-200 М3	1,25	28,20	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
123	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 М3	0,50	24,40	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	С113-180	-ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА М	13,24	5,06	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
		СТОИМОСТЬ 3Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА								
125	КАЛЬК 192 КЖ СЦ-6 П9	-НС66,28,3,5-100Л ШТ	2,00	597,27	-	1195	-	-	-	-
126	КАЛЬК ТО ЖЕ П10	-3НС66,28,3,5-100Л-1 ШТ	1,00	597,27	-	597	-	-	-	-
127	КАЛЬК ТО ЖЕ П11	-3НС66,28,3,5-100Л-2 ШТ	1,00	591,40	-	591	-	-	-	-
128	КАЛЬК ТО ЖЕ П12	-3НС33,28,3,5-100Л ШТ	2,00	289,77	-	580	-	-	-	-
129	КАЛЬК 192-КЖ СЦ-6 П13	-3НС33,28,3,5-100Л-1 ШТ	2,00	289,77	-	580	-	-	-	-
130	КАЛЬК ТО ЖЕ П14	-3НС30,28,3,5-100Л-4 ШТ	1,00	263,33	-	263	-	-	-	-
131	КАЛЬК ТО ЖЕ П15	-3НС30,28,3,5-100Л-3 ШТ	1,00	263,33	-	263	-	-	-	-
132	КАЛЬК ТО ЖЕ П16	-3НС30,28,3,5-100-5 ШТ	2,00	264,07	-	528	-	-	-	-
133	КАЛЬК ТО ЖЕ П17	-3Н466,5,3,5-100Л ШТ	4,00	90,61	-	362	-	-	-	-
134	КАЛЬК ТО ЖЕ П18	-3Н433,5,3,5-100Л ШТ	2,00	45,91	-	92	-	-	-	-
135	КАЛЬК ТО ЖЕ П19	-3Н433,5,3,5-100Л-1 ШТ	2,00	45,91	-	92	-	-	-	-
136	КАЛЬК ТО ЖЕ П20	-3Н430,5,3,5-100Л ШТ	4,00	41,94	-	168	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ								
137	КАЛЬК 192-КЖ СЦ-6 П54	-ПСВ,59,26,16 ШТ	1,00	155,75	-	156	-	-	-	-
138	КАЛЬК ТО ЖЕ П55	-ПСВ59,26,16-1 ШТ	1,00	136,35	-	136	-	-	-	-
139	ССЦ ТАБ,3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ Т	0,05	178,00	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ПРИ ВАРИАНТЕ С МЕСТНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ								
140	КАЛЬК 192КЖ	-АБ-9,28 ШТ	-	38,42	-	-	-	-	-	-
	СЦ-6 П57			-	-			-	-	-
141	КАЛЬК ТО ЖЕ	-АБ-9,28-1 ШТ	-	38,42	-	-	-	-	-	-
	П58			-	-			-	-	-
142	КАЛЬК ТО ЖЕ	-АБ-10,14 ШТ	-	27,73	-	-	-	-	-	-
	П59			-	-			-	-	-
143	ТСЦ ТАБЛ,3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ Т	0,05	178,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			6056	73	81		121
			РУБ,					24		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6056	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			166	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5688	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			818	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	145	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			549	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			7423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	242	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПЕРЕКРЫТИЯ								
144	Е7-455 39-3-1,8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	8,00	3,79	1,86	30	14	14	2,95	24
				1,74	0,55			4	0,71	6
145	Е7-715 51-15	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ 100М	1,39	17,60	-	24	24	-	28,00	39
				17,50	-			-	-	-
146	Е7-767 17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,02	489,00	6,00	10	1	-	40,50	1
	ДОП, ВЫП,3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
147	Е7-452	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	3,24	1,47	-	-	-	2,67	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	39-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	1,58	0,43			-	0,55	-
		МАТЕРИАЛЫ								
148	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,37	24,40	-	9	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
149	КАЛЬК 192-КЖ СЦ-6 П28	-ПК-66,30	ШТ	4,00	209,38	-	838	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
150	КАЛЬК ТО ЖЕ П27	-ПК-66,30-1	ШТ	2,00	209,38	-	419	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
151	КАЛЬК ТО ЖЕ П29	-ПК-66,30-7	ШТ	1,00	219,34	-	219	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
152	КАЛЬК ТО ЖЕ П30	-ПК-66,30-6	ШТ	1,00	219,34	-	219	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ВАРИАНТ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М								
153	КАЛЬК 192 КЖ СЦ-6 П21	-ПК-66,15-1	ШТ	-	93,73	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
154	КАЛЬК П22	-ПК-66,15	ШТ	-	93,73	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
155	КАЛЬК П37	-ПК-66,15-6	ШТ	-	103,30	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
156	КАЛЬК П38	-ПК-66,15-7	ШТ	-	103,30	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1768	39	14		64
			----					---		---
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1768	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	43	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1695	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			239	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.: -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.: -		РУБ.			-	42	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			161	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2168	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	85	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,				2168	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	85	-		-
	РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ									
157	Е10-28 4-1 -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	3,87	110,00	1,30	426	50	6	24,00	93
		М3	12,90	0,39			2	0,50	2
158	Е10-70 11-1 -УСТАНОВКА СТРОПИЛ	5,59	112,00	2,10	626	70	12	23,80	133
		М3	12,60	0,63			4	0,81	5
159	Е12-267 6-3 -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	2,39	213,00	3,50	509	59	9	43,90	105
		100М2	24,50	1,05			3	1,35	3
160	Е12-272 6-5 -ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	2,39	9,56	0,03	23	3	-	1,94	5
		100М2	1,21	0,01			-	0,01	-
161	Е10-71 12-1 -СЛУХОВЫЕ ОКНА	5,00	16,30	0,30	81	18	1	6,03	30
		ШТ	3,50	0,10			-	0,13	1
162	Е15-705 201-1-35 -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,05	121,00	0,50	6	1	-	22,80	1
		100М2	12,50	0,24			-	0,31	-
163	Е10-22 3-5 -УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	1,84	3,03	0,04	6	1	-	0,72	1
		М2	0,39	0,01			-	0,01	-
164	Е10-23 3-6 -УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	25,00	3,04	0,03	76	20	1	1,53	38
		М2	0,80	0,01			-	0,01	-
165	Е10-195 36-4 -РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ СПЛОШНОЙ	22,40	1,71	0,05	38	4	1	0,30	7
		М2	0,17	0,02			-	0,03	1
166	Е10-202 37-2 -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ, ЭСТАКАДЫ	3,87	7,51	0,03	29	6	-	2,94	11
		М3	1,48	0,01			-	0,01	-
167	Е10-201 37-1 -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ	5,59	3,48	0,13	19	3	1	0,87	5
		М3	0,46	0,04			-	0,05	-
168	Е10-203 37-3 -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	2,39	11,00	0,40	26	4	1	3,03	7
		100М2	1,60	0,12			-	0,15	-
169	Е12-288 -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	25,34	2,25	1,08	57	30	27	2,32	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-5	М3		1,17	0,32			8	0,41	10
170	Е12-309	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ	1,58	36,50	0,70	58	8	1	7,43	12
	13-3	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	ДОП	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РК-350		4,78	0,21			-	0,27	-
	В1	100М2								
171	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ ПОД	0,30	3,19	0,81	1	1	-	4,05	1
	5-1	СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ								
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
172	Е12-281	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД	2,00	8,39	0,01	17	3	-	2,63	5
	8-6	ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА								
		КОЛПАК		1,45	-			-	-	-
173	Е10-38	-ОБШИВКА ВЕНТШАХТЫ 2Х СЛОЙНЫМИ	19,12	3,30	0,05	63	13	1	1,32	25
	7-2	ЩИТАМИ								
		М2		0,69	0,01			-	0,01	-
174	Е6-175	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ МЕЖДУ ЗОНТАМИ	0,30	8,72	0,73	3	1	-	5,91	2
	16-3	М3								
				3,24	0,22			-	0,28	-
175	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,02	192,00	0,41	3	1	-	83,00	1
	8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
176	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	1,50	9,43	0,01	14	3	-	4,14	6
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
177	Е7-767	-УСТАНОВКА	0,08	489,00	6,00	39	2	-	40,50	3
	17-4	ТЕЛЕСТОЕК,РАДИОСТОЕК И								
		ТЕЛЕАНТЕНН		27,80	1,80			-	2,32	-
		Т								
		МАТЕРИАЛЫ								
178	ССЦ	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	27,87	14,60	-	407	-	-	-	-
	7-19	М3								
				-	-			-	-	-
179	ССЦ	-КИРПИЧ	0,12	68,00	-	8	-	-	-	-
	П6-1	1000ШТ								
				-	-			-	-	-
180	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,07	22,40	-	2	-	-	-	-
	П2-11	М-25								
		М3		-	-			-	-	-
181	ССЦ	-БЕТОН М-200	0,31	28,20	-	9	-	-	-	-
	П1-17	М3								
				-	-			-	-	-
182	С122-178	-ПЕРЕПЛЕТЫ СЛУХОВЫХ ОКОН	5,41	6,58	-	36	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ПРИ ВАРИАНТЕ КРЫШИ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СТРОПИЛАМИ								
183	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	3,79	1,86	-	-	-	2,95	-
	39-3-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			-	0,71	-
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
184	Е7-663	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	-	0,90	0,43	-	-	-	0,56	-
	47-9-1,8	МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,34	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
185	Е7-666	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	-	2,22	0,52	-	-	-	1,55	-
	47-10-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,97	0,15			-	0,19	-
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
186	Е7-573	-УСТАНОВКА КОНТРОФОРСОВ	-	4,55	1,36	-	-	-	2,12	-
	44-1-1,8	ШТ								
				1,29	0,41			-	0,53	-
187	Е7-446	-УКЛАДКА БАЛОК ДО 0,3Т	-	0,27	0,19	-	-	-	0,13	-
	38-10-1,8	ШТ								
				0,08	0,06			-	0,08	-
188	Е7-125	-УКЛАДКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК	-	19,10	10,60	-	-	-	12,40	-
	8-6-1,8	ШТ								
				7,97	3,13			-	4,04	-
189	Е7-573	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ФРОНТОНА	-	4,55	1,36	-	-	-	2,12	-
	44-1-1,8	ШТ								
				1,29	0,41			-	0,53	-
190	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛЕГКОГО	-	17,30	1,80	-	-	-	28,50	-
	9-3	БЕТОНА								
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
		МАТЕРИАЛЫ								
191	ССЦ	-ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ	-	16,20	-	-	-	-	-	-
	П3-146	М3								
				-	-			-	-	-
192	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	-	24,40	-	-	-	-	-	-
	П2-4	М3								
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
		СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ								
193	КАЛЬК	-2ПК-66,30-1М	-	204,88	-	-	-	-	-	-
	192	ШТ								
	КЖ			-	-			-	-	-
	СЦ-6									
	П,47									
194	КАЛЬК	-2ПК-66,30-4М	-	204,98	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П48			-	-			-	-	-
195	КАЛЬК	-2ПК-66,30М	-	204,98	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П49			-	-			-	-	-
196	КАЛЬК	-2ПК-66,30-2М	-	215,07	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П50			-	-			-	-	-
197	КАЛЬК	-2ПК-66,30-3М	-	215,07	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П51			-	-			-	-	-
198	КАЛЬК	-КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ КП,12,2	-	10,11	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П83			-	-			-	-	-
199	КАЛЬК	-ТО ЖЕ,КП12,2,1	-	10,11	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П84			-	-			-	-	-
200	КАЛЬК	-ТО ЖЕ КП33,2	-	29,51	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П82			-	-			-	-	-
201	КАЛЬК	-КОНТРОФОРС ЖК5,5	-	2,39	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П89			-	-			-	-	-
202	КАЛЬК	-СТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ СБ70,4	-	23,62	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П79			-	-			-	-	-
203	КАЛЬК	-БАЛКИ Б16,1-1	-	2,01	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П81			-	-			-	-	-
204	КАЛЬК	-БАЛКИ Б16,1	-	2,01	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П81			-	-			-	-	-
205	КАЛЬК	-ТО ЖЕ Б38,2	-	9,51	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П78			-	-			-	-	-
206	КАЛЬК	-ПАНЕЛЬ ФРОНТОНА АК48,31	-	60,79	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П87			-	-			-	-	-
207	КАЛЬК	-ТО ЖЕ АК48,31-1	-	60,79	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П88			-	-			-	-	-
208	КАЛЬК	-ТО ЖЕ АК15,39	-	33,14	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П85			-	-			-	-	-
209	КАЛЬК	-ТО ЖЕ АК15,39-1	-	33,14	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П86			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			2582	301	61		550
			РУБ,					17		22
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2582	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1762	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	318	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			36	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,			426	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			349	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	61	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			235	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3166	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		601
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	379	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			3166	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		601
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	379	-		-

РАЗДЕЛ 10, ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е7-630	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	21,00	3,75	0,97	79	23	20	1,73	36
	46-3-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ		1,08	0,28			6	0,36	8
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
211	Е7-633	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	7,00	4,23	1,19	30	9	8	2,15	15
	46-4-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		1,33	0,35			2	0,45	3
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
212	Е7-636	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	2,00	5,45	1,58	11	3	3	2,79	6
	46-5-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ		1,72	0,47			1	0,61	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
213	Е7-624	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	8,00	3,42	0,96	27	7	7	1,37	11
	46-1-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ		0,86	0,28			2	0,36	3
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
214	Е7-627	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	2,00	3,81	1,20	8	2	3	1,60	3
	46-2-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		1,01	0,36			1	0,46	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
215	Е7-676	-УСТАНОВКА САНТЕХКАБИН ПРИ	-	4,18	1,70	-	-	-	2,13	-
	49-1-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ		1,22	0,50			-	0,65	-
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
216	Е7-697	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ	-	1,39	-	-	-	-	2,27	-
	49-9	ТРУБОПРОВОДОВ САНТЕХКАБИН И		---	---			---	---	---
		БЛОКОВ		1,39	-			-	-	-
		ШТ								
217	Е7-698	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ	-	1,00	-	-	-	-	1,99	-
	49-10	ЭЛЕКТРОПРОВОДОК САНТЕХКАБИН		---	---			---	---	---
		ШТ		1,00	-			-	-	-
218	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,02	489,00	6,00	10	1	-	40,50	1
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ДОП	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
	ВЫП.3									
		МАТЕРИАЛЫ								
219	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,09	24,40	-	2	-	-	-	-
	П2-4	М3		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	ССЦ П4-20	-ПЕСОК М3	-	7,79	-	-	-	-	-	-
221	ССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75 М3	0,30	23,30	-	7	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
222	ССЦ П3-175	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 М2	72,75	4,24	-	308	-	-	-	-
223	ССЦ П3-191	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 М2	34,89	4,34	-	151	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ САНУЗЛОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
224	КАЛЬК 192 КЖ СЦ-6 П,61	-ПСЖ27,25 ШТ	2,00	19,79	-	40	-	-	-	-
225	КАЛЬК ТО ЖЕ П62	-ПСЖ17,25 ШТ	2,00	22,00	-	44	-	-	-	-
226	КАЛЬК ТО ЖЕ П63	-ПСЖ15,25 ШТ	2,00	19,92	-	40	-	-	-	-
227	КАЛЬК ТО ЖЕ П64	-ПСЖ-15,25-1 ШТ	2,00	19,68	-	39	-	-	-	-
228	КАЛЬК ТО ЖЕ П65	-ПСЖ-16-25 ШТ	2,00	20,66	-	41	-	-	-	-
		ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
229	КАЛЬК 192 КЖ СЦ-6П66	-ППВ30,25 ШТ	-	41,73	-	-	-	-	-	-
230	КАЛЬК ТО ЖЕ П67	-ПГВ33,25-1 ШТ	-	48,05	-	-	-	-	-	-
231	КАЛЬК ТО ЖЕ П69	-ПГВ39,25Э ШТ	-	73,02	-	-	-	-	-	-
232	КАЛЬК ТО ЖЕ П68	-ПГВ39,25-1 ШТ	-	53,07	-	-	-	-	-	-
233	КАЛЬК ТО ЖЕ П72	-ПГВ42,25Э ШТ	-	78,65	-	-	-	-	-	-
234	КАЛЬК ТО ЖЕ П70	-ПГВ27,25Э ШТ	-	49,68	-	-	-	-	-	-
235	КАЛЬК	-ПГВ24,25Э	-	44,17	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П71			-	-			-	-	-
236	КАЛЬК	-ПГВ33,25Э	-	61,70	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П73			-	-			-	-	-
		ВАРИАНТ ОБЪЕМНЫХ САНКАБИН								
237	РСЦ	-СК-13	-	405,41	-	-	-	-	-	-
	П3-84	ШТ								
	П,13			-	-			-	-	-
238	РСЦ	-СК-14	-	403,27	-	-	-	-	-	-
	П3-84	ШТ								
	П,14			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,				837	45	41		72
		РУБ,						12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				837	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				77	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	57	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				663	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,				9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				112	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				78	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1027	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	77	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,				1027	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	77	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ПОЛЫ								
239	Е7-679	-УСТАНОВКА САНТЕХПОДДОНОВ ПРИ	2,00	2,42	1,90	5	1	4	0,87	2
	49-2-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,52	0,56			1	0,72	1
		ШТ								
240	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	1,32	390,00	3,82	516	57	6	78,20	104
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ		42,80	1,15			2	1,48	2
		100М2								
241	Е11-188	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	-	12,00	0,04	-	-	-	0,54	-
	27-4	ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА И КЛЕНА		0,32	0,01			-	0,01	-
		М2								
242	Е11-191	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	-	21,10	0,03	-	-	-	0,71	-
	27-5	ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА ИЛИ КЛЕНА		0,43	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
243	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	-	453,00	0,75	-	-	-	75,50	-
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
244	КАЛЬК	-ПОДДОН ПС,27,16	1,00	37,07	-	37	-	-	-	-
	192	ШТ		---	---			---	---	---
	КЖ			-	-			-	-	-
	СЦ-6									
	П74									
245	КАЛЬК	-ТО ЖЕ ПС27-16-1	1,00	37,07	-	37	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П75			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			595	58	10		106
			----					---		---
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			595	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			455	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	61	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			74	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			81	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			53	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			729	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	76	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			729	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	76	-		-
	РАЗДЕЛ 12, ДВЕРИ									
246	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	28,06	2,00	0,13	56	19	4	1,16	33
	20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			1	0,05	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
247	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,03	196,00	1,40	7	2	-	86,50	3
	201-6	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО		---	---			---	---	---
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
248	Е10-76	-УСТАНОВКА ФРАМУГ	1,72	4,78	0,14	8	5	-	4,74	8
	13-5	М2		---	---			---	---	---
				2,90	0,04			-	0,05	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ		0,01	121,00	0,50	1	-	-	22,80	-
	201-1-35		100М2								
					12,50	0,24			-	0,31	-
		МАТЕРИАЛЫ									
250	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ		12,00	2,97	-	36	-	-	-	-
			КОМПЛ		-	-			-	-	-
251	С111-449	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ		2,00	3,23	-	6	-	-	-	-
			КОМПЛ		-	-			-	-	-
252	С111-395	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФРАМУГ		4,00	1,23	-	5	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
253	С122-218	-ДГ21-9		10,80	14,20	-	153	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
254	С122-217	-ДГ21-7		8,40	15,00	-	126	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
255	С122-220	-ДО21-9		3,60	9,46	-	34	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
256	С122-224	-ДО21-13		5,26	9,79	-	51	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
257	С122-192	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГ Ф-1 И Ф-2		1,72	7,82	-	13	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				496	26	4		44
			----						---		---
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				496	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				424	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
258	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И		4,65	6,27	0,18	29	25	1	9,70	45
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ									
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ			5,30	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
259	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	1,58	3,93	0,15	6	5	-	6,00	10
	59-3	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ		---	---			---	---	---
		ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
260	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	3,90	12,90	0,07	50	27	-	12,70	50
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		---	---			---	---	---
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
261	Е15-801	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ	3,57	31,40	-	112	55	-	26,80	96
	252-1	ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ		---	---			---	---	---
		ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ		15,30	-			-	-	-
		ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА								
		100М2								
262	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,05	422,00	2,00	22	5	-	170,00	9
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---			---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
263	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,32	71,20	0,80	94	37	1	49,20	65
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
264	Е15-572	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,13	86,60	0,69	12	4	-	56,00	7
	159-1-26	100М2		---	---			---	---	---
				31,50	0,21			-	0,27	-
		МАТЕРИАЛЫ								
265	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,46	22,40	-	10	-	-	-	-
	П2-12	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			335	158	2		282
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			335	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			166	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	158	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			46	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			32	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			413	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		285
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	166	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			413	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		285
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	166	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
266	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,31	35,70	-	11	3	-	15,50	5
	165-4-29-3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		9,60	-			-	-	-
		СТЕН ЗА 2РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			11	3	-		5
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 15, ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
267	Г10-154	-УСТАНОВКА ШКАФОВ ПОД МОЙКУ	2,00	1,14	0,10	2	1	-	0,73	1
	29-5	ШТ								
				0,38	0,03			-	0,04	-
268	ЕКАЛЬК	-ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-1	2,00	197,55	-	395	-	-	10,89	22
	192-КЖ	ШТ								
	СЦ-6			-	-			-	-	-
	РАСЧЕТ№1									
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
269	С122-514	-ПОДСТОЛЬЕ ПОД МОЙКУ	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
	ДОП	ШТ								
	ВЫП,1			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			437	1	-		23
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			437	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 16, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕРАНДЫ								
270	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	1,89	110,00	1,30	208	24	3	24,00	45
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ		---	---			---	---	---
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1
271	Е10-192	-УСТАНОВКА ПРОГОНОВ И БАЛОК	0,59	118,00	1,30	70	5	1	14,80	9
	36-2	М3		---	---			---	---	---
				8,70	0,41			-	0,53	-
272	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ	40,20	2,49	0,02	100	5	-	0,24	10
	10-1	ДОСКАМИ		---	---			---	---	---
		М2		0,13	0,01			-	0,01	-
273	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	23,00	2,14	0,03	49	5	-	0,40	9
	6-1	СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ		---	---			---	---	---
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
274	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	18,74	3,03	0,04	57	7	1	0,72	13
	3-5	М2		---	---			---	---	---
				0,39	0,01			-	0,01	-
275	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,34	72,90	0,99	25	5	-	25,50	9
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
276	Е11-185	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,34	473,00	4,83	163	16	1	85,10	29
	27-2	ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК		---	---			---	---	---
		88 И 98ММ		46,50	1,45			-	1,87	1
		100М2								
277	Е10-32	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ	3,40	2,14	0,03	7	1	-	0,40	1
	6-1	М2		---	---			---	---	---
				0,22	0,01			-	0,01	-
278	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,59	3,48	0,13	2	-	-	0,87	1
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,		---	---			---	---	---
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,46	0,04			-	0,05	-
		М3								
279	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	1,89	7,51	0,03	14	3	-	2,94	6
	37-2	КОНСТРУКЦИЙ: КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ		---	---			---	---	---
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
280	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	41,54	3,01	0,30	125	39	13	1,60	66
	13-1	ВЕРАНДЫ ПЛОЩ,ДО 2М2		---	---			---	---	---
		М2		0,93	0,09			4	0,12	5
281	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	9,12	2,00	0,13	18	6	1	1,16	11
	20-3	ВЕРАНДЫ ПЛОЩ,ДО 3М2		---	---			---	---	---
		М2		0,67	0,04			-	0,05	-
282	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	1,40	4,43	0,13	6	6	-	7,94	11
	29-6	НАЛИЧНИКОВ		---	---			---	---	---
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
283	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,42	121,00	0,50	50	5	-	22,80	9
	201-1-35	ВЕРАНДЫ СТЕКЛОМ ТОЛЩ,3ММ		---	---			---	---	---
		100М2		12,50	0,24			-	0,31	-
284	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,04	196,00	1,40	7	2	-	86,50	3
	201-6	ВЕРАНДЫ ТОЛЩ,3ММ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		47,80	0,36			-	0,46	-
285	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,34	71,20	0,80	24	10	-	49,20	17
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
286	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,26	35,70	-	9	2	-	15,50	4
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО		---	---			---	---	---
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		9,60	-			-	-	-
		СТЕН ЗА 2РАЗА								
		100М2								
287	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,40	38,20	-	15	5	-	19,20	8
	165-5-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО		---	---			---	---	---
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		12,10	-			-	-	-
		ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
288	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	41,54	0,92	0,03	38	14	1	0,59	25
	19-2	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ		---	---			---	---	---
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,		0,34	0,01			-	0,01	-
		ДО 2								
		М2								
289	ЕКАЛЬК	-ТАМБУРНЫЙ ЩИТ Тщ-1	2,00	56,82	-	114	-	-	2,69	5
	192-КЖ	ШТ		---	---			---	---	---
	СЦ-6			-	-			-	-	-
	РАСЧЕТN2									
290	ЕКАЛЬК	-ТО ЖЕ,Тщ-2	4,00	31,55	-	126	-	-	1,32	5
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	РАСЧЕТ			-	-			-	-	-
	РАСЧЕТN3									
		МАТЕРИАЛЫ								
291	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
292	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	2,00	3,11	-	6	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
293	С122-51	-ОКОННЫЙ БЛОК ВЕРАНДЫ ОВ-3	13,12	12,59	-	165	-	-	-	-
	К=0,62	М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
294	С122-52	-ТО ЖЕ,ОВ-2,ОВ-1	28,42	11,35	-	323	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
295	С122-221	-ДВЕРНОЙ БЛОК ВЕРАНДЫ ДВ-1	9,12	8,76	-	80	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
296	С122-358	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ШИР,144ММ	30,74	1,17	-	36	-	-	-	-
		М		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
297	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	157,00	0,20	-	31	-	-	-	-
		М		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			1882	160	21		296
			----					---		---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1882	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			805	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	165	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			654	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		325
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	209	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			2305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		325
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	209	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			14999	864	234		1563
			----					---		---
			РУБ.					66		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14999	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3494	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	930	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9274	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			501	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	357	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1363	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1825
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1287	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			18389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1825
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1287	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17877	988	378		1779
			----					---		---
			РУБ.					116		156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17859	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3707	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1103	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11204	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			917	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	440	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1626	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21978	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1543	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			21998	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1544	-		-

ГЛ,КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ИВАНОВСКИЙ А,В,

ЗАВ,СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ АЛЕШИНА М,В,

СОСТАВИЛ МИТРОНОВА В,А;

ПРОВЕРИЛ АЗАРСКОВА А,А;

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	171,00	77	92	0,45	0,54	0,42
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	13,24	511	641	38,60	48,41	2,91
3	СТЕНЫ	М2	79,56	1984	2496	24,94	31,37	11,35
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2		-	-	-	-	-
5	ПОЛЫ	М2	158,00	176	222	1,11	1,41	1,01
6	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			130	158	-	-	0,72
7	СТЕНЫ	М2	200,96	6056	7423	30,14	36,94	33,74
8	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	158,40	1768	2168	11,16	13,69	9,86
9	КРОВЛЯ	М2	210,85	2582	3166	12,25	15,02	14,39
10	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	153,64	837	1027	5,45	6,68	4,67
11	ПОЛЫ	М2	132,38	595	729	4,49	5,51	3,31
12	ДВЕРИ	М2	29,78	496	610	16,66	20,48	2,77
13	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	605,32	335	413	0,55	0,68	1,88
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	30,52	11	13	0,36	0,43	0,06
15	ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			437	535	-	-	2,43
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1882	2305	-	-	10,48
	ИТОГО:	М3	479,50	17877	21998	3728	4588	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
680      1      Э89228' М1' ' ' 1,1' ' ' ' 479,5' М3*
681      2      Ю' ' ' ' 1008' ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2 И4 КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ Т.П 181-192-' Р,П,' ' 1' ОБЩ
                    ЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 1ЧАСТЬ1*
682      3      Н10=16,5*
683      4      ДТ' 1-9999:0,0*
684      5      Д2-М*
685      6      Д2-Б*
686      7      Д2-С*
687      8      Д3-Д*
688      9      Д1-Л*
689     10      А*
690     11      РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 171*
691     12      Е1-1129#116-2' 248*
692     13      Е1-1608#29-2' 37*
693     14      Е1-1615#29-9(А1,2)(Р1,2)#К=2' 37*
694     15      Е1-1591#22-13' 37*
695     16      С310-1' 51,8*
696     17      Е1-1592#22-14' 40*
697     18      Е1-1550#11-14' 8,5*
698     19      С310-1' 70*
699     20      Е1-1184#118-10' 6*
700     21      Г1-1186#118-12' 6*
701     22      Е1-1132#116-5' 61*
702     23      Е1-439#50-2' 29*
703     24      Е1-1634#31-2' 8,5*
704     25      Е1-968#81-2' 4,5*
705     26      РФУНДАМЕНТЫ' М3' 13,24*
706     27      Ф6-1#1-1' 8,2' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ*
707     28      Е7-400#36-1' 29*
708     29      Е7-401#36-2' 2*
709     30      Е7-2#1-2' 0*
710     31      Е6-20#1-20' 0' ' ПОДБЕТОНКА МЕЖДУ БЕТОННЫМИ БЛОКАМИ*
711     32      П2#МАТЕРИАЛЫ*
712     33      ТССЦ#П1-15(=11)' 8,36' 26,30' БЕТОН М-100' М3*
713     34      ТССЦ#П1-16(=11)' 0,29' 27,20' БЕТОН М-150' М3*
714     35      ТССЦ#П2-4(=11)' 0,30' 24,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
715     36      П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
716     37      ТССЦ#П12-11(=19)' 29' 6,76' ФБС9,3,6-Т' ШТ*
717     38      ТССЦ#П12-1(=19)' 2' 17,6' ФБС24,3,6-Т' ШТ*
718     39      ТССЦ#П12-8(=19)' 0' 5,83' ФБС12,4,3Т' ШТ*
719     40      ТССЦ#ТОМ3#П77(=19)' 0' 17,5' ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ10,12-2' ШТ*
720     41      ТССЦ#ТО ЖЕ#П71(=19)' 0' 25,2' ФЛ14,12,2-Т' ШТ*
721     42      РСТЕНЫ' М2' 79,56*
722     43      Е7-546#43-1' 24*
723     44      Е7-573#44-1-1,8' 0*
724     45      Е7-688#49-5-1,8' 0*
725     46      Г7-400#36-1' 0*
726     47      Е7-401#36-2' 0*
727     48      Е7-707#51-7' 37*
728     49      Е7-713#51-13' 37*
729     50      Е7-714#51-14' 37*
730     51      Е7-767#17-4' 0,046*
731     52      Е8-27#4-7' 24*
732     53      Е8-13#4-1' 20*
733     54      П2#МАТЕРИАЛЫ*
734     55      ТССЦ#П1-17(=11)' 1,22' 28,20' БЕТОН М-200' М3*
```

```
ТССЦ#П1-16(=11)' 0' 27,20' БЕТОН М-150' М3*
ТССЦ#П2-4(=11)' 0,85' 24,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
ТССЦ#П2-1(=11)' 0,62' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25' М3*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
П2#СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,СЦ-6#П1(=19)' 4' 186,64' ЗНЦ66,10,30-100Л-1' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П2(=19)' 2' 94,58' ЗНЦ32,10,30-100Л-1' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П3(=19)' 2' 94,58' ЗНЦ32,10,30-100Л' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П4(=19)' 4' 88,63' ЗНЦ30,10,30-100Л' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П56(=19)' 12' 16,95' ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВЕРАНДЫ ПСП30,8' ШТ*
П2#СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П52(=19)' 0' 47,23' ПСП59,8,16' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П53(=19)' 0' 40,78' ПСП59,8,16-1' ШТ*
ТССЦ#П12-11(=19)' 0' 6,76' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,3,6-Т' ШТ*
ТССЦ#П12-1(=19)' 0' 17,6' ФБС24,3,6-Т' ШТ*
ТССЦ#П12-5(=19)' 0' 12,10' ФБС12,4,6-Т' ШТ*
ТССЦ#П12-8(=19)' 0' 5,83' ФБС12,4,3-Т' ШТ*
ТССЦ#ТЕХН,Ч#ТАБЛ3-1(=19)' 0,046' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
П2#ВАРИАНТ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,СЦ-6#П5(=19)' 0' 186,53' ЗНЦ66,10,30-100Л' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П6(=19)' 0' 94,4' ЗНЦ32,10,30-100Л-2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П7(=19)' 0' 94,4' ЗНЦ32,10,30-100Л-3' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П8(=19)' 0' 86,76' ЗНЦ30,10,30-100Л-1' ШТ*
П2#ВАРИАНТ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-6#П60(=19)' 0' 19,02' ДЫМОВЫЕ БЛОКИ ДБ-9,14' ШТ*
РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 0*
П2#ВАРИАНТ ДЛЯ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ*
Е7-455#39-3-1,8' 0*
Е7-464#39-6-1,8' 0*
Е7-715#51-15' 0*
Е7-767#17-4#ДОП,ВЫП,3' 0*
Е6-127#13-3' 0*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#2-4(=11)' 0' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100' М3*
ТССЦ#П1-17(=11)' 0' 28,2' БЕТОН М200' М3*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192-КЖ#СЦ-6#П27(=19)' 0' 209,38' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2980ММ ПК-66,30-1' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П28(=19)' 0' 209,38' ПК-66,30' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П21(=19)' 0' 216,76' ПК-66,30-3' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П32(=19)' 0' 216,76' ПК-66,30-2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П33(=19)' 0' 216,73' ПК-66,30-5' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П34(=19)' 0' 216,73' ПК-66,30-4' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П21(=19)' 0' 93,73' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1490ММ ПК-66,15-1' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П22(=19)' 0' 93,73' ПК-66,15' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П23(=19)' 0' 95,49' ПК-66,15-2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П24(=19)' 0' 95,49' ПК-66,15-3' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П25(=19)' 0' 98,82' ПК-66,15-4' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П26(=19)' 0' 98,82' ПК-66,15-5' ШТ*
РПОЛЫ' М2' 158*
П2#А)ПОЛЫ ПОДВАЛА*
Е11-1#1-1' 20,0*
П2#Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТАЖА*
Е7-446#38-10-1,8' 0' ' УКЛАДКА БАЛОК ПОЛА*
Е7-767#17-4' 0*
Е26-63#11-7' 0' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНО-СТУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ*
Е11-52#7-3' 0' ' УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО*
Е11-54#7-5' 0*
Е13-225#25-1' 0*
Е11-63#9-3' 158*
```

```
E10-195#36-4' 0*
E6-13#1-13' 1,14*
E10-28#4-1' 0,17*
E11-14#3-1' 0,06*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П2-4(=11)' 0' 24,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100' М3*
ТКАЛЬК#192-КЖ#СЦ-6#П.90(=11)' 0' 3,30' ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА' М2*
ТССЦ#П,1-15(=11)' 1,16' 26,30' БЕТОН М-100' М3*
С114-724#ДОП#ВЫП,1' 0*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192-КЖ#СЦ-6#П76(=19)' 0' 7,80' БАЛКИ ПОЛА БЦ35,2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П77(=19)' 0' 0,83' БЦ8,2' ШТ*
РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
П2#А)ВХОДЫ1,2*
E11-3#1-3' 0,8*
E6-90#11-1' 2,04*
E6-19#1-19' 0,76*
E11-77#11-11' 7,20*
E15-275#55-13' 4,2*
E15-528#156-3-24' 4,2*
П2#Б)ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
E9-46#7-1' 0,04' ' СТРЕМЯНКА В ПОДВАЛ*
E10-109#20-5' 1,28*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П4-20(=11)' 0,90' 7,79' ПЕСОК' М3*
ТССЦ#П1-15(=11)' 2,85' 26,3' БЕТОН М100' М3*
ТССЦ#П2-30(=11)' 0,03' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
С121-1981' 0,05' ' СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ В ПОДВАЛ*
С124-10' 0,001' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
С124-43' 0,012' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
ТССЦ#ТАБЛ,3-1(=19)' 0,01' 250' ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА' Т*
Б*
Н10=13,5*
РСТЕНЫ' М2' 200,96*
E7-558#43-6-1,8' 12*
E7-552#43-4-1,8' 8*
E7-555#43-5-1,8' 8*
E7-582#44-4-1,8' 2*
E7-691#49-6-1,8' 0*
E7-701#51-1' 119,20*
E7-707#51-7' 119,20*
E7-713#51-13' 119,20*
E7-714#51-14' 119,20*
E7-767#17-4#ДОП#ВЫП,3' 0,04*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П1-17(=11)' 1,25' 28,2' БЕТОН М-200' М3*
ТССЦ#П2-4(=11)' 0,50' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
С113-180' 13,24' ' ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
П2#СТОИМОСТЬ 3Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА*
ТКАЛЬК#192#КЖ#СЦ-6#П9(=19)' 2' 597,27' НС66,28,3,5-100Л' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П10(=19)' 1' 597,27' 3НС66,28,3,5-100Л-1' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П11(=19)' 1' 591,40' 3НС66,28,3,5-100Л-2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П12(=19)' 2' 289,77' 3НС33,28,3,5-100Л' ШТ*
ТКАЛЬК#192-КЖ#СЦ-6#П13(=19)' 2' 289,77' 3НС33,28,3,5-100Л-1' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П14(=19)' 1' 263,33' 3НС30,28,3,5-100Л-4' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П15(=19)' 1' 263,33' 3НС30,28,3,5-100Л-3' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П16(=19)' 2' 264,07' 3НС30,28,3,5-100-5' ШТ*
```

```
853   174   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П17(=19)' 4' 90,61' ЗНЧ66.5,3,5-100Л' ШТ*
854   175   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П18(=19)' 2' 45,91' ЗНЧ33,5,3,5-100Л' ШТ*
855   176   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П19(=19)' 2' 45,91' ЗНЧ33.5,3,5-100Л-1' ШТ*
856   177   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П20(=19)' 4' 41,94' ЗНЧ30.5,3,5-100Л' ШТ*
857   178   П2#СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
858   179   ТКАЛЬК#192-КЖ#СЦ-6#П54(=19)' 1' 155,75' ПСВ,59,26,16' ШТ*
859   180   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П55(=19)' 1' 136,35' ПСВ59,26,16-1' ШТ*
860   181   ТССЦ#ТАБ,3-1(=19)' 0,05' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
861   182   П2#ПРИ ВАРИАНТЕ С МЕСТНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ*
862   183   ТКАЛЬК#192КЖ#СЦ-6#П57(=19)' 0' 38,42' ДБ-9,28' ШТ*
863   184   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П58(=19)' 0' 38,42' ДБ-9,28-1' ШТ*
864   185   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П59(=19)' 0' 27,73' ДБ-10,14' ШТ*
865   186   ТТСЦ#ТАБЛ,3-1(=19)' 0,05' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
866   187   РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 158,40*
867   188   Е7-455#39-3-1,8' 8*
868   189   Е7-715#51-15' 139*
869   190   Е7-767#17-4#ДОП,#ВЫТ,3' 0,02*
870   191   Е7-452#39-2-1,8' 0*
871   192   П2#МАТЕРИАЛЫ*
872   193   ТССЦ#П2-4(=11)' 0,37' 24,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
873   194   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
874   195   ТКАЛЬК#192-КЖ#СЦ-6#П28(=19)' 4' 209,38' ПК-66,30' ШТ*
875   196   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П27(=19)' 2' 209,38' ПК-66,30-1' ШТ*
876   197   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П29(=19)' 1' 219,34' ПК-66,30-7' ШТ*
877   198   ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П30(=19)' 1' 219,34' ПК-66,30-6' ШТ*
878   199   П2#ВАРИАНТ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М*
879   200   ТКАЛЬК#192#КЖ#СЦ-6#П21(=19)' 0' 93,73' ПК-66,15-1' ШТ*
880   201   ТКАЛЬК#П22(=19)' 0' 93,73' ПК-66,15' ШТ*
881   202   ТКАЛЬК#П37(=19)' 0' 103,30' ПК-66,15-6' ШТ*
882   203   ТКАЛЬК#П38(=19)' 0' 103,30' ПК-66,15-7' ШТ*
883   204   РКРОВЛЯ' М2' 210,85*
884   205   Е10-28#4-1' 3,87*
885   206   Е10-70#11-1' 5,59*
886   207   Е12-267#6-3' 239*
887   208   Е12-272#6-5' 239*
888   209   Е10-71#12-1' 5*
889   210   Е15-705#201-1-35' 4,77*
890   211   Е10-22#3-5' 1,84*
891   212   Е10-23#3-6' 25*
892   213   Е10-195#36-4' 22,4*
893   214   Е10-202#37-2' 3,87*
894   215   Е10-201#37-1' 5,59*
895   216   Е10-203#37-3' 239*
896   217   Е12-288#9-5' 25,34*
897   218   Е12-309#13-3#ДОП#В1' 158,4*
898   219   Е8-30#5-1' 0,3' ' КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ*
899   220   Е12-281#8-6' 2*
900   221   Е10-38#7-2' 19,12' ' ОБШИВКА ВЕНТШАХТЫ 2Х СЛОЙНЫМИ ЩИТАМИ*
901   222   Е6-175#16-3' 0,3' ' ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ МЕЖДУ ЗОНТАМИ*
902   223   Е12-280#8-5' 1,8*
903   224   Е12-277#8-2' 150*
904   225   Е7-767#17-4' 0,076' ' УСТАНОВКА ТЕЛЕСТОЕК,РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕНН*
905   226   П2#МАТЕРИАЛЫ*
906   227   ТССЦ#7-19(=11)' 27,87' 14,6' ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ' М3*
907   228   ТССЦ#П6-1(=11)' 121' 68' КИРПИЧ' 1000ШТ*
908   229   ТССЦ#П2-11(=11)' 0,07' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
909   230   ТССЦ#П1-17(=11)' 0,31' 28,2' БЕТОН М-200' М3*
910   231   С122-178' 5,41' ' ПЕРЕПЛЕТЫ СЛУХОВЫХ ОКОН*
911   232   П2#ПРИ ВАРИАНТЕ КРЫШИ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СТРОПИЛАМИ*
```

```
912  233  Е7-455#39-3-1,8' 0*
913  234  Е7-663#47-9-1,8' 0*
914  235  Е7-666#47-10-1,8' 0*
915  236  Е7-573#44-1-1,8' 0' ' УСТАНОВКА КОНТРОФОРСОВ*
916  237  Е7-446#38-10-1,8' 0' ' УКЛАДКА БАЛОК ДО 0,3Т*
917  238  Е7-125#8-6-1,8' 0' ' УКЛАДКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК*
918  239  Е7-573#44-1-1,8' 0' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ФРОНТОНА*
919  240  Е12-286#9-3' 0' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА*
920  241  П2#МАТЕРИАЛЫ*
921  242  ТССЦ#П3-146(=11)' 0' 16,2' ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ' М3*
922  243  ТССЦ#П2-4(=11)' 0' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
923  244  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
924  245  П2#СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ*
925  246  ТКАЛЬК#192#КЖ#СЦ-6#1,47(=19)' 0' 204,88' 2ПК-66,30-1М' ШТ*
926  247  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П48(=19)' 0' 204,98' 2ПК-66,30-4М' ШТ*
927  248  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П49(=19)' 0' 204,98' 2ПК-66,30М' ШТ*
928  249  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П50(=19)' 0' 215,07' 2ПК-66,30-2М' ШТ*
929  250  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П51(=19)' 0' 215,07' 2ПК-66,30-3М' ШТ*
930  251  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П83(=19)' 0' 10,11' КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ КП,12,2' ШТ*
931  252  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П84(=19)' 0' 10,11' ТО ЖЕ,КП12,2,1' ШТ*
932  253  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П82(=19)' 0' 29,51' ТО ЖЕ КП33,2' ШТ*
933  254  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П89(=19)' 0' 2,39' КОНТРОФОРС ЖК5,5' ШТ*
934  255  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П79(=19)' 0' 23,62' СТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ СБ70,4' ШТ*
935  256  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П81(=19)' 0' 2,01' БАЛКИ Б16,1-1' ШТ*
936  257  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П81(=19)' 0' 2,01' БАЛКИ Б16,1' ШТ*
937  258  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П78(=19)' 0' 9,51' ТО ЖЕ Б38,2' ШТ*
938  259  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П87(=19)' 0' 60,79' ПАНЕЛЬ ФРОНТОНА АК48,31' ШТ*
939  260  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П88(=19)' 0' 60,79' ТО ЖЕ АК48,31-1' ШТ*
940  261  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П85(=19)' 0' 33,14' ТО ЖЕ АК15,39' ШТ*
941  262  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П86(=19)' 0' 33,14' ТО ЖЕ АК15,39-1' ШТ*
942  263  РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 153,64*
943  264  Е7-630#46-3-1,8' 21*
944  265  Е7-633#46-4-1,8' 7*
945  266  Е7-636#46-5-1,8' 2*
946  267  Е7-624#46-1-1,8' 8*
947  268  Е7-627#46-2-1,8' 2*
948  269  Е7-676#49-1-1,8' 0*
949  270  Е7-697#49-9' 0*
950  271  Е7-698#49-10' 0*
951  272  Е7-767#17-4#ДОП#ВЫП,3' 0,02*
952  273  П2#МАТЕРИАЛЫ*
953  274  ТССЦ#П2-4(=11)' 0,09' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
954  275  ТССЦ#П4-20(=11)' 0' 7,79' ПЕСОК' М3*
955  276  ТССЦ#П2-3(=11)' 0,30' 23,30' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75' М3*
956  277  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
957  278  ТССЦ#П3-175(=19)' 72,75' 4,24' ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2' М2*
958  279  ТССЦ#П3-191(=19)' 34,89' 4,34' ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2' М2*
959  280  П2#СТОИМОСТЬ САНУЗЛОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
960  281  ТКАЛЬК#192#КЖ#СЦ-6#1,61(=19)' 2' 19,79' ПСЖ27,25' ШТ*
961  282  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П62(=19)' 2' 22,00' ПСЖ17,25' ШТ*
962  283  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П63(=19)' 2' 19,92' ПСЖ15,25' ШТ*
963  284  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П64(=19)' 2' 19,68' ПСЖ-15,25-1' ШТ*
964  285  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П65(=19)' 2' 20,66' ПСЖ-16-25' ШТ*
965  286  П2#ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА*
966  287  ТКАЛЬК#192#КЖ#СЦ-6П66(=19)' 0' 41,73' ППВ30,25' ШТ*
967  288  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П67(=19)' 0' 48,05' ПГВ33,25-1' ШТ*
968  289  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П69(=19)' 0' 73,02' ПГВ39,25Э' ШТ*
969  290  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П68(=19)' 0' 53,07' ПГВ39,25-1' ШТ*
970  291  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П72(=19)' 0' 78,65' ПГВ42,25Э' ШТ*
```

```
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П70(=19)' 0' 49,68' ПГВ27,25Э' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П71(=19)' 0' 44,17' ПГВ24,25Э' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П73(=19)' 0' 61,70' ПГВ33,25Э' ШТ*
П2#ВАРИАНТ ОБЬЕМНЫХ САНКАБИН*
ТРСЦ#П3-84#П,13(=19)' 0' 405,41' СК-13' ШТ*
ТРСЦ#П3-84#П,14(=19)' 0' 403,27' СК-14' ШТ*
РПОЛЫ' М2' 132,38*
Е7-679#49-2-1,8' 2*
Е11-182#27-1' 132,38*
Е11-188#27-4' 0*
Е11-191#27-5' 0*
Е11-207#28-1' 0*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192#КЖ#СЦ-6#П74(=19)' 1' 37,07' ПОДДОН ПС,27,16' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П75(=19)' 1' 37,07' ТО ЖЕ ПС27-16-1' ШТ*
РДВЕРИ' М2' 29,78*
Е10-107#20-3' 28,06*
Е15-729#201-6' 3,44*
Е10-76#13-5' 1,72' ' УСТАНОВКА ФРАМУГ*
Е15-705#201-1-35' 1,10' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
С111-448' 12' 2,97*
С111-449' 2' 3,23*
С111-395' 4' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФРАМУГ*
С122-218' 10,80' ' ДГ21-9*
С122-217' 8,40' ' ДГ21-7*
С122-220' 3,60' ' ДО21-9*
С122-224' 5,26' ' ДО21-13*
С122-192' 1,72' ' СТОИМОСТЬ ФРАМУГ Ф-1 И Ф-2*
РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 605,32*
Е15-294#59-1' 464,92*
Е15-296#59-3' 158,40*
Е15-502#152-2' 390,04*
Е15-801#252-1' 356,85*
Е15-82#14-1' 5,12*
Е15-563#159-3' 131,84*
Е15-572#159-1-26' 13,28' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
ТССЦ#П2-12(=11)' 0,46' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА' М2' 30,52*
Е15-635#165-4-29-30' 30,52*
РВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
Е10-154#29-5' 2' ' УСТАНОВКА ШКАФОВ ПОД МОЙКУ*
ЕТКАЛЬК#192-КЖ#СЦ-6#РАСЧЕТN1(=1)' 2' 197,55' ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-1' ШТ' ' 1,10,89*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
С122-514#ДОП#ВЫП,1' 2' 20' ПОДСТОЛЬЕ ПОД МОЙКУ' ШТ*
РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
П2#ВЕРАНДЫ*
Е10-28#4-1' 1,89*
Е10-192#36-2' 0,59' ' УСТАНОВКА ПРОГОНОВ И БАЛОК*
Е10-62#10-1' 40,2*
Е10-32#6-1' 23*
Е10-22#3-5' 18,74*
Е11-63#9-3' 34,38*
Е11-185#27-2' 34,38*
Е10-32#6-1' 3,4' ' УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ*
Е10-201#37-1' 0,59*
Е10-202#37-2' 1,89*
```

```
1030    351     Е10-72#13-1' 41,54' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ВЕРАНДЫ ПЛОЩ,ДО 2М2*
1031    352     Е10-107#20-3' 9,12' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВЕРАНДЫ ПЛОЩ,ДО 3М2*
1032    353     Е10-155#29-6' 140*
1033    354     Е15-705#201-1-35' 41,54' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЕРАНДЫ СТЕКЛОМ ТОЛЩ,3ММ*
1034    355     Е15-729#201-6' 3,6' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ВЕРАНДЫ ТОЛЩ,3ММ*
1035    356     Е15-563#159-3' 34,38*
1036    357     Е15-635#165-4-29,30' 25,97*
1037    358     Е15-637#165-5-29,30' 40,2*
1038    359     Е10-103#19-2' 41,54*
1039    360     ЕТКАЛЬК#192-КЖ#СЦ-6#РАСЧЕТN2(=1)' 2' 56,82' ТАМБУРНЫЙ ЩИТ ТЩ-1' ШТ' ' 1,2,69*
1040    361     ЕТКАЛЬК#ТО ЖЕ#РАСЧЕТ#РАСЧЕТN3(=1)' 4' 31,55' ТО ЖЕ,ТЩ-2' ШТ' ' 1,1,32*
1041    362     П2#МАТЕРИАЛЫ*
1042    363     С111-446' 2*
1043    364     С111-448' 2*
1044    365     П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1045    366     С122-51(Н7=0,62)#К=0,62' 13,12' ' ОКОННЫЙ БЛОК ВЕРАНДЫ ОВ-3*
1046    367     С122-52(Н7=0,62)' 28,42' ' ТО ЖЕ,ОВ-2,ОВ-1*
1047    368     С122-221' 9,12' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ВЕРАНДЫ ДВ-1*
1048    369     С122-358' 30,74' ' ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ШИР.144ММ*
1049    370     С122-322' 157*
1050    371     КАЛЕШИНА М.В.' МИТРОНОВА В.А.' АЗАРСКОВА А.А.' ГЛАДКОВА М.В.*
```

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР 1008

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КВ,Ж,Д, С 2-Х,4-Х-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

ОСНОВАНИЕ: ОВ1-5,ВКГ1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,586 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 253 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,169 ТЫС,РУБ,
СТОИМОСТЬ НА:1М2 ОБЩ,ПЛОЩ, 9,14 РУБ,
1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ 3,31 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ								
1	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ЧЧ: 15 ШТ	8,00	1,34 - -	- -	11	-	- - -	- - -	- - -
2	2307 1-0029	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЛАТУННЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б-19БК ДИАМ15ЧЧ ШТ	4,00	1,50 - -	- -	6	-	- - -	- - -	- - -
3	Е18-229 5-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	12,00	0,49 0,08	- -	6	1	- - -	0,13 - -	2 - -
4	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,32 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
5	С130-1015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,96 - -	- -	4	-	- - -	- - -	- - -
6	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКЧ	27,78	7,67 0,25	0,06 0,02	213	7	2 - 1	0,46 - 0,03	13 - 1
7	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	10,00	0,86 0,21	0,01 -	9	2	- - -	0,36 - -	4 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М								
8	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	39,00	0,91 0,21	0,01 -	35	8	- -	0,36 -	14 -
		М								
9	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	42,00	1,03 0,21	0,01 -	43	9	- -	0,36 -	15 -
		М								
10	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,91	4,01 3,80	- -	4	3	- -	5,26 -	5 -
		100М								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
11	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ П-5,1-240-48	2,00	2,41 0,20	- -	5	-	- -	0,32 -	1 -
		КОМПЛ								
12	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТР МТП-160-16	2,00	3,91 0,14	0,01 -	8	-	- -	0,22 -	- -
		КОМПЛ								
13	С130-2336 ДОП,1	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч	1,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
15	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,03 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	2307 1-0029	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЛАТУННЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ МАРКИ 105-19БК ДИАМ15ММ	2,00	1,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	Е18-184 11-1	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ40ММ	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	41	5	- -	4,05 0,10	8 -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			448	35	2		62
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			439	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			324	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
18	Г20-743 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	2,00	3,23 2,49	0,08 0,02	6	5	- -	3,99 0,03	8 -
				ШТ						
19	092 72/441	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	2,00	14,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
				ШТ						
20	Е20-402 7-1	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ 120Х200ММ	2,00	2,70 0,88	0,05 0,02	5	2	- -	1,41 0,03	3 -
				1ШТ						
21	Е20-3 1-1	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКО-ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,0,55ММ ПЕРИМ,ДО 1000ММ	1,20	5,40 0,92	0,04 0,01	6	1	- -	1,62 0,01	2 -
				М2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			45	8	-		13
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
22	С130-115	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,31	-	8	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
23	С130-117	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,87	-	4	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
24	Е16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
25	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	1,14	0,01	1	-	-	0,35	-
		М		0,21	-			-	-	-
26	Е16-2 1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46	2
		М		0,27	0,02			-	0,03	-
27	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	23,00	1,20	0,01	28	5	-	0,37	9
		М		0,23	-			-	-	-
28	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,35	0,01	3	-	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
29	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,36	0,01	7	1	-	0,37	2
		М		0,23	-			-	-	-
30	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,31	3,94	-	1	1	-	5,16	2
		100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			70	8	-		16

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
31	С130-2026 ДОП,1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	1,03	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	С130-2027 ДОП,1	-ТО ЖЕ 15Б1БР ДИАМ20ММ	3,00	1,24	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	33,00	1,20	0,01	40	8	-	0,37	12
				0,23	-			-	-	-
		М								
34	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	21,00	1,35	0,01	28	5	-	0,37	8
				0,23	-			-	-	-
		М								
35	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	4,00	1,58	0,01	6	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
36	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,58	3,94	-	2	2	-	5,16	3
				3,73	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			85	16	-		24
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 5, КАНАЛИЗАЦИЯ								
37	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,00	1,92	-	13	3	-	0,61	4
	6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,38	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
38	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	31,00	3,10	0,01	96	11	-	0,58	18
	6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,37	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
39	Ф17-58	-УНИТАЗ ТП-КВ	2,00	21,20	0,13	42	3	-	2,44	5
	4-1	КОМПЛ,								
				1,49	0,04			-	0,05	-
40	Е17-20	-УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС	2,00	18,10	0,07	36	3	-	2,19	4
	1-5	КОМПЛ,								
				1,37	0,02			-	0,03	-
41	Е17-6	-ВАННА ВЧ-1700	2,00	71,10	0,32	142	5	-	3,91	8
	3-3	КОМПЛ,								
	1-1			2,35	0,10			-	0,13	-
42	Ф17-83	-МОЙКА МЧ-1М	2,00	28,90	0,05	58	2	-	1,83	4
	6-1	КОМПЛ,								
				1,14	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			387	27	-		43

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			387	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			359	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
43	Е19-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ	2,00	1,66	0,18	3	1	-	1,12	2
	1-2	БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ								
		ШТ		0,66	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130-1413	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4 /МОД,1421/ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	2,00	44,70	-	89	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
45	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	2307 01П,142	-КРАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б12БК ДИАМ15ММ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Е16-52 7-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	1,20	0,02	1	-	-	0,33	-
		М		0,21	0,01			-	0,01	-
48	Е16-231 8-1 ДОП,2	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ18Х1,2ММ	12,00	0,79	0,05	9	5	-	0,66	8
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
49	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	13,00	0,29	-	4	3	-	0,35	5
		Ч		0,25	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		108	9	-		15
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		107	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
50	Е26-78 14-4	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,10	20,40	0,01	2	2	-	32,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		18,60	-			-	-	-
51	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	0,78	23,40	0,24	18	9	-	18,80	15
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
52	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	0,76	56,70	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
53	Е26-68 13-4	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	25,00	1,29	0,02	32	6	-	0,44	11
				0,26	0,01			-	0,01	-
		М2								
54	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,03	1010,00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
55	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,55	60,50	0,03	33	21	-	68,00	37
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			156	38	-		66
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1299	141	2		239
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			38	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1105	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			809	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			186	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	126	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	169	-		-

ГЛ,КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ИВАНОВСКИЙ А,В,

ЗАВ,СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ АЛЕШИНА М,В,

СОСТАВИЛ ТРОФИМОВА Л,Ю,

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л,И,

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			448	544	-	-	34,30
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			45	52	-	-	3,28
3	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			70	84	-	-	5,30
4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			85	104	-	-	6,56
5	КАНАЛИЗАЦИЯ			387	475	-	-	29,95
6	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			108	131	-	-	8,26
7	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			156	196	-	-	12,36
	ИТОГО:	М3	479,50	1299	1586	271	331	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 5)

```
Э89217' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 479,50' М3*
Ю' ' ' ' 1008' ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КВ,Ж.Д, С 2-Х,4-Х-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ' ' ' 2' САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ'
        ОВ1-5,ВКГ1-3*
РОТОПЛЕНИЕ*
Н21=2*
С130-1034' 8*
Т2307#1-0029(=22)(Н25=9,8)' 4' 1,50' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЛАТУННЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б-19БК ДИАМ15ММ' ШТ*
Е18-229#5-5' 12*
С130-1014' 2*
С130-1015' 2*
Е18-109#5-1' 27,78*
Е16-35#7-1' 10*
Е16-36#7-1' 39*
Е16-37#7-1' 42*
Е16-219#22' 91*
П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
Е18-228#15-4' 2' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ П-5,1-240-48*
Е18-226#15-2' 2' ' МАНОМЕТР МТП-160-16*
С130-2336#ДОП,1' 1*
С130-92' 2*
С130-1036' 2*
Т2307#1-0029(=22)(Н25=9,8)' 2' 1,50' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЛАТУННЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ МАРКИ 10Б-19БК ДИАМ15ММ' ШТ*
Е18-184#11-1' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ40ММ*
РВЕНТИЛЯЦИЯ*
Н21=5*
Е20-743#22-1' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ*
Т092#72/441(=22)(Н25=9,8)' 2' 14' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ' ШТ*
Е20-402#7-1' 2' ' РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ 120Х200ММ*
Е20-3#1-1' 1,2' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКО-ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,0,55ММ ПЕРИМ,ДО 1000ММ*
РХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
Н21=0*
С130-115' 6*
С130-117' 2*
Е16-185#16-2' 1*
Е16-38#7-1' 1*
Е16-2#1-2' 5*
Е16-41#7-3' 23*
Е16-42#7-3' 2*
Е16-43#7-3' 5*
Е16-219#22' 31*
РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
С130-2026#ДОП,1' 5*
С130-2027#ДОП,1' 3' ' ТО ЖЕ 15Б1БР ДИАМ20ММ*
Е16-41#7-3' 33*
Е16-42#7-3' 21*
Е16-44#7-3' 4*
Е16-219#22' 58*
РКАНАЛИЗАЦИЯ*
Е16-33#6-1' 7*
Е16-34#6-2' 31*
Е17-58#4-1' 2' ' УНИТАЗ ТП-КВ*
Е17-20#1-5' 2' ' УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС*
Е17-6#3-3#1-1' 2' ' ВАННА ВЧ-1700*
Е17-83#6-1' 2' ' МОЙКА МЧ-1М*
РГАЗОСНАБЖЕНИЕ*
Е19-2#1-2' 2*
```

```
227     56      С130-1413' 2*
228     57      С130-1022' 1*
229     58      Т2307#01П,142(=22)(Н25=9,8)' 2' 0,70' КРАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б12БК ДИАМ15ММ' ШТ*
230     59      Е16-52#7-6' 1*
231     60      Е16-231#8-1#ДОП,2' 12' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ18Х1,2ММ*
232     61      Е19-73#12' 13*
233     62      Н12=16,5*
234     63      РИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
235     64      Е26-78#14-4' 10,4*
236     65      Е26-7#2-7' 0,78*
237     66      С114-207' 0,76*
238     67      Е26-68#13-4' 25*
239     68      С114-190' 27,5*
240     69      Е15-614#164-8' 55*
241     70      КАЛЕШИНА М.В,' ТРОФИМОВА Л.Ю,' ПИЖОНКОВА Л.И,' ЕФИМОВА А.Ю.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1008

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-Х И 4-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

ОСНОВАНИЕ: ЭО С01-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,278 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 73 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА 1М2 ОБЩ.ПЛОЩ. 1,60 РУБ.
1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ 0,58 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	F21-2 1-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫ4НОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 2 КОМНАТАМИ	1,00	20,20	0,14	20	7	-	13,00	13
				7,28	0,09			-	0,12	-
		КВАРТИРА								
2	E21-4 1-4	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫ4НОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 4 КОМНАТАМИ	1,00	28,80	0,14	29	11	-	18,90	19
				10,60	0,09			-	0,12	-
		КВАРТИРА								
3	E21-49 5-1	-ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ	0,20	66,70	-	13	7	-	58,60	12
		100М		32,70	-			-	-	-
4	E21-54 7	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	1,00	8,26	-	8	4	-	7,24	7
		1ШКАФ		4,42	-			-	-	-
5	E21-55 8-1	-ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОДВАЛАХ ,НА 4ЕРДАКАХ, В ТЕХНИ4ЕСКИХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ - ПРОВОДА В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ	2,00	2,24	-	4	1	-	1,06	2
				0,58	-			-	-	-
		СВ-ТО4КА								
6	F21-60 9-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ В ЛЕСТНИ4НЫХ	8,00	2,15	0,23	17	6	2	1,07	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛЕТКАХ, КАРМАНАХ, МУСОРОСБОРНИКАХ, ВХОДАХ В СЕКЦИИ В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ		0,80	0,16			1	0,21	2
		СВ-ТО4КА								
7	Е21-67	-УСТАНОВКА МИЛИЦЕЙСКОГО ФОНАРЯ	1,00	2,55	-	3	2	-	3,31	3
	12	ШТ								
				1,84	-			-	-	-
8	Ц8-521-10	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-302-3У3	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2
		ШТ								
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			98	40	2		67
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
9	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП	2,00	1,80	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1517-Д2	-ЯЩИК ЯРП11-302	1,00	7,70	-	8	-	-	-	-
	2-392	ШТ								
				-	-			-	-	-
11	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3	2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	8,00	1,91	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1509	-ПРОВОД МАРКИ АППВСЕЧ2Х2	0,10	33,00	-	3	-	-	-	-
	Д14	1000М								
	5079			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	1509 Д14 5079	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х2 1000М	0,08	49,00	-	4	-	-	-	-
15	С152-200	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М	0,01	95,70	-	1	-	-	-	-
16	С152-404	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ,МАРКИ АППР,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,03	75,50	-	2	-	-	-	-
17	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,06	39,20	-	2	-	-	-	-
18	1507-01 П37	-ПАТРОНЫ ПОДВЕСНЫЕ,НАСТЕННЫЕ ШТ	4,00	0,17	-	1	-	-	-	-
19	092-01 С62	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	7,00	0,59	-	4	-	-	-	-
20	092-01 С62	-ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ ШТ	7,00	0,79	-	6	-	-	-	-
21	092-01 С62	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	6,00	0,79	-	5	-	-	-	-
22	092-01 С62	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	20,00	0,41	-	8	-	-	-	-
23	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
24	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ ШТ	2,00	0,44	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ ШТ	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
26	1517 Д19 2-516	-ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ ЩК1201 ШТ	2,00	21,00	-	42	-	-	-	-
27	2405 1-750	-РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ 1000ШТ	0,01	39,00	-	1	-	-	-	-
28	2405 1-372	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-197 1000ШТ	0,01	71,00	-	1	-	-	-	-
29	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТВОЙ ВХОД СУП-МУ2 ШТ	1,00	2,76	-	3	-	-	-	-
30	503-80087	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ,25ММ 1000М	0,01	220,00	-	2	-	-	-	-
31	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	20,40	0,42	-	9	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		127	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		118	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		116	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		124	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		135	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		225	40	2		67
				РУБ,				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		216	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-

ГЛ,КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ИВАНОВСКИЙ А,В,

ЗАВ,СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ АЛЕШИНА М,В,

СОСТАВИЛ БИРНАС Н,В,

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л,И,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
133     1   Э89212' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 479,50' М3*
134     2   Ю' ' ' ' 1008' ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-Х И 4-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ' РП' ' 3' ЭЛЕКТРООСВЕ
                ЩЕНИЕ' ЭО С01-4*
135     3   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
136     4   Е21-2#1-2' 1*
137     5   Е21-4#1-4' 1*
138     6   Е21-49#5-1' 20*
139     7   Е21-54#7' 1*
140     8   Е21-55#8-1' 2*
141     9   Е21-60#9-2' 8*
142    10   Е21-67#12' 1*
143    11   Ц8-521-10' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-302-3УЗ*
144    12   РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
145    13   С154-218' 2*
146    14   Т1517-Д2#2-392(=22)(Н25=8)' 1' 7,70' ЯЩИК ЯРП11-302' ШТ*
147    15   С153-36' 2*
148    16   С153-137' 8*
149    17   Н25=11,6*
150    18   Т1509#Д14#5079(=22)' 100,1,03' 33' ПРОВОД МАРКИ АППВСЕЧ2Х2' 1000М*
151    19   Т1509#Д14#5079(=22)' 80,1,03' 49' ТО ЖЕ,СЕЧ3Х2' 1000М*
152    20   С152-200' 7,1,03*
153    21   С152-404' 25,1,03*
154    22   С152-168' 60,1,03*
155    23   Н25=8*
156    24   Т1507-01#П37(=22)' 4' 0,17' ПАТРОНЫ ПОДВЕСНЫЕ,НАСТЕННЫЕ' ШТ*
157    25   Т092-01#СБ2(=22)' 7' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
158    26   Т092-01#СБ2(=22)' 7' 0,79' ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ' ШТ*
159    27   Т092-01#СБ2(=22)' 6' 0,79' ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
160    28   Н25=8,2*
161    29   Т092-01#СБ2(=22)' 20' 0,41' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
162    30   С154-165' 2*
163    31   С154-150' 2*
164    32   С154-151' 2*
165    33   Т1517#Д19#2-516(=22)(Н25=7,6)' 2' 21' ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ ЩК1201' ШТ*
166    34   Т2405#1-750(=22)(Н25=8,2)' 10' 39' РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ' 1000ШТ*
167    35   Т2405#1-372(=22)(Н25=8,2)' 5' 71' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-197' 1000ШТ*
168    36   С153-228' 1*
169    37   Т503-80087(=22)(Н25=7,6)' 10,1,01' 220' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ,25ММ' 1000М*
170    38   С113-15' 20,1,02*
171    39   КАЛЕШИНА М,В,' БИРНАС Н,В,' ПИЖОНКОВА Л,И,' ГЛАДКОВА М,В,*
```

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР 1008

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С2-Х И 4-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

ОСНОВАНИЕ: СС1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,236	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	96	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,073	ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА 1М2 ОБЩ.ПЛОЩ.	1,36	РУБ.
1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ	0,49	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, А, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е34-647 125-2	-УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ДВУХПАРНЫХ	1,00	10,20	-	10	4	-	7,22	7
		ШТ		4,37	-			-	-	-
2	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	2,00	3,17	0,41	6	3	1	2,00	4
				1,53	0,13			-	0,17	-
		ВВОД								
3	Ц8-402-2	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ПВ-380	0,30	12,70	3,71	4	2	1	13,00	4
		100М		7,55	1,18			-	1,52	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
4	1509 5-001	-ПРОВОД МАРКИ ПВ СЕЧ 1М2	0,03	22,50	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
5	29-02-20 2-193	-АБОНЕНТСКОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО АЗУ-5	2,00	3,40	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		28	9	2		15
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		28	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-

РАЗДЕЛ 2, 6,РАДИОФИКАЦИЯ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

6	Ф34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	15,96 4,95	- -	16	5	- -	7,12 -	7 -
7	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ ШТ	1,00	1,49 1,24	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
8	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ ВВОД	1,00	3,17 1,53	0,41 0,13	3	2	- -	2,00 0,17	2 -
9	Ц8-409-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ МАРКИ ПТПВ,ПВП 100М	0,75	4,88 2,36	2,33 0,71	4	2	2 1	4,00 0,92	3 1
10	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	3,00	0,41 0,37	- -	1	1	- -	1,00 -	3 -
11	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ,	0,05	11,30 10,30	- -	1	1	- -	18,60 -	1 -

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ

12	092 С61 55	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10ТМ ШТ	1,00	4,14 -	- -	4	-	- -	- -	- -
13	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 1000М	0,02	25,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
14	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,06	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2								
		1000М								
15	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Т	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	5,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			35	12	2		18
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 3. В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
				2,35	2,72			3	3,51	4
		ШТ								
19	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ	1,00	14,30	5,63	14	7	6	11,00	11
				7,08	2,01			2	2,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТТЯЖЕК								
		ШТ								
20	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	1,00	1,00	-	1	1	-	2,00	2
				0,97	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,17	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
22	Ц10-605-2	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6,1	1,00	2,26	-	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
23	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ	1,00	1,98	-	2	2	-	3,00	3
				1,94	-			-	-	-
		УСИЛИТ,								
24	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА;ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		12,00	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
25	1504-01 92	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ УАР-6,1	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ	1,00	9,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С151-2753	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326,8-79,МАРКИ РК75-4-11	0,02	115,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			55	26	14		29
			РУБ,					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4, Г,МАТЕРИАЛЫ И ТРУБЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
28	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,30	51,80	1,60	16	4	-	26,00	8
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
29	Ц8-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТР 12М	0,50	22,10	0,90	11	4	-	14,00	7
				8,20	0,10			-	0,13	-
		100М								
30	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,25	27,00	0,90	7	2	-	12,00	3
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
31	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,40	15,90	0,22	6	3	-	14,00	6
				7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
32	503-80087	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ,25ММ	0,04	220,00	-	9	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			49	13	-		24
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			167	60	18		86
			РУБ,					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			167	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	66	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-

ГЛ,КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ИВАНОВСКИЙ А,В,

ЗАВ,СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ АЛЕЩИНА М,В,

СОСТАВИЛ БИРНАС М,В,

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л,И,

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			28	39	-	-	16,53
2	Б,РАДИОФИКАЦИЯ			35	46	-	-	19,49
3	В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ			55	84	-	-	35,59
4	Г,МАТЕРИАЛЫ И ТРУБЫ			49	67	-	-	28,39
	ИТОГО:	М3	479,50	167	236	35	49	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
 86      1        Э89211' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 479,50' М3*
 87      2        Ю' ' ' ' 1008' ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С2-Х И 4-Х КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ' РП' ' 4' СЛАБЫЕ ТОКИ'
                    СС1-2*
 88      3        РА,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
 89      4        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 90      5        Е34-647#125-2' 1*
 91      6        Ц10-972-18' 2*
 92      7        Ц8-402-2' 30' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ПВ-380*
 93      8        П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
 94      9        Т1509#5-001(=22)(Н25=11,6)' 30,1,03' 22,50' ПРОВОД МАРКИ ПВ СЕЧ 1М2' 1000М*
 95     10        Т29-02-20#2-193(=22)(Н25=7,7)' 2' 3,40' АБОНЕНТСКОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО АЗУ-5' ШТ*
 96     11        РБ,РАДИОФИКАЦИЯ*
 97     12        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 98     13        Е34-641#124-1(А1,1,14)' 1*
 99     14        Ц10-397-5' 1*
100     15        Ц10-972-18' 1*
101     16        Ц8-409-1' 75' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ МАРКИ ПТПВ,ПВП*
102     17        Ц10-975-12' 3*
103     18        Е21-118#23-6' 5*
104     19        П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
105     20        Т092#СБ1#55(=22)(Н25=7,7)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10ТМ' ШТ*
106     21        С152-491' 15,1,03*
107     22        С152-495' 60,1,03*
108     23        С155-12' 2*
109     24        С155-13' 1*
110     25        С155-22' 5*
111     26        РВ,ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
112     27        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
113     28        Ц10-604-1' 1*
114     29        Ц10-604-3' 1*
115     30        Ц10-604-9' 1*
116     31        Ц8-149-1' 17*
117     32        Ц10-605-2' 1' ' КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6,1*
118     33        Ц10-606-16' 1*
119     34        Ц10-606-17' 1*
120     35        П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
121     36        Т1504-01#92(=22)(Н25=7,3)' 1' 1,25' КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ УАР-6,1' ШТ*
122     37        Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ' ШТ*
123     38        С151-2753' 17,1,02*
124     39        РГ,МАТЕРИАЛЫ И ТРУБЫ*
125     40        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
126     41        Ц8-472-8' 30*
127     42        Ц8-472-1' 50*
128     43        Ц8-472-2' 25*
129     44        Ц8-417-5' 40*
130     45        П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
131     46        Т503-80087(=22)(Н25=7,6)' 40,1,01' 220' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ.25ММ' 1000М*
132     47        КАЛЕШИНА М,В,' БИРНАС Н,В,' ПИЖОНКОВА Л,И,' ГЛАДКОВА М,В,*
```

Одноэтажный 2-квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Фундаменты"

Вспомогательная таблица № I

объемов работ для вариантов конструктивных решений фундаментов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				столбчатые фундаменты	с внутренними цокольными панелями
I	2	3	4	5	6
I.	I5	м3	8,20	-	I3,69
2.	I6	шт	29	I3	I2
3.	I7	"	2	I	-
4.	I8	"	-	I5	-
5.	I9	м3	-	0,08	-
6.	20	"	8,36	0,08	I3,96
7.	2I	"	0,29	0,I3	0,II
8.	22	"	0,30	0,I3	0,II
9.	23	шт	29	I2	I2
I0.	24	"	2	I	-
II.	25	"	-	I	-
I2.	26	"	-	I0	-
I3.	27	"	-	5	-

Составила Домбровская

Одноэтажный 2-квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела "Стены подземной части

Вспомогательная таблица № 2
объемов работ для вариантов конструктивных решений фундаментов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ			
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
				столбчатыми фундамент.	с внутренними цокольными панелями	местное отопление
I	2	3	4	5	6	7
I.	29	шт	-	2	6	6
2.	30	"	-	-	-	2
3.	3I	"	-	5	II	I3
4.	32	"	-	6	II	II
5.	33	I00м	0,37	0,56	0,56	0,56
6.	34	"	0,37	0,56	0,56	0,56
7.	35	"	0,37	0,56	0,56	0,56
8.	36	тн	0,05	0,02	0,05	0,05
9.	40	м3	-	0,I2	0,20	0,20
I0.	4I	"	0,85	I,07	I,I8	I,20
II.	43	шт	4	-	4	4
I2.	44	"	2	-	2	2
I3.	45	"	2	-	2	2
I4.	46	"	4	-	4	4
I5.	48	"	-	2	2	2
I6.	49	"	-	4	4	4
I7.	50	"	-	-	II	I3
I8.	5I	"	-	6	6	6
I9.	52	"	-	-	5	5
20.	53	"	-	I	-	-
2I.	54	тн	0,05	0,0I8	0,05	0,05
22.	55	шт	-	4	-	-
23.	56	"	-	2	-	-
24.	57	"	-	2	-	-
25.	58	"	-	4	-	-
26.	59	"	-	-	-	2

Составила Домбровская

Одноэтажный 2-квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела "Перекрытие" подземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3
объемов работ для вариантов столбчатых фундаментов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ столбчатых фундаментов: плиты шириной 2980	плиты шириной I490
I	2	3	4	5	6
I	63	шт	-	I0	-
2	64	шт	-	-	I6
3	65	I00м.шва	-	I,I0	I,I0
4	66	т	-	0,0I8	0,0I8
5	67	м3	-	0,03	0,03
6	68	м3	-	0,37	I,2I
7	69	м3	-	0,03	0,03
8	70	шт	-	4	-
9	7I	-"-	-	2	-
I0	72	-"-	-	I	-
II	73	-"-	-	I	-
I2	74	-"-	-	I	-
I3	75	-"-	-	I	-
I4	76	-"-	- -	-	4
I5	77	-"-	-	-	6
I6	78	-"-	-	-	2
I7	79	-"-	-	-	2
I8	80	-"-	-	-	I
I9	8I	-"-	-	-	I

Составила Домбровская

Одноэтажный 2-квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Полы" подземной части

Вспомогательная таблица № 4

объемов работ для вариантов полов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ пол по балкам	
				цементно-стружечная плита	деревянный настил
I	2	3	4	5	6
I.	80	шт	-	63	63
2.	8I	тн	-	0,02	0,02
3.	82	I00м2	-	I,I2	-
4.	83	"	-	I,I5	I,I5
5.	84	"	-	I,58	I,58
6.	85	"	-	I58	I58
7.	87	м2	-	-	II2,0
8.	88	м3	I,I4	-	-
9.	89	"	0,I7	-	-
I0.	90	м2	6,0	-	-
II.	9I	м3	-	0,I6	0,I6
I2.	92	м2	-	II3	-
I3.	93	м3	I,I6	-	-
I4.	94	"	-	7,I3	7,I3
I5.	95	шт	-	52	52
I6.	96	шт	-	II	II

Составила Домбровская

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела "Стен" надземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5
объемов работ для вариантов местного отопления

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: местное отопление
I	2	3	4	5
I	II5	шт	-	8
2	I20	тн	0,04	0,05
3	I22	м3	-	0,77
4	I39	шт	-	I
5	I40	-"-	-	I
6	I4I	-"-	-	6
7	I42	тонн	0,05	0,06

Составила В.Митронова В.А.Митронова

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела "Перекрытия" надземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6
объемов работ для вариантов перекрытий шириной I,5м

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ: предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ: соответствующие вариантам конструкций и видов работ перекрытия шириной I,5м
I	2	3	4	5
I	I43	шт	8	-
2	I48	"	4	-
3	I49	"	2	-
4	I50	"	I	-
5	I5I	"	I	-
6	I46	"	-	I6
7	I52	"	-	4
8	I53	"	-	I0
9	I54	"	-	I
I0	I55	"	-	I
II	I45	т	0,005	0,0I6
I2	I47	м3	0,37	I,II

Составила В.Митронова

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела "Перекрытия" надземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7
объемов работ для вариантов местного отопления

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ — местное отопление
I	2	3	4	5
I	I52	шт	-	I
2	I53	"	-	I
3	I54	"	-	I
4	I55	"	-	I

Составила В.Митронова В.Митронова

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Крыша" надземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8

объемов работ для вариантов крыши с железобетонными стропилами

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: железобетонные стропила
I	2	3	4	5
I	I56	м3	3,87	-
2	I57	м3	5,59	-
3	I62	м2	I,84	-
4	I63	м2	25	-
5	I65	м3	3,87	-
6	I68	м3	25,34	-
7	I73	м3	0,30	-
8	I77	м3	27,87	-
9	I78	шт	I2I	-
I0	I79	м3	0,07	-
II	I82	шт	-	8
I2	I83	шт	-	4
I3	I84	"	-	8
I4	I85	"	-	6
I5	I86	"	-	I4
I6	I87	"	-	I2
I7	I88	"	-	8
I8	I89	м2	-	I58,40
I9	I90	м3	-	I63,I5
20	I9I	м3	-	0,I2
2I	I92	шт	-	2
22	I93	"	-	2
23	I94	"	-	2
24	I95	"	-	I
25	I96	"	-	I
26	I97	"	-	2
27	I98	"	-	2
28	I99	"	-	8
29	200	"	-	6
30	20I	"	-	I4
3I	202	"	-	2
32	203	"	-	6
33	204	"	-	4
34	205	"	-	2
35	206	"	-	2
36	207	"	-	2
37	208	"	-	2

Составила: В.Митронова В.А.Митронова

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела "Перегородки" надземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9

объемов работ для вариантов конструктивного решения

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ керамзитобетонных перегородок	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ сантехкабин
I	2	3	4	5	6
I	209	шт	2I	-	-
2	2I0	"	7	I6	-
3	2II	"	2	-	-
4	2I2	"	8	-	-
5	2I3	"	2	-	-
6	2I4	"	-	-	2
7	2I5	"	-	-	2
8	2I6	"	-	-	2
9	2I7	тонн	0,002	0,004	-
I0	2I8	м3	0,09	0,24	
II	220	м3	0,30	-	0,I8
I2	22I	м2	72,75	-	-
I3	222	м2	34,89	-	-
I4	223	шт "	2	-	-
I5	224	"	2	-	-
I6	225	"	2	-	-
I7	226	"	2	-	-
I8	227	"	2	-	-
I9	228	"	-	3	-
20	229	"	-	2	-
2I	230	"	-	I	-
22	23I	"	-	2	-
23	232	"	-	2	-
24	233	"	-	2	-
25	234	"	-	2	-
26	235	"	-	2	-
27	236	шт	-	-	I
28	237	"	- -	-	I

Составила В.А.Митронова

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела "Полы" надземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I0
объемов работ для вариантов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: паркетные доска	паркетные щиты	линолеум
I	2	3	4	5	6	7
I	239	м2	I3I,84	-	-	-
2	240	м2	-	I3I,84	-	-
3	24I	м2	- -	-	I3I,84	-
4	242	м2	-	-	-	I3I,84

Составила: В.Митронова В.А.Митронова

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела "Двери" надземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № II

объемов работ для вариантов сантехкабин типа " Комплак"

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ сантехкабины типа "комплак"
I	2	3	4	5
I	245	м2	8,4	-
2	249	к-т	6	-
3	253	м2	8,4	-

Составила В.Митронова В.А.Митронова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в материальных ресурсах к типовому проекту одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 2-х и 4-х комнатными квартирами

Ресурсы	Количество Варианты I
I	2
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
Затраты труда,чел.ч	I766
Заработная плата, руб	II04
Строительные машины, руб	262
Нормативная трудоемкость, чел.ч	2I48
Сметная заработная плата, руб	I544
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
Затраты труда, чел.ч	238
Заработная плата, руб	I43
Строительные машины, руб	I
Нормативная трудоемкость,чел.ч	253
Сметная заработная плат, руб	I69
ЭЛЕКСТРООСВЕЩЕНИЕ	
Затраты труда, чел.ч.	67
Заработная плата, руб	42
Строительные машины,руб	I
Нормативная трудоемкость,чел.ч	73
Сметная заработная плата, руб	47
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	
Затраты труда, чел.ч.	85
Заработная плата,руб	72
Строительные машины, руб	I2
Нормативная трудоемкость,чел.ч	96
Сметная заработная плата, руб.	78
ВСЕГО:	
Затрату труда, чел.ч	2I57
Заработная плата, руб	I352
Строительные машины, руб	40I
Нормативная трудоемкость,чел.ч	2570
Сметная заработная плата, руб	I833

Заведующий сектором сметных расчетов М.В.Алешина

Составил рук.бригады А.А.Азарскова

gost.e-ecolog.ru