ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

244-4-77.86

Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха
на 250 мест (стены кирпичные)

Альбом II

С М Е Т Ы

21934/03

цена 3-38

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

244-4-77.86

Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест
(стены кирпичные)

Альбом III

С М Е Т Н

Стоимость общая	-I76,7 тнс.руб.
в том числе: строительно-монтажных работ	-I39,I8 тнс.руб.
I м3 здания СМР	-28,69 тнс.руб.
I м2 полезной площади	-I04,5I руб.
Стоимость одного места	-706,8 руб.

Разработан ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов

Проект утвержден Госгражданстроем приказом № 229 от 8 августа I985г.

Рабочий проект введен в действие ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов приказ № 44 от 19 марта 1987г.

Главный инженер института В.Овечкин
Главный инженер проекта Е.Ляховецкая
Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	СТР.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета № I	4
3. Смета № I-I на общестроительные работы	5
4. Сводка объемов и стоимости работ	25
5. Смета № I-2 на вентиляцию	30
6. Смета № I-3 на холодное водоснабжение	35
7. Смета № I-4 на горячее водоснабжение	39
8. Смета № I-5 на канализацию	43
9. Смета № I-6 на электрооборудование и электроосвещение	47
I0. Смета № I-7 на внутренние слаботочные устройства	56
II. Смета № I-8 на технологическое оборудование и инвентарь	66
I2. Смета № I-9 на холодильное оборудование	80
I3. Смета № I-I0 на мебель	85
I4. Сводная ведомость затрат труда	87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство общественного корпуса центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест

А. Основные положения, принятые при составлении смет

Сметы на строительство общественного корпуса центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена в базисных ценах I-го территориального района.

Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

Накладные расходы приняты в размере:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на сантехнические работы - 13,3%
- на металлоконструкции - 8,6%
- плановые накопления - 8%

Б. Основные объемно-планировочные и конструктивные решения проекта.

Здание решено как группа павильонов сблокированных между собой и объединенных единой конструктивной системой. Кирпичные Г-образные столбы, связанные на отметке 3,3 в жесткие башни поддерживают покрытие (деревянные клееные панели по деревянным клееным балкам).

Здание одноэтажное кирпичное, покрытие решено с применением сборных индустриальных изделий, включенных в общесоюзные каталоги для жилищного, гражданского и промышленного строительства: односкатные деревянные клееные балки и клееные деревянные панели покрытий.

Пространственная устойсивость здания обеспечивается совместной работой стен и перегородок за счет перевязки и армирования кладки мест пересечения.

Фундаменты - ленточные, бутобетонные.
Полы - по грунту.
Кровля - рулонная по деревянным панелям, состоящая из 3-х слоев рубероида.

Составила ст.инженер В.Шмидт

Объектная смета № I
к типовому проекту

Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -176,7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу -706,8 руб.
1 м2 общей площади здания -132,62 руб.
1 м3 объема здания -36,43 руб.

№№ пп	№ смет, прейск. укрупн. сметн. норм, расцен.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп. произв. инвент.	прочих затрат	всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин	нормат. условно-чистой продукции	единицы измерения	К-во единицы измерения	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	II8,99	-	-	-	II8,99	-	-	-	м3	4850,56	24,53
2	I-2	Вентиляция	2,96	-	-	-	2,96	-	-	-	"	-"-	0,6I
3	I-3	Холодное водоснабжение	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-	"	-"-	0,I3
4	I-4	Горячее водоснабжение	3,43	-	-	-	3,43	-	-	-	"	-"-	0,7I
5	I-5	Канализация	2,62	-	-	-	2,62	-	-	-	"	-"-	0,54
6	I-6	Электрооборудование и электроосвещение	-	8,26	0,99	-	9,25	-	-	-	"	-"-	I,9I
7	I-7	Внутренние слаботочные устройства	-	I,I8	2,03	-	3,2I	-	-	-	"	-"-	0,66
8	I-8	Технологическое оборудование и инвентарь	-	0,7I	30,53	-	3I,24	-	-	-	"	-"-	6,44
9	I-9	Холодильное оборудование	-	0,38	2,3I	-	2,69	-	-	-	"	-"-	0,55
I0	I-I0	М е б е л ь	-	-	I,66	-	I,66	-	-	-	мест	250	6,64
		Итого по смете	I28,65	I0,53	37,52	-	I76,7	-	-	-	м3	4850,56	36,43

Главный инженер института В.Овечкин
Главный инженер проекта Е.Ляховецкая
Главный архитектор проекта И.Чернявский
Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Составила ст.инженер В.Шмидт
Проверила главный специалист Л.Сидоренкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)
на общестроительные работы

Основание: Альбом I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -II8,99 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -475,96 руб.
I м2 общей площади -89,3I руб.
I м3 объема здания -24,53 руб.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН.РАСЦЕНОК,(ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. КОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1.	E1-231 29-2 Т.Ч.3 ТБ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,28	44,16	12	- 12	- 12	12 4
2	E1-175 22-14 Т.Ч. ТБ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,71	175,14	125	- 124	5	119 48
3.	E1-960 80-2 Т.Ч. ТБ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,71	74,50	53	- 53	53	- -
4.	E1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	1000М3	0,37	175,14	65	-	3	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22-14 т.ч. тб.3	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ					65		25
5.С310-1		-ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ ОТ РАЗРАБОТКИ И ДЛЯ ЗАСЫПКИ	Т	1931,00	0,29	560	-	-	-
							-		-
6.Е1-231	29-2 т.ч. тб.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ	1000М3	0,37	44,16	16	-	-	17
							17		6
7.Е1-968	81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,37	46,00	17	-	17	-
							17		-
8.Е1-1184	118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ.:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	3,69	9,69	36	-	23	12
							35		8
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1114	-	101	222
							323		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	884			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	192			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	147			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	83			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1114			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
9.Е11-2	1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	5,96	63,30	258	-	21	6
							27		2
10.Е6-21	1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	М3	345,00	29,60	10212	-	600	238
							838		72
11.Е8-13	4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	2,55	86,50	221	-	50	4
							54		1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	13452	-	671	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							919		75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10691			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	746			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1764			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	997			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13452			
		РАЗДЕЛ 3. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
12.Е11-11 1-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	4,50	29,30	132	- 7	7	- -
13.Е8-39 5-6		-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ И ФАХВЕРКОВ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	5,07	35,80	182	- 16	12	4 1
14.Е7-668 47-11-1.8 ССЦ Т.1 П.2-4		-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	99,00	1,40	139	- 71	58	13 5
		ЦЕНА:0,72+24,4.0,0279							
15.С СЦ Т.1 11-159		-ПЛИТЫ ПТП 12.5-8,6	М2	47,52	6,19	294	- -	-	- -
		ЦЕНА:6.84-0,2,2-0,25							
16.С СЦ Т.1 Т.3-1 П.13		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,02	413,00	8	- -	-	- -
17.Е23-12 21-4		-ТРУБЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМ.100ММ	М	2,00	1,01	2	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	952	- 94	77	17 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	757			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	302			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	125			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	70			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	952			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
18.	Е8-72 7 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧЕМ,ТОЛЩ.СТЕН 380ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	15.70	33,82	531	- 65	51	14 4
19.	Е8-73 7 9-1	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	64.56	33,52	2164	- 249	205	64 13
20.	Е8-32 5-2 ССЦ П.6-15 П.2-12	-СТЕНЫ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	42.82	33,50	1434	- 137	103	34 10
		ЦЕНА:2,41+0,78+0.17+64,4.0,384+23,5.0,23=33,5							
21.	Е8-33 5-2 ССЦ П.6-15 П.2-12	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	264,32	33,25	8789	- 777	621	156 48
		ЦЕНА:2,35+0,59+0.17+64,4.0.384+23,5.0,23=33,25							
22.	Е8-32 1 5-2	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	23.25	32,30	751	- 74	56	18 5
23.	Е8-33 1 5-2	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	43.15	32,00	1381	- 127	101	26 8
24.	Е8-36 1 5-4	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	19,89	31,70	631	- 58	42	16 5
25.	Е8-37 1 5-4	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	8,35	31,40	262	- 23	17	6 2
26.	Е8-49 1 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,НЕАРМИРОВАННЫЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1.99	34,50	69	- 8	7	1 -
27.	Е8-49 6-2	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2.13	35,77	76	-	8	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ П.6-15 П.2-12						10		1
		ЦЕНА:3,68+0,84+0,06+23.5.0,22+64,4.0,404=35,77							
28.	Е8-50 6-2 ССЦ П.6-15 П.2-12	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	35,02	35,52	1244	- 150	127	23 7
		ЦЕНА:3,62+0,65+0,06+23.5.0,22+64,4.0,404=35,52							
29.	Е8-189 21-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	14,06	42,20	593	- 360	357	3 1
30.	Е7-445 38-10-1.8 ССЦ Т.1 П.2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	160,00	0,29	46	- 37	13	24 10
		ЦЕНА:0.23+24,4.0,0025							
31.	Е7-127 9-1-1.8 ССЦ Т.1 П.2-2	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,55	3	- 3	1	2 1
		ЦЕНА:1.5+21,9.0,0023							
32.	ССЦ Т.1 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	8,28	64,40	533	- -	- -	- -
33.	С СЦ Т.1 Т6.3-1 П.1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	КГ	34,00	0,23	8	- -	- -	- -
34.	СТО ЖГ.П.3	-ТО ЖЕ,А3	КГ	160,00	0,25	40	- -	- -	- -
35.	СТО ЖГ.П.6	-ТО ЖЕ,В1	КГ	105,00	0,32	34	- -	- -	- -
36.	СТО ЖГ.П.4	-ТО ЖЕ,А5	КГ	71,00	0,26	18	- -	- -	- -
37.	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,49	417,00	204	- 14	14	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	23670	-	1723	369
							2092		115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18811			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			Р/Б	1838			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	633			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3106			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1753			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23670			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ							
38.Е11-11 1-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	9,13	29,30	268	-	15	-
							15		-
39.Е6-86 9-10		-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,11	15,30	2	-	1	-
							1		-
40.С124-30		-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ	Т	0,11	202,00	22	-	-	-
							-		-
41.Е8-45 1 5-9		-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,НЕАРМИРОВАННЫЕ,ТОЛЩ. В 1/2 КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	3,27	438,00	1431	-	203	24
							227		7
42.Е8-46 1 5-9		-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	0,42	422,00	178	-	20	3
							23		1
43.Е8-46 5-9 ССЦ П.6-15 П.2-12		-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	1,24	436,59	540	-	57	10
							67		3
		ЦЕНА:46,5+7,59+3,81+64,4,5,01+23,5,2,3=436,59							
44.Е8-45 5-9 ССЦ П.6-15 П.2-12		-ТО ЖЕ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,74	452,09	785	-	108	13
							121		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:62+7,59+5,81+64,4_5,01+23,5.2,3=425,09							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	4058	-	404	50
							454		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3226			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	419			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	532			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	300			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4058			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЯ							
45.Е10-3 1-3		-УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТОМ ЭМ ОБЕМОМ ДО 0,5 М3	ШТ	25,00	9,91	248	-	75	79
							154		27
46.С122-381		-ПРЯЧОЛИНЕЙНЫЕ КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ КБ-3	М3	11,75	295,00	3466	-	-	-
							-		-
47.Е10-70 11-1		-УСТАНОВКА ГВОЗДЕВЫХ БАЛОК	М3	0,61	112,00	68	-	8	1
							9		-
48.Е14-12 Т.6		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ	100М2	10,81	210,00	2271	-	165	245
							410		76
49.06-19 П.2-105 ПРИМЕЧ.		-ПАНЕЛИ ДЕРЕВО-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ	М2	860,43	19,32	16623	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА(13,4+(12,3-8,9)+0.4.4).1,05=19,32							
50.ТО ЖЕ		-ТО ЖЕ,НЕУТЕПЛЕННЫЕ	М2	220,95	14,07	3109	-	-	-
							-		-
51.Е7-451 39-2-1.8		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	3,00	3,69	11	-	5	3
							8 -		1
52.Е7-445 38-10-1.8		-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	0,29	1	-	-	-
							-		-
53.С СШ Т.1		-ПЛИТЫ ПК36,15-8АТ5Т	М2	15,54	8,42	131	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-158								
		ЦЕНА:7,81+0,21+0,2.2=8.42							
54.	СТО ЖЕ	-ПЛИТЫ ПК36.12-8АТ5Т	М2	3,57	8,22	29	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:7,81+0,21+0,2=8,22							
55.	Е6-177 16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М УМ-1	М3	0,12	52,90	6	-	1	-
							1		-
56.	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,01	232,00	2	-	-	-
							-		-
57.	С124-33	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ А2 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,03	222,00	7	-	-	-
							-		-
58.	Е7-427 38-4-1.8	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,59	3	-	1	2
							3		1
59.	ССЦ Т.9 9-287	-ПРОГОН ПР45.6.4-4	М3	0,62	70,40	44	-	-	-
							-		-
60.	С СЦ Т.1 ТБ.3-1 П.1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	КГ	19,00	0,23	4	-	-	-
							-		-
61.	СТО ЖЕ Т.3-1 П.3	-ТО ЖЕ А3	КГ	27,00	0,25	7	-	-	-
							-		-
62.	СТО ЖЕ Т.3-1 П.6	-ТО ЖЕ В1	КГ	5,20	0,32	2	-	-	-
							-		-
63.	Е7-668 49-5-1.8	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	52,00	1,40	73	-	31	7
							38		3
64.	С СЦ Т.1 9-96	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП5-4.6-4А	М3	2,74	62,70	172	-	-	-
							-		-
65.	С СЦ Т.1 Т.3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А2	КГ	30,00	0,24	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.1						-		-
66.	СТО ЖЕ 3-1 П.3	-ТО ЖЕ А3	КГ	105,00	0,25	26	-	-	-
67.	СТО ЖЕ 3-1 П.13	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	475,00	0,41	195	-	-	-
68.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2.00	0,29	1	-	-	-
69.	ССЦ П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР38-12.12-22У	М3	0,06	64,40	4	-	-	-
70.	С СЦ Т.Ч 3-1 П.1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	КГ	2,40	0,23	1	-	-	-
71.	СТО ЖЕ 3-1 П.3	-ТО ЖЕ А3	КГ	9.30	0,25	2	-	-	-
72.	Е7-285 17-1	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ МС-4	Т	0.18	362,00	65	- 18	17	1 -
73.	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,54	417,00	225	- 16	15	1 -
74.	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ В КЛАДКЕ МС1-3	Т	0.59	441,00	260	- 74	73	1 -
75.	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	Т	0.07	651,00	46	- 12	12	- -
76.	Е10-20 11-1 .	-ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,85	112,00	95	- 13	11	2 1
77.	Е10-70 11-1Т.4.1 06 С110 Т.4.20-2	-ТО ЖЕ ИЗ БРУСКОВ ЛИСТВЕННИЦЫ	М3	1,67	127,35	213	- 25	21	4 1
78.	Е10-70 11-1 ТО	-ТО ЖЕ ИЗ ДОСОК ЛИСТВЕННИЦЫ	М3	0,68	123,25	84	- 10	9	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЖЕ.20-8								
79.	E7-287 17-3	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т.	0,10	293,00	29	- 1	1	- -
80.	E26-63 11-7	-УСТАНОВКА В СТЫКАХ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,80	64,60	52	- 37	36	1 -
81.	C111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,27	640,00	173	- -	-	- -
82.	E26-33 7-4	-ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	2,50	14,00	35	- 20	17	3 1
83.	C114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3	2,40	11,20	27	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	34999	- 849	498	351 111

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	27817
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	609
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	24031
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4590
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2592
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	34999

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

84.	E12-85 1-2-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РКУ-420А	100М2	10,80	233,00	2517	- 441	348	93 28
85.	E26-63 11-7	-УСТАНОВКА В УЗЛАХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,26	64,60	81	- 59	56	3 1
86.	C111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,42	640,00	269	- -	-	- -
87.	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	5,58	192,00	1071	-	255	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-5						258		1
	88.E12-289 9-6	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ	100М2	6,75	49,90	337	- 81	72	9 3
	89.E10-249 51-2	-УСТАНОВКА ФРЕЗЕРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ	М2	28,00	0,89	25	- 23	22	1 -
	90.C122-312	-ДЕТАЛИ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА	М	173,90	1,07	186	- -	-	- -
	91.E23-9 2-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	16,94	2,69	46	- 4	4	- -
	92.E34-286 48-1	-ОПОРЫ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТВОЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОТОЙДО 5М	ШТ	1,00	39,40	39	- 18	18	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ	5752		884	775	109 33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	4571				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	808				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	455				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	755				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	426				
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	5752				
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ							
		А)ОКНА							
	93.E10-98 18-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР ПЛОЩ. ДО 2 М2	М2	32,98	5,84	193	- 132	128	4 1
	94.E10-99 18-2	-ТО ЖЕ БОЛЕЕ 2-Х М2	М2	200,40	3,92	786	- 533	507	26 8
	95.C122-188	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛОЩ. ДО 1,2 М2	М2	19,56	5,96	117	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96.	С122-189	-ТО ЖЕ ДО 1,4 М2	М2	13,42	5,27	71	- - -	-	- - -
97.	С122-191	-ТО ЖЕ БОЛЕЕ 2 М2	М2	200,40	4,15	832	- - -	-	- - -
98.	Е10-80 13-9	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ОКОННЫХ СТАНДАРТНЫХ ПЛОЩ.ДО 2 М2	М2	3,42	2,85	10	- 4	4	- - -
99.	Е10-81 13-10	-ТО ЖЕ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2 М2	М2	59,58	2,02	120	- 57	50	7 2
100.	С122-89,32	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОДИНАРНЫХ ПО ТИПУ ОР-15-12Г,21-12Г,18-12Г	М2	50,88	8,90	453	- - -	-	- - -
101.	С122-101,4	-ТО ЖЕ ПО ТИПУ ОР21-15Г	М2	12,12	9,90	120	- - -	-	- - -
102.	Е10-80 13-9	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ ОДИНАРНЫХ БЛОКОВ	М2	23,04	2,85	66	- 30	27	3 1
103.	С122-193	-БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ОДИНАРНЫЕ	М2	23,04	7,42	171	- - -	-	- - -
104.	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ ИМПОСТОВ И БРУСЬЕВ В ОКНАХ	М3	1,55	112,00	174	- 23	20	3 1
105.	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	27,17	2,14	58	- 7	6	1 -
106.	Е15-706 201-1-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	2,96	187,00	554	- 101	96	5 1
107.	Е15-717 201-3-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОДИНАРНЫХ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЕЗ КОРОБОК ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,23	222,00	51	- 11	11	- -
108.	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	23,00	1,72	40	- - -	-	- - -
109.	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО	КОМПЛ	4,00	2,58	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М					-		-
		6)ДВЕРИ							
110.E10-105 15-5		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	123,37	1,45	179	-	68	44
							112		14
111.E10-106 16-1		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	38,22	1,19	45	-	19	11
							30		3
112.C122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	16,29	15,00	244	-	-	-
							-		-
113.C122-218		-ТО ЖЕ ДГ-21-9	М2	55,80	14,20	792	-	-	-
							-		-
114.C122-219		-ТО ЖЕ ДГ-21-12	М2	19,36	13,50	261	-	-	-
							-		-
115.C122-222		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-12С	М2	8,31	8,06	67	-	-	-
							-		-
116.C122-223		-ТО ЖЕ ДО-24-15	М2	3,49	13,80	48	-	-	-
							-		-
117.C122-229		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И АТ.20-8-1,20-8-2	М2	11,10	17,80	198	-	-	-
							-		-
118.C122-234		-ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ ДН23-4,8-5	М2	3,05	16,90	52	-	-	-
							-		-
119.C122-236		-ТО ЖЕ ДН-20-4,8-7	М2	5,32	14,80	79	-	-	-
							-		-
120.C122-242		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАЧНЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ	М2	31,68	17,30	548	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РЕЙКАМИ,С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА АН И АТ 20-7,7-11,23-7,7-11							
121.	С122-260	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТЕН ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА АС15-8	М2	2,82	16,30	46	-	-	-
122.	С122-261	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТЕН ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА АС18-8,АС20-8,АС20-9	М2	5,37	15,60	83	-	-	-
123.	Е10-107 16-2	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	9,83	2,00	20	- 8	7	1
124.	С122-229	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА АН И АТ,20-8-1,20-8-2	М2	1,85	17,80	33	-	-	-
125.	С122-247	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ АВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА АН И АТ 20-4,8-13,23-4.8-13	М2	7,98	15,40	123	-	-	-
126.	Е10-109 16-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М2	1,92	1,34	3	- 1	1	-
127.	С122-270	-ЛАЗЫ И ЛЮКИ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ,С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ЛЛ9-9,ЛЛ12-9	М2	1,92	30,40	58	-	-	-
128.	С111-448	-АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	47,00	3,11	146	-	-	-
129.	С111-449	-АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ АВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	12,00	3,51	42	-	-	-
130.	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	6,00	6,96	42	-	-	-
131.	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	15,00	9,36	140	-	-	-
132.	Е15-733 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ АВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,05	267,00	13	- 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133.	E26-44 9-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙС ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ	М2	5,00	12,70	64	- 10	9	1 -
134.	C122-270	-АВЕРИ ОХЛАЖДАЮЩИХ КАМЕР ПС-1П	М2	10,00	30,40	304	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	9381	- 1061	955	106 31

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7456
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	986
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	5000
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1232
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	693
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9381

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ

135.	E11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	14,20	43,30	615	- 65	51	14 4
136.	E11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	113,60	29,30	3328	- 184	184	- -
137.	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	7,87	70,00	551	- 85	78	7 2
138.	E11-55 8-1	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.40 ММ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОЗИЦИИ	100М2	0,19	70,00	13	- 2	2	- -
139.	E11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,77	13,60	10	- -	-	- -
140.	E11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,38	85,00	33	- - 2	2	- -
141.	E11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,90	417,00	792	- 126	117	9 3
142.	E11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ	100М2	2,97	628,00	1863	-	294	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-5	20ММ БЕЗ РИСУНКА					301		2
143.	E11-136 20-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВТОЛЩИНОЙ 6ММ	100М2	2,22	362,00	804	- 127	120	7 2
144.	E11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100М2	3,72	453,00	1684	- 165	162	3 1
145.	E11-132 20-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ	100М2	5,97	492,00	2935	- 319	257	62 19
146.	E11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,10	118,00	11	- 3	3	- -
147.	E11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОЙ	100М2	0,10	77,00	7	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	15911	- 1381	1272	109 33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12646			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1305			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2086			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1179			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15911			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
148.	E15-256 55-6-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	11,98	110,00	1318	- 637	556	81 48
149.	E15-86 14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ГЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	4,81	450,00	2163	- 465	455	10 3
150.	E15-660 168-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	11,98	76,30	914	- 288	277	11 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151.	E15-663 168-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	100М2	11,89	60,80	723	- 196	184	12 4
152.	E15-567 159-7	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	5,10	32,10	164	- 118	118	- -
153.	E15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	4,09	23,70	97	- 60	60	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	6767	- 1764	1650	114 58

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5379
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1708
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	887
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	501
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6767

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

А)ЛЕСТНИЦЫ

154.	E9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		0,22	58,00	13	- 10	1	1 3
155.	C121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,22	358,00	79	- -	-	- -
156.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100М2	0,06	60,50	4	- 2	2	- -

Б)ВОЗДУХОВОДЫ

157.	E20-696 18-1	-КРОНШТЕЙНЫ ПОД ВОЗДУХОВОДЫ	100 КГ	8,34	35,90	299	- 55	51	4 1
158.	E20-696	-МУФТЫ И ФЛАНЦЫ СЕКЦИЙ ВОЗДУХОВОДОВ	100 КГ	1,33	35,90	48	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18-1.						8		-
159.	E26-63 11-7	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,29	64,40	19	- 13	13	- -
160.	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,10	640,00	64	- -	-	- -
161.	СПИСЬМО ГОССТРОЯ НОМЕР 63-А	-АЛЛЮМИНИЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,01	1224,60	12	- -	-	- -
		ЦЕНА:1200+24,6=1224,6							
162.	Е7-708 51-8	-ПРОМАЗКА СТЫКОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М	1,28	65,00	83	- 11 30	11	19 6
163.	Е26-66 13-2	-ОКЛЕЙКА УГЛОВ ТКАНЬЮ	М2	25,60	1,19	30	- 5 5	5	- -
164.	Е14-18 10-2	-АЕРЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТ.ШАХТ	10М2	1,47	111,00	163	- 21 22	21	1 -
165.	Е20-69 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ ВЕНТШАХТ	100 КГ	3,81	35,90	137	- 23 25	23	2 1
166.	Е26-63 11-7	-ОБЛИЦОВКА ШАХТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,26	64,40	16	- 11 11	11	- -
167.	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,09	640,00	58	- -	-	- -
		В)ОХЛАЖДАЮЩИЕ КАМЕРЫ							
168.	Е10-70 11-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ПОКРЫТИЯ	М3	0,31	172,00	35	- 4 4	4	- -
169.	Е26-63 11-7	-ПОДШИВКА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,33	64,40	21	- 15 15	15	- -
170.	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ:	100ШТ	0,11	640,00	70	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2500X1200X10					-		-
171.	E12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0.33	69,90	16	- 4	4	- -
172.	E11-27 4-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0.33	110,00	36	- 23	23	- -
173.	E26-46 10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0.60	17,30	10	- 8	6	2 1
174.	E26-48 10-3	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	100М2	0.60	21,30	13	- 9	9	- -
175.	E26-36 8-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО	М3	4,95	7,68	38	- 39	33	6 2
176.	C114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	М3	5,05	20,40	103	- -	-	- -
177.	E26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	8.90	35,90	320	- 124	113	11 3
178.	C114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78.ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	8,63	75,30	650	- -	-	- -
179.	E8-59 7-3	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ УГОЛКОВ	Т	0.03	417,00	13	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	2935	- 408	356	32 17

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1762
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	288
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	945
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	294
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	166
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	104			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	91			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	122			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	484			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	84			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУ_	43			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	591			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	118991	- 10229	8482	1747 585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	94000			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8977			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	31388			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13518			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8760			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	118278			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	104			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	91			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	122			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	484			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	84			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	43			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	591			

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая
Нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Исходные данные составил ст.инженер В Шмидт
Проверил Л.Сидоренкова
Перфорация: Подготовил А.Смирнова
Проверил В.Ильичева

244-4-77.86 Ал.III.

Общественный корпус
центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест
(стены кирпичные)

С В О Д К А

объемов и стоимости строительных работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.				Нормативная условно-чистая продукция					Удельн.вес стоим.конс элементов или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоим.ед. изм.в руб.
				прямые затраты	накладн. расходы I6,5% на общест. работы 8,0% на металлоконструкции	планов. накопл. 8% по гр.5,6	всего по графе 5,6,7	в том числе: основн. зарпл.	в том числе: экспл. машин	в накл. расход.	в план. накоплен.	всего по графе 9, I0.II,I2	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Общестроительные работы												
I	Земляные работы	м3	996,0	884	I47	83	III4	-	-	-	-	-	0,94/I,I2
2	Фундаменты	м3	345,0	I069I	I764	997	I3452	-	-	-	-	-	II,3I/38,99
3	Подпольные каналы	м	68,0	757	I25	70	952	-	-	-	-	-	0,8/I4,0
4	С т е н ы	м3	52I,0	I88II	3I06	I753	23670	-	-	-	-	-	I9,89/45,43
5	Перегородки	м2	666,4	3226	532	300	4058	-	-	-	-	-	3,4I/6,09
6	Покрытие и перекрытие	м2	I32I,0	278I7	4590	2592	34999	-	-	-	-	-	29,4I/27,25
7	К р о в л я	м2	I080,0	457I	755	426	5752	-	-	-	-	-	4,83/5,33
8	Проемы	м2	492,76	7456	I232	693	938I	-	-	-	-	-	7,88/I9,04
9	П о л ы	м2	I38I,4	I2646	2086	II79	I59II	-	-	-	-	-	I3,37/II,52
I0	Внутренняя отделка	м2	4850,56	5379	887	50I	6767	-	-	-	-	-	5,69/I,4
	Разные работы		4850,56	2246	358	209	28I3	-	-	-	-	-	2,47/0,58
II	Металлоконструкции	м3 здания		I04	9	9	I22	-	-	-	-	-	-
	Итого по общестроительным работам	м3 здания	4850,56	94588	I559I	88I2	II899I	-	-	-	-	-	I00/24,53

Главный инженер проекта Е.Ляховецкая
Нач.отдела смет и ПОС Ф.Тишлер
Составила ст.инженер В.Шмидт
Проверила главный специалист Л.Сидоренкова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)
==========

```
Э9001770' Н3В1Г1М1' ' ' 1.1' ' ' ' 4850,56' М3*
Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 169-798' ОБЩЕСТВ
        ЕННЫЙ КОРПУС' Т.Р.П' ' 2-1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 1*
А2-Б*
А2-С*
А3-А*
А4-А*
Н10=16,5*
Р1' М3' 996*
Е1-231(А3.1.1)(А4.1.05)#29-2#Т.Ч.3 ТБ.3' 282*
Е1-175(А3.1.15)(А4.1.1)#22-14#Т.Ч. ТБ.3' 714*
Е1-960#80-2#Т.Ч. ТБ.3' 71*
Е1-175#22-14 Т.Ч. ТБ.3(А3.1.15)(А4.1.1)' 369*
С310-1' 1931' ' ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ ОТ РАЗРАБОТКИ И ДЛЯ ЗАСЫПКИ*
Е1-231#29-2 Т.Ч. ТБ.3(А3.1.1)(А4.1.05)' 369' ' * ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ*
Е1-968#81-2' 37*
Е1-1184#118-10' 369*
Р2' М3' 345*
Е11-2#1-2(А2=38,74)' 596*
Е6-21#1-21(А2=27,17)' 345*
Е8-13#4-1(А2=65,4)' 255*
П#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
РПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ' М' 68*
Е11-11#1-11(А2=27,68)' 4,5*
Е8-39#5-6(А2=32,50)' 5,07*
Е7-668#47-11-1.8#ССЦ Т.1 П.2-4(А2=0,68)' 99*
П2#ЦЕНА:0,72+24,4.0,0279*
СТ СЦ Т.1#11-159(=19)' 47,52' 6,19' ПЛИТЫ ПТП 12,5-8,6' М2'
П2#ЦЕНА:6,84-0,2.2-0,25*
СТ СЦ Т.1#Т.3-1 П.13(=19)' 0,02' 413' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ' Т*
Е23-12#21-4' 2' ' ТРУБЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМ.100ММ*
Р4' М3' 521*
Е8-72 7#9-1(А2=29,71)' 15,7' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧЕМ,
        ТОЛЩ.СТЕН 380ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М*
Е8-73 7#9-1(А2=29,66)' 64,56' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
Е8-32#5-2#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=30,31)' 42,82' ' СТЕНЫ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4
        М*
П2#ЦЕНА:2,41+0,78+0,17+64,4.0,384+23,5.0,23=33,5*
Е8-33#5-2#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=30,31)' 264,32' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
П2#ЦЕНА:2,35+0,59+0,17+64,4.0,384+23,5.0,23=33,25*
Е8-32 1#5-2(А2=29,11)' 23,25' ' СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО
        4М*
Е8-33 1#5-2(А2=29,06)' 43,15' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
Е8-36 1#5-4(А2=28,79)' 19,89' ' СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М*
Е8-37 1#5-4(А2=28,74)' 8,35' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
Е8-49 1#6-2(А2=29,98)' 1,99' ' СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,НЕАРМИРОВАННЫЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА
        ДО 4М*
Е8-49#6-2#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=31 25)' 2,13' ' ТО ЖЕ,ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

П2#ЦЕНА:3,68+0,84+0,06+23,5.0,22+64,4.0,404=35,77*
Е8-50#6-2#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=31,25)' 35,02' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
П2#ЦЕНА:3,62+0,65+0,06+23,5.0,22+64,4.0,404=35,52*
Е8-189#21-1' 1406*
Е7-445#38-10-1.8 ССЦ Т.1 П.2-4(А2=0,06)' 160*
П2#ЦЕНА:0,23+24,4.0,0025*
Е7-127#9-1-1.8 ССЦ Т.1 П.2-2(А2=0.05)' 2*
```

```
313      51        П2#ЦЕНА:1,5+21,9.0,0023*
314      52        СТСЦ Т.1 П.9-92(=19)' 8,28' 64,4' ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ М-200 АЛИНОА АО 3М' М3*
315      53        СТ СЦ Т.1#ТБ.3-1 П.1(=19)' 34' 0,23' АРМАТУРА КЛАССА А1' КГ*
316      54        СТТО ЖЕ,П.3(=19)' 160' 0,25' ТО ЖЕ,А3' КГ*
317      55        СТТО ЖЕ,П.6(=19)' 105' 0,32' ТО ЖЕ,В1' КГ*
318      56        СТТО ЖЕ,П.4(=19)' 71' 0,26' ТО ЖЕ,А5' КГ*
319      57        Е8-59#7-3(А2=387,82)' 0,49*
320      58        Р13' М3' 666,4*
321      59        Е11-11#1-11(А2=27,68)' 9,13*
322      60        Е6-86#9-10' 0,11*
323      61        С124-30' 0,11*
324      62        Е8-45 1#5-9(А2=368,41)' 326,77' ' ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,НЕАРМИРОВАННЫЕ,ТОЛЩ. В 1/2 КИРПИЧА,ПРИ
                       ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М*
325      63        Е8-46 1#5-9(А2=367,91)' 42,26' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
326      64        Е8-46#5-9#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=382,5)' 123,62' ' ТО ЖЕ,ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛ
                       ЕЕ 4М*
327      65        П2#ЦЕНА:46,5+7,59+5,81+64,4.5,01+23,5.2,3=436,59*
328      66        Е8-45#5-9#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=382,5)' 173,71' ' ТО ЖЕ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО
                       4М*
329      67        П2#ЦЕНА:62+7,59+5,81+64,4.5,01+23,5.2,3=425,09*
330      68        Р6 И ПЕРЕКРЫТИЯ' М2' 1321*
331      69        Е10-3#1-3' 25*
332      70        С122-381' 11,75*
333      71        Е10-70#11-1' 0,61' ' УСТАНОВКА ГВОЗДЕВЫХ БАЛОК*
334      72        Е14-12#Т.6' 1081,38*
335      73        Т06-19 П.2-105#ПРИМЕЧ.(=19)' 860,43' 19,32' ПАНЕЛИ ДЕРЕВО-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ' М2*
336      74        П2#ЦЕНА(13,4+(12,3-8,9)+0,4.4).1,05=19,32*
337      75        ТТО ЖЕ(=19)' 220,95' 13,4.1,05' ТО ЖЕ,НЕУТЕПЛЕННЫЕ' М2*
338      76        Е7-451#39-2-1.8(А2=0,89)' 3*
339      77        Е7-445#38-10-1.8(А2=0,061)' 1*
340      78        СТ СЦ Т.1#11-158(=19)' 15,56' 8,42' ПЛИТЫ ПК36,1S-8АТ5Т' Ч2*
341      79        П2#ЦЕНА:7,81+0,21+0,2.2=8,42*
342      80        СТТО ЖЕ(=19)' 3,57' 8,22' ПЛИТЫ ПК36.12-8АТ5Т' М2*
343      81        П2#ЦЕЧА:7,81+0,21+0,2=8,22*
344      82        Е6-177#16-5(А2=43,7)' 0,12' ' * УМ-1*
345      83        С124-28' 0,01*
346      84        С124-33' 0,03*
347      85        Е7-427#38-4-1.8(А2=0,09)' 1*
348      86        СТСЦ Т.1#9-287(=19)' 0,62' 70,4' ПРОГОН ПР45,4.4-4' М3*
349      87        СТ СЦ Т.1#ТБ.3-1 П.1(=19)' 19' 0,23' АРМАТУРА КЛАССА А1' КГ*
350      88        СТТО ЖЕ#Т.3-1 П.3(=19)' 27' 0,25' ТО ЖЕ А3' КГ*
351      89        СТТО ЖЕ#Т.3-1 П.6(=19)' 5,2' 0,32' ТО ЖЕ В1' КГ*
352      90        Е7-668#49-5-1.8(А2=0,68)' 52' ' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
353      91        СТ СЦ Т.1#9-96(=19)' 2,74' 62,7' ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП5-4,6-4А' М3*
354      92        СТ СЦ Т.1#Т.3-1 П.1(=19)' 30' 0,24' АРМАТУРА КЛАССА А2' КГ*
355      93        СТТО ЖЕ 3-1 П.3(=19)' 105' 0,25' ТО ЖЕ А3' КГ*
356      94        СТТО ЖЕ 3-1 П.13(=19)' 475' 0,413' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ' КГ*
357      95        Е7-445#38-10-1.8(А2=0,061)' 2*
358      96        СТСЦ П.9-92(=19)' 0,06' 64,4' ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР38-12,12-22У' М3*
359      97        СТ СЦ Т.4#3-1 П.1(=19)' 2,4' 0,23' АРМАТУРА КЛАССА А1' КГ*
360      98        СТТО ЖЕ 3-1 П.3(=19)' 9,3' 0,25' ТО ЖЕ А3' КГ*
361      99        Е7-285#17-1' 0,18' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ МС-4*
362     100        Е8-59#7-3(А2=387,82)' 0,54*
363     101        Е6-83#9-7' 0,59' ' * В КЛАДКЕ МС1-3*
364     102        Е6-77#9-1' 0,07*
365     103        Е10-70#11-1' 0,85' ' ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД*
366     104        Е10-70#11-1(А2+15,2)(А3.1,1)Т.Ч.106#С110 Т.Ч.20-2' 1,67' ' ТО ЖЕ ИЗ БРУСКОВ ЛИСТВЕННИЦЫ*
367     105        Е10-70#11-1(А2+11,1)(А3.1,1)#ТО ЖЕ,20-8' 0,68' ' ТО ЖЕ ИЗ ДОСОК ЛИСТВЕННИЦЫ*
368     106        Е7-287#17-3' 0,1*
```

```
369   107   Е26-63#11-7' 80' ' УСТАНОВКА В СТЫКАХ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
370   108   С111-30' 27*
371   109   Е26-33#7-4' 2,5' ' ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*
372   110   С114-2' 2,5.0,96*
373   111   Р7' М2' 1080*
374   112   Е12-85#1-2-2' 1080,47*
375   113   Е26-63#11-7' 126,3' ' УСТАНОВКА В УЗЛАХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
376   114   С111-30' 42*
377   115   Е12-280#8-5' 557,65*
378   116   Е12-289#9-6' 675' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ*
379   117   Е10-249#51-2' 28' ' УСТАНОВКА ФРЕЗЕРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ*
380   118   С122-312' 173,9' ' ДЕТАЛИ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ ИЗ  ДЕРЕВА*
381   119   Е23-9#2-2' 16,94*
382   120   Е34-286#48-1' 1*
383   121   РПРОЕМЫ*
384   122   П#А)ОКНА#*
385   123   Е10-98#18-1' 32,98' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР ПЛОЩ. ДО 2 М2*
386   124   Е10-99#18-2' 200,4' ' ТО ЖЕ БОЛЕЕ 2-Х М2*
387   125   С122-188' 19,56' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛОЩ. ДО 1,2 М2*
388   126   С122-189' 13,42' ' ТО ЖЕ ДО 1,4 М2*
389   127   С122-191' 200,4' ' ТО ЖЕ БОЛЕЕ 2 М2*
390   128   Е10-80#13-9' 3,42' ' УСТАНОВКА БЛОКОВ ОКОННЫХ СТАНДАРТНЫХ ПЛОЩ.ДО 2 М2*
391   129   Е10-81#13-10' 59,58' ' ТО ЖЕ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2 М2*
392   130   СТ122-89,32(=19)' 50,88' 22,8-13,9' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОДИНАРНЫХ ПО ТИПУ ОР-15-12Г,21-12Г,18-12Г' М2*
393   131   СТ122-101,4(=1)' 12,12' 25,1-15,2' ТО ЖЕ ПО ТИПУ ОР21-15Г' М2*
394   132   Е10-80#13-9' 23.04' ' УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ ОДИНАРНЫХ БЛОКОВ*
395   133   С122-193' 23,04' ' БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ОДИНАРНЫЕ*
396   134   Е10-70#11-1' 1,55' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ ИМПОСТОВ И БРУСЬЕВ В ОКНАХ*
397   135   Е10-32#6-1' 27,17*
398   136   Е15-706#201-1-33' 296,38*
399   137   Е15-717#201-3-33' 23,04*
400   138   С11 -435' 23*
401   139   С111-436' 4*
402   140   П#Б)АВЕРИ#*
403   141   Е10-105#15-8' 123,37*
404   142   Е10-106#16-1' 38,22*
405   143   С122-217' 16,29*
406   144   С122-218' 55,8' ' ТО ЖЕ АГ-21-9*
407   145   С122-219' 19,36' ' ТО ЖЕ АГ-21-12*
408   146   С122-222' 8,31*
409   147   С122-223' 3,49' ' ТО ЖЕ АО-24-15*
410   148   С122-229' 11,1*
411   149   С122-234' 3,05' ' ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ АИ23-4,8-5*
412   150   С122-236' 5,32' ' ТО ЖЕ АИ-20-4,8-7*
413   151   С122-242' 31,68*
414   152   С122-260' 2,82*
415   153   С122-261' 5,37*
416   154   Е10-107#16-2' 9,83*
417   155   С122-229' 1,85*
418   156   С122-247' 7,98*
419   157   Е10-109#16-4' 1,92*
420   158   С122-270' 1,92*
421   159   С111-448' 47*
422   160   С111-449' 12*
423   161   С111-446' 6*
424   162   С111-447' 15*
425   163   Е15-733#201-6' 5*
426   164   Е26-44#9-1' 5*
427   165   С122-270' 10' 30,4' АВЕРИ ОХЛАЖДАЮЩИХ КАМЕР ПС-1П' М2*
```

```
428     166         Р14' М2' 1381,4*
429     167         Е11-2#1-2(А2=38,74)' 1419,5*
430     168         Е11-11#1-11(А2=27,68)' 113,6*
431     169         Е11-55#8-1(А2=59,17)' 787,1*
432     170         Е11-55#8-1(А2=59,17)' 19,2' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.40 ММ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОЗИЦИИ*
433     171         Е11-56#8-2(А2=13,21)' 76,8*
434     172         Е11-53#7-4' 38,4*
435     173         Е11-135#20-3(А2=351,08)' 190*
436     174         Е11-71#11-5(А2=526,68)' 296,7*
437     175         Е11-136#20-4(А2=304,43)' 222,1*
438     176         Е11-207#28-1' 371,7*
439     177         Е11-132#20-1(А2=438,6)' 596,6*
440     178         Е11-16#3-1' 9,6*
441     179         Е11-17#3-2' 9,6*
442     180         Р16' М3' 4850,56*
443     181         Е15-256#55-6-11(А2=56,8)' 1198*
444     182         Е15-86#14-1' 480,6*
445     183         Е15-660#168-4' 1198*
446     184         Е15-663#168-6' 1189*
447     185         Е15-567#159-7' 510*
448     186         Е15-566#159-6' 409*
449     187         Р18' М3' 4850.56*
450     188         ПА)ЛЕСТНИЦЫ##*
451     189         Е9-46#7-1' 0,22*
452     190         С121-1975' 0,22*
453     191         Е15-614#164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
454     192         ПБ)ВОЗДУХОВОДЫ##*
455     193         Е20-696#18-1' 834' ' КРОНШТЕЙНЫ ПОД ВОЗДУХОВОДЫ*
456     194         Е20-696#18-1' 133' ' МУФТЫ И ФЛАНЦЫ СЕКЦИЙ ВОЗДУХОВОДОВ*
457     195         Е26-63#11-7' 28.8' ' ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
458     196         С111-30' 10*
459     197         СТПИСЬМО ГОССТРОЯ НОМЕР 63-Д(=20)' 0,01' 1224,6' АЛЮМИНИЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ' Т*
460     198         ПЗ#ЦЕНА:1200*24,6=1224,6*
461     199         Е7-705#51-8' 128' ' ПРОЧАЗКА СТЫКОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
462     200         Е26-66#13-2' 25.6' ' ОКЛЕЙКА УГЛОВ ТКАНЬЮ*
463     201         Е14-18#10-2' 14,7' ' ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТ.ШАХТ*
464     202         Е20-696#18-1' 381' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ ВЕНТШАХТ*
465     203         Е26-63#11-7' 25.5' ' ОБЛИЦОВКА ШАХТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
466     204         С111-30'-9*
467     205         ПВ)ОХЛАЖДАЮЩИЕ КАМЕРЫ##*
468     206         Е10-70#11-1' 0,31' ' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ПОКРЫТИЯ*
469     207         Е26-63#11-7' 33.02' ' ПОДШИВКА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
470     208         С111-30' 11*
471     209         Е12-289#9-6' 33,02*
472     210         Е11-27#4-2' 33,02*
473     211         Е26-46#10-1' 59,5*
474     212         Е26-48#10-3' 59,5*
475     213         Е26-36#8-9' 4,95*
476     214         С114-123' 4.95,1,02*
477     215         Е26-31#8-4' 8.9*
478     216         С114-113' 8,9.0,97*
479     217         Е8-59#7-3(А2=387,82)' 0,03' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ УГОЛКОВ*
480     218         К*
```

Локальная смета № I-2

к типовому проекту Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)

на вентиляцию

Основание: Заказная спецификация ОВ-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -2,96 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -II,84 руб.
I м2 общей площади здания - 2,22 руб.
I м3 объема здания - 0,6I руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормат. условно-чистой продук. прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E20-708	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 и 6,3А с электродвигателем 4AI32M4	шт	I,00	233,00	233	I4/6	6	-/-
2	E20-705	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали ВЦ4-70 3,I5а с электродвигателем 4AA63A4	шт	I,00	66,50	67	5/2	2	-/-
3	CI30-227	Виброизоляторы пружинные до ном.4I	шт	5,00	I,28	6	-/-	-	-/-
4	CI30-224	Виброизоляторы пружинные до ном.38	шт	5,00	0,54	3	-/-	-	-/-
5	E20-735	Установка вентиляторов осевых из	шт	2,00	42,20	84	I0	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4					5		-
6.	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	2,00	3,11	6	10 5	5	- -
7.	64-04	-ВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫТЯЖНОЙ САМАЛ	ШТ	2,00	11,00	22	- -	-	- -
8.	Е20-774	-МЕСТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО-420Ф	ШТ	18,00	9,58	172	350 165	152	13 4
9.	Е20-774	-ТО ЖЕ, МВО-840В	ШТ	2,00	9,58	19	39 18	17	1 -
10.	КОНТОРА СОЮЗТОРГОБОРУДОВАНИЯ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТСОСОВ МВО-420Ф	ШТ	18,00	35,75	644	- -	-	- -
11.	КОНТОРА СОЮЗТОРГОБОРУДОВАНИЯ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТСОСОВ МВО-840В	ШТ	2,00	60,50	121	- -	-	- -
12.	Е20-607	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗЧЕРОМ, ЧМ: 100 Х 200	1ШТ	8,00	1,48	12	15 7	7	- -
13.	Е20-608	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗЧЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	40,00	1,63	65	75 36	34	2 1
14.	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	9,00	5,35	48	17 8	8	- -
15.	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	13,00	5,30	69	19 9	9	- -
16.	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИЧЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	46,00	5,53	254	42 19	18	1 -
17.	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАЧЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	17,00	9,25	157	87 40	40	- -
18.	С139-660	-ЛЮЧКИ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ	ШТ	10,00	0,13	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
19.	E20-638	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГП-2	ШТ	3,00	17,60	53	2	1	-
							1		-
20.	E20-606	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГТП1-4	ШТ	2,00	33,90	68	5	2	-
							2		-
21.	C130-610	-АРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1000	ШТ	4,00	2, 9	12	-	-	-
							-		-
22.	C130-611	-АРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1300	ШТ	1,00	3,85	4	-	-	-
							-		-
23.	C130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	М2	0,55	3,75	2	-	-	-
							-		-
24.	E20-502	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ 3600ММ	ШТ	1,00	31,90	32	12	6	-
							6		-
25.	E20-498	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1600	ШТ	4,00	8,10	32	19	9	-
							9		-
26.	E20-87	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ. 2ММ	М2	15,00	8,68	130	25	11	-
							11		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2956	746	332	17
							349		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2316
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1147
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	332
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	337
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	814
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	416
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	219			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	157			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2956			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	746			

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер Л.Шабанова

проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э9000380' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 4850.56' М3*
Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ*(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШИФР-169/798' ОБ
          ЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС' Р.Ч.' ' 2-1-2' ВЕНТИЛЯЦИЯ' АЛЬБОМ 1*
Н12=13,3' Н15=63' Н21=2' Н30=8' Н31=44*
Е20-708' 1*
Е20-705' 1*
С130-227' 5*
С130-224' 3*
Е20-735' 2*
Е20-743' 2*
Т64-04(=23)' 2' 10.1.1' ВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫТЯЖНОЙ САМАЛ' ШТ*
Е20-774' 18' ' МЕСТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО-420Ф*
Е20-774' 2' ' ТО ЖЕ, МВО-840В*
ТКОНТОРА СОЮЗТОРГОБОРУДОВАНИЯ(=21)' 18' 32,5.1.1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТСОСОВ МВО-420Ф' ШТ*
ТКОНТОРА СОЮЗТОРГОБОРУДОВАНИЕ(=21)' 2' 55.1.1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТСОСОВ МВО-840В' ШТ*
Е20-407' 8*
Е20-408' 40*
Е20-3' 9*
Е20-11' 13*
Е20-14' 46*
Е20-526' 17*
С130-640' 10' ' ЛЮЧКИ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ*
Е20-638' 3' ' ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГП-2*
Е20-606' 2' ' ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГТП1-4*
С130-610' 4*
С130-611' 1*
С130-1487' 0,55*
Е20-502' 1*
Е20-498' 4*
Е20-87' 15' ' СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ. 2ММ*
КЩЕГОЛЕВ' ШАБАНОВА*
```

Локальная смета № I-3

к типовому проекту Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)

на холодильное водоснабжение

Основание: Заказная спецификация ВК-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -0,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -2,6 руб.
I м2 общей площади здания -0,49 руб.
I м3 объема здания -0,13 руб.

№№ пп	№№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. единиц. руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормат. условно-чистой продук. прямые затраты	в том числе основн. зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	I80,00	I,20	2I6	89/43	4I	2/-
2	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	м	35,00	I,35	47	I7/8	8	-/-
3	EI6-43	Прокладка водопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	35,00	I,36	48	I7/8	8	-/-
4	EI6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	м	5,00	I,58	8	2/I	I	-/-
5	EI6-45	Прокладка трубопроводов из стальных	м	20,00	I,79	36	I0	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм					5		-
6.	Е16-46	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	М	15,00	2,21	33	10 6	6	- -
7.	С130-103	-Вентили проходные муфтовые 15 кч 18п2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром 8 мм: 15	шт	25,00	1,47	37	- -	-	- -
8.	С130-104	-Вентили проходные муфтовые 15 кч 18п2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром 8 мм: 20	шт	5,00	1,69	8	- -	-	- -
9.	С130-105	-Вентили проходные муфтовые 15 кч 18п2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром 8 мм: 25	шт	1,00	2,02	2	- -	-	- -
10.	С130-107	-Вентили проходные муфтовые 15 кч 18п2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром 8 мм: 40	шт	1,00	3,54	4	- -	-	- -
11.	Е16-117	-Установка заавижек 3046бр диаметром 50мм	шт	1,00	17,60	17	2 1	1	- -
12.	Е16-219	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	100м	2,90	3,94	11	22 11	11	- -
13.	С130-1947	-Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием полированные: кв-15	компл	2,00	0,82	2	- -	-	- -
14.	С130-1022	-Кран спускной д=15мм	шт	1,00	1,00	1	- -	-	- -
15.	Е26-19	-Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей, оберточными изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,70	8,05	6	7 3	3	- -
16.	С114-106	-Маты и полосы из стеклянного волокна ту21-23-72-75	м3	0,70	46,04	32	- -	-	- -
17.	С1113-180	-Ткань стеклянная изоляционная и-200, толщиной 0.2 мм	м2	25,00	0,80	20	- -	-	- -
18.	Е26-73	-Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	100м2	0,25	12,60	3	6 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ		650	182 87	85	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		61				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ		2				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ		6				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ		6				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ		52				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		10				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ		4				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		5				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ		3				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		77				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ		13				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ		470				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ		334				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ		2				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ		79				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ		79				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ		54				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		61				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ		52				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		42				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ		37				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ		573				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ		169				

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая
Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Исходные данные:
составила ст.инженер Л.Шабанова
проверил нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Перфорация:
подготовила ст.инженер А.Смирнова
проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
31    1   Э9000381' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 4850,36' М3*
32    2   Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШИФР-169/798' ОБ
                  ЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС' Р.Ч.' ' 2-1-3' ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' АЛЬБОМ 1*
33    3   Н12=13,3' Н15=63' Н30=8' Н31=44*
34    4   Е16-41' 180*
35    5   Е16-42' 35*
36    6   Е16-43' 35*
37    7   Е16-44' 5*
38    8   Е16-45' 20*
39    9   Е16-46' 15*
40   10   С130-103' 25*
41   11   С130-104' 5*
42   12   С130-105' 1*
43   13   С130-107' 1*
44   14   Е16-117' 1*
45   15   Е16-219' 290*
46   16   С130-1947' 2*
47   17   С130-1022' 1' ' КРАН СПУСКНОЙ Д=15ММ*
48   18   Е26-19' 0,7*
49   19   С114-106' 0.7' 44.7.1,03*
50   20   С1113-180' 25' 0,73.1,1*
51   21   Е26-73' 25*
52   22   КИЕГОЛЕВ' ИВАНОВА*
```

Локальная смета № I-4

к типовому проекту Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)

на горячее водоснабжение

Основание: Заказная спецификация ВК-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -3,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -I3,72 руб.
I м2 общей площади здания -2,57 руб.
I м3 объема здания -0,7I руб.

№№ пп	№ прейск. укрупн. сметн. норм, расцен.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. едини. руб.	Общая стоимость,руб.			
						Всего	нормат. условно-чистой продук. прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	I90,00	I,20	228	94/46	44	2/-
2	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 20мм	м	35,00	I,35	47	I7/8	8	-/-
3	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	40,00	I,36	54	20/9	9	-/-
4	EI6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 32мм	м	5,00	I,58	8	2/I	I	-/-
5.	EI6-46	Прокладка трубопроводов из стальных	м	25,00	2,2I	55	I7	7	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм					8		-
	6.Е16-47	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65мм	М	15,00	2,67	40	12 5	5	- -
	7.С130-103	-Вентили проходные муфтовые 15 кч 18п2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром 8 мм: 15	ШТ	20,00	1,47	29	- -	-	- -
	8.С130-104	-Вентили проходные муфтовые 15 кч 18п2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром 8 мм: 20	ШТ	5,00	1,59	8	- -	-	- -
	9.С130-105	-Вентили проходные муфтовые 15 кч 18п2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром 8 мм: 25	ШТ	2,00	2,02	4	- -	-	- -
	10.С130-107	-Вентили проходные муфтовые 15 кч 18п2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром 8 мм: 40	ШТ	1,00	3,54	4	- -	-	- -
	11.Е16-219	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	100М	3,19	3,94	12	24 12	12	- -
	12.Е16-117	-Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50мм	ШТ	1,00	17,40	17	2 1	1	- -
	13.С130-1022	-Кран спускной д=15мм	ШТ	1,00	1,00	1	- -	-	- -
	14.Е17-50	-Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой см-д-ст	ШТ	2,00	4,59	9	2 1	1	- -
	15.Е17-50	-Смеситель для поливочных кранов	ШТ	3,00	4,59	14	3 2	2	- -
	16.Е17-50	-Смеситель для моек	ШТ	14,00	4,59	64	15 7	7	- -
	17.Е17-50	-Смеситель для раковин	ШТ	12,00	4,59	55	13 6	6	- -
	18.Е26-19	-Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей, оберточными изделиями минераловатными или стекловатными	М3	0,90	8,05	7	9 4	4	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	С114-106	-МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ21-23-72-75	М3	46,04	44,70	2058	-	-	-
							-		-
20.	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,30	12,60	4	7	4	-
							4		-
21.	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2	30,00	0,80	24	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3426	237	111	5
							114		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2093
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	8
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2082
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	344
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	195
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2632
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	16
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	649
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	497
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	103
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	103
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	46
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	85
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	69
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	60
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	48
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	794
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	221

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тишлер

Исходные данные:

составила ст.инженер Л.Шабанова

проверил нач.отдела смет и ПОС Ф.Тишлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)
==========

```
53    1    Э9000382' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 4850,56' М3*
54    2    Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПОЕКТ ШИФР 169/798' ОБЩЕ
                 СТВЕННЫЙ КОРПУС' Р.Ч.' ' 2-1-4' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' АЛЬБОМ 1*
55    3    Н12=13,3' Н15=63' Н30=8' Н31=44*
56    4    Е16-41' 190*
57    5    Е16-42' 35*
58    6    Е16-43' 40*
59    7    Е16-44' 5*
60    8    Е16-46' 25*
61    9    Е16-47' 15*
62   10    С130-103' 20*
63   11    С130-104' 5*
64   12    С130-105' 2*
65   13    С130-107' 1*
66   14    Е16-219' 310*
67   15    Е16-117' 1*
68   16    С130-1022' 1' ' КРАН СПУСКНОЙ А=15ММ*
69   17    Е17-50' 2*
70   18    Е17-50' 3' ' СМЕСИТЕЛТ АЛЯ ПОЛИВОЧНЫХ КРАНОВ*
71   19    Е17-50' 14' ' СМЕСИТЕЛЬ АЛЯ МОЕК*
72   20    Е17-50' 12' ' СМЕСИТЕЛЬ АЛЯ РАКОВИН*
73   21    Е26-19' 0,9*
74   22    С114-106' 44,7,1,03*
75   23    Е26-73' 30*
76   24    С1113-180' 30' 0,73,1,1*
77   25    КЩЕГОЛЕВ' ШАБАНОВА*
```

Локальная смета № I-5

к типовому проекту Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)

на канализацию

Основание, Заказная спецификация ВК-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -2,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -I0,48 руб.
I м2 общей площади здания -I,97 руб.
I м3 объема здания -0,54 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. единиц. руб.	Общая стоимость,руб.			
						Всего	нормат. условно-чистой продукции прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы	I00м3	0,80	74,50	60	I23/60	60	-/-
2	EI-967	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	I00м3	0,80	4I,50	33	69/33	33	-/-
3	EI6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00мм	м	25,00	3,0I	75	22/II	I0	I/-
4	EI6-29	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I50мм	м	I5,00	4,34	65	I6/8	7	I/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	240,00	4,59	1102	258 125	118	7 2
6.	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	85,00	3,21	273	83 40	38	2 1
7.	Е17-58	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	4,00	21,20	85	13 6	6	- -
8.	Е17-20	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	6,00	18,10	109	18 8	8	- -
9.	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1, РСТО-2	КОМПЛ.	13,00	9,18	119	18 8	8	- -
10.	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	2,00	6,31	13	1 1	1	- -
11.	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	14,00	14,60	204	34 16	16	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2621	655 316	305	11 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	93
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	93
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	93
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	59
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	41
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	117
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	192
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2045
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1822
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	212
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	215
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	272
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	140
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	187
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	99
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	2504
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	463

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер Л.Шабанова

проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 4)

```
78      1       Э9000383' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 4850,56' М3*
79      2       Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ·БАЗЫ ЛТАЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШИФР-169/798' ОБ
                    ЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС' Р.Ч.' ' 2-1-3' КАНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБОМ 1*
80      3       Н12=13,3' Н15=63· Н30=8' Н31=44*
81      4       Е1-960' 80*
82      5       Е1-967' 80*
83      6       Е16-28' 25*
84      7       Е16-29' 15*
85      8       Е16-31' 240*
86      9       Е16-30' 85*
87      10      Е17-58' 4*
88      11      Е17-20' 6*
89      12      Е17-89' 13*
90      13      Е17-36' 2*
91      14      Е17-37' 14*
92      15      КЬЕГОЛЕВ' ШАБАНОВА*
```

Локальная смета № I-6

к типовому проекту Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)
на электрооборудование и электроосвещение

Основание: Заказная спецификация
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -9,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания -6,94 тыс.руб.
I м3 объема здания

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. единиц руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистой продукции прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж							
I	ССКЦЭ-84 п.I-I8	Вводно-распределительное устройство ВРУ-I-II	шт	I,00	I75,00	I75	-/-	-	-/-
2	ЦСКЦЭ-84 п.I-I8	Монтаж панели ВРУ-I-II	шт	I,00	36,00	36	-/35	I0	25/-
3	ССКЦЭ-84 п.I-3I	Вводно-распределительное устройство ВРУ-I-4I	шт	I,00	II2,0	II2	-/-	-	-/-
4	ЦСКЦЭ-84 п.I-3I	Монтаж панели ВРУ-I-4I	шт	I,00	29,00	29	-/28	I0	I8/-
5	ССКЦЭ-84	Вводно-распределительное устройство	шт	I,00	II8,00	II8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.1-35	ВРУ-1-44					-		-
6	ЦСКЦЭ-84 П.1-35	-МОНТАЖ ПАНЕЛИ ВРУ-1-44	ШТ	1,00	29,00	29	- 28	10	18 -
7	Е21-151 27-6	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100, СЕРИИ ОЩВ-12 ИЛИ ОЩ-12	100ШТ	0,03	298,00	9	- 7	7	- -
8	Е21-150 27-5	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100, СЕРИИ ОЩВ-6 ИЛИ ОЩ-6	100ШТ	0,01	238,00	2	- 2	2	- -
9	1504 ч.2 П.2338	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ТИПА ПР11-3044-21У3	ШТ	2,00	172,00	344	- -	-	- -
10	Ц8-572-3	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР11-3044-21У3	ШТ	2,00	9,73	19	- 6	4	2 1
11	1504 ч.2 П.2214	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР11-3036-21У3	ШТ	1,00	155,00	155	- -	-	- -
12	Ц8-572-3	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР11-3036	ШТ	1,00	9,73	10	- 3	2	1 -
13	1504 ч.2 П.2170	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ТИПА ПР11-3034	ШТ	1,00	91,00	91	- -	-	- -
14	Ц8-572-2	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР11-3034	ШТ	1,00	7,54	8	- 2	2	- -
15	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	18,00	0,23	4	- 2	2	- -
16	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	30,00	1,14	34	- 23	23	- -
17	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	4,00	2,10	8	- 4	4	- -
18	ТПЭП	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ-5102-0382	ШТ	2,00	76,54	153	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НОМЕР 5 П.398						-		-
19.	ТС ЖЕ,П.407	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5104-0382А	ШТ	1,00	118,58	119	-	-	-
							-		-
20.	ЦТПЭП НОМЕР 5 П.398	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ В ШКАФУ ШУ-5102	ШТ	2,00	6,94	14	-	6	8
							14		-
21.	ЦТО ЖЕ,П.407	-ТО ЖЕ,В ШКАФУ ШУ-5104-0382А	ШТ	1,00	13,90	14	-	6	8
							14		-
22.	Ц8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	3,00	4,74	14	-	5	3
							8		1
23.	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75=я	ШТ	1,00	2,25	2	-	-	-
							-		-
24.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	2,88	3	-	1	-
							1		-
25.	1504-4221	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
							-		-
26.	Ц8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ ЧА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,73	4	-	2	-
							2		-
27.	1504-1257	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,160 А БЕЗ РАСЦЕПИТЕЛЯ=А3718=ТУ16-522.025-74=я	ШТ	1,00	24,00	24	-	-	-
							-		-
28.	Ц8-526-6	-МОНТАЖ АВТОМАТА А3718Ф	ШТ	1,00	6,38	6	-	2	-
							2		-
29.	Ц8-571-3	-МОНТАЖ ШКАФОВ ВРУ-1	ШТ	3,00	10,60	32	-	15	5
							20		2
30.	Е21-152 27-7	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,02	124,00	2	-	2	-
							2		-
31.	Е21-135	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	100ШТ.	1,44	99,50	143	-	82	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26-1	ЛАМП. УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА 2ТЫРЯХ С 4ИСЛОМ ЛАМП 2					126		15
32.	E21-125 25-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОЧ НА КРЮ4АХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ.	0,17	88,70	15	- 13	6	7 2
33.	E21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИ4ЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,31	85,20	26	- 10	10	- -
34.	E21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИ4ЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,08	85,20	7	- 3	3	- -
35.	E21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮ4АТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	1,00	13,30	13	- 11	11	- -
36.	E21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮ4АТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИ4ЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИ4ЕСКИХ	100ШТ.	0,16	33,60	5	- 3	3	- -
37.	E21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,26	12,90	3	- 3	3	- -
38.	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ.	12,00	2,32	28	- 12	12	- -
39.	Ц8-529-5	-КНОПКА-УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	4,00	1,99	8	- 4	4	- -
40.	1504-18096	-ПОСТ УПРАВЛЕНЬЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,5008 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 3=ПКЕ212-3У3ТУ16-526.216-78==	ШТ	4,00	2,80	11	- -	-	- -
41.	E21-84 16-4	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	18,50	6,80	126	- 89	86	3 2
42.	E21-86 16-6	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,55	16,40	9	- 6	6	- -
43.	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,45	11,00	5	- 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	E21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	18,50	3,62	67	- 63	52	11 8
45.	E21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ ЧЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЯ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕЧ ДО 6 ММ2	100М	2,35	4,56	11	- 10	8	2 1
46.	E21-95 17-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЯ ОПЛЕТКЕ СУЧМАРНЫМ СЕЧЕНИЕЧ ДО 16 ММ2	100М	0,48	6,67	3	- 2	2	- -
47.	E21-96 17-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЯ ОПЛЕТКЕ СУЧМАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2	100М	0,30	8,88	3	- 2	2	- -
48.	E21-97 17-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЯ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2	100М	0,25	9,28	2	- 2	2	- -
49.	E21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ ЧЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЯ ПОСЛЕДУЮЩИЯ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЬЕЯ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕЧ ДО 2,5ММ2	100М	29,50	1,47	43	- 40	40	- -
50.	E21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ ЧЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЯ ПОСЛЕДУЮЩИЯ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЯ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕЧ ДО 6 ММ2	100М	6,71	1,69	11	- 10	10	- -
51.	E21-100 17-8	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЯ ПОСЛЕДУЮЩИЯ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЯ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕЧ ДО 16 ММ2	100М	1,95	3,08	6	- 6	6	- -
52.	E21-102 17-10	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЯ ПОСЛЕДУЮЩИЯ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЯ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕЧ ДО 70 ММ2	100М	0,50	3,84	2	- 2	2	- -
		ЧАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
53.	1517*2218	-ЩИТОК ПРОЧШЛЕННЫЙ 700Х400Х150ММ=ОЦВ-12ГОСТ 8709-76**	ШТ	3,00	54,88	165	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.1517-2217	=ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ 550Х400Х150ММ=ОЦВ-6ГОСТ 8709-76==	ШТ	1.00	38,74	39	-	-	-
55.C156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	2.00	13,70	27	-	-	-
56.640210	=СВЕТИЛЬНИК ЛП001-2Х40	ШТ	29.00	27,47	797	-	-	-
57.1507-3113	=СВЕТИЛЬНИК=УСП-35-6Х40УХЛ УСП-35-6Х40УХЛ4=	ШТ	80.00	40,66	3253	-	-	-
58.1507-1154	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	31.00	36,60	1135	-	-	-
59.640115 П.1-40	=СВЕТИЛЬНИК АРТ.39	ШТ	17.00	4,62	79	-	-	-
60.1507-1045	=ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3=	ШТ	21,00	1,37	29	-	-	-
61.1507-3017	=СВЕТИЛЬНИК=НП020Х100/Р20-02УХЛ4=	ШТ	10,00	2,20	22	-	-	-
62.1507-3001	=СВЕТИЛЬНИК=АС-19УХЛ4=	ШТ	8.00	2,20	18	-	-	-
63.C153-230	=ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	10ШТ	40.00	5,38	258	-	-	-
64.C153-231	=ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	12.00	7,20	86	-	-	-
65.C153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ	60.80	1,42	86	-	-	-
66.C153-264	=ЛАМПЫ Б215-225-60	10ШТ	0,80	0,97	1	-	-	-
67 C153-276	=ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	4.80	1,08	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.503-80126-12		ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,03	365,84	11	-	-	-
							-		-
69.503-80127-12		ТРУБЫ Д=51ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,03	462,68	12	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9246	-	468	155
							623		32

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	903
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	17
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	17
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	36
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	990
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7241
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	405
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	610
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8256

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	9246	-	468	155
			623		32

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	903
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	17
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	17
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	36
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	990
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7241
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	405
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	610
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8256

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
Э9001958' Н8' ' ' 1' ' ' ' 485р,56' М3*
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' 244-4-77.86.Ал.3
        ' ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС' ' ' 1-6' ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ*
Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
СТСКЦЭ-84#П.1-18(=13)' 1' 175' ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-1-11' ШТ*
ЦТСКЦЭ-84#П.1-18(=7)' 1' 36#10,3#25,34#0,36#0' МОНТАЖ ПАНЕЛИ ВРУ-1-11' ШТ*
СТСКЦЭ-84#П 1-31(=13)' 1' 112' ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-1-41' ШТ*
ЦТСКЦЭ-84#П.1-31(=7)' 1' 29#10,3#18,44#0,36#0' МОНТАЖ ПАНЕЛИ ВРУ-1-41' ШТ*
СТСКЦЭ-84#П 1-35(=13)' 1' 118' ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-1-44' ШТ*
ЦТСКЦЭ-84#П.1-35(=7)' 1' 29#10,3#18,44#0,36#0' МОНТАЖ ПАНЕЛИ ВРУ-1-44' ШТ*
Е21-151#27-6(=7)' 3*
Е21-150#27-5(=7)' 1*
Т1504 Ч.2 П.2338(=14)' 2' 172' ПУНКТ СИЛОВОЙ ТИПА ПР11-3044-21У3' ШТ*
Ц8-572-3' 2' ' МОНТАЖ ПУНКТА ПР11-3044-21У3*
Т1504 Ч.2 П.2214(=14)' 1' 155' ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР11-3036-21У3' ШТ*
Ц8-572-3' 1' ' МОНТАЖ ПУНКТА ПР11-3036*
Т1504 Ч.2 П.2170(=14)' 1' 91' ПУНКТ СИЛОВОЙ ТИПА ПР11-3034' ШТ*
Ц8-572-2' 1' ' МОНТАЖ ПУНКТА ПР11-3034*
Ц8-574-18' 18*
Ц8-574-23' 30*
Ц8-574-25' 4*
ТТПЭП НОМЕР 5 П.398(=14)' 2' 78,1.0,98' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ-5102-03В2' ШТ*
ТТО ЖЕ,П.407(=14)' 1' 121.0,98' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5104-03В2А' ШТ*
ЦТТПЭП НОМЕР 5 П.398(=7)' 2' 6,94#2,85#4,09#0#0' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ В ШКАФУ ШУ-5102' ШТ*
ЦТТО ЖЕ,П.407(=7)' 1' 13,9#5,7#8,2#0#0' ТО ЖЕ,В ШКАФУ ШУ-5104-03В2А' ШТ*
Ц8-572-4' 3*
1504-1009(=14)' 1*
Ц8-525-2' 1*
1504-4221(=14)' 1' ' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100*
Ц8-531-1' 1*
1504-1257(=14)' 1*
Ц8-526-6' 1' ' МОНТАЖ АВТОМАТА А3718Ф*
ЦТ8-571-3(=7)' 3' 10,6#4,95#1,52#0,59#4,13' МОНТАЖ ШКАФОВ ВРУ-1' ШТ*
Е21-152#27-7(=7)' 2*
Е21-135#26-1(=7)' 144*
Е21-125#25-1(=7)' 17*
Е21-129#25-5(=7)' 31*
Е21-129#25-5(=7)' 8*
Е21-114#23-2(=7)' 100*
Е21-115#23-3(=7)' 16*
Е21-119#23-7(=7)' 26*
Ц8-522-5' 12*
Ц8-529-5' 4*
1504-18094(=14)' 4*
Е21-84#16-4(=7)' 1850*
Е21-86#16-6(=7)' 55*
Ц8-418-6' 45*
Е21-93#17-1(=7)' 1850*
Е21-94#17-2(=7)' 235*
Е21-95#17-3(=7)' 48*
Е21-96#17-4(=7)' 30*
Е21-97#17-5(=7)' 25*
Е21-98#17-6(=7)' 2950*
Е21-99#17-7(=7)' 671*
Е21-100#17-8(=7)' 195*
```

```
118     56      Е21-102#17-10(=7)' 50*
119     57      ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
120     58      1517-2218(=13)(А1.1.076)' 3*
121     59      1517-2217(=13)(А1.1.076)' 1*
122     60      С156-240' 2*
123     61      Т640210(=13)(А1.1.099)' 29' 25' СВЕТИЛЬНИК ЛП001-2Х40' ШТ*
124     62      1507-3113(=13)(А1.1.099)' 80*
125     63      1507-1154(=13)(А1.1.099)' 31*
126     64      Т640115 П.1-40(=13)(А1.1.099)' 17' 4,2' СВЕТИЛЬНИК АРТ.39' ШТ*
127     65      1507-1045(=13)(А1.1.099)' 21*
128     66      1507-3017(=13)(А1.1.099)' 10*
129     67      1507-3001(=13)(А1.1.099)' 8*
130     68      С153-230' 480*
131     69      С153-231' 120*
132     70      С153-251' 608*
133     71      С153-264' 8*
134     72      С153-276' 48*
135     73      503-80126-12(=13)(А1.1.076)' 30' 340*
136     74      503-80127-12(=13)(А1.1.076)' 25' 430*
137     75      К*
```

Главный инженер проекта	Л.Ляховецкая
Начальник отдела смет и ПОС	Ф.Тышлер
Исходные данные: Составила ст.инженер	Н.Ананьева
Проверил нач.отдела смет и ПОС	Ф.Тышлер
Перфорация: Подготовила ст.инженер	А.Смирнова
Проверила рук. группы	В.Ильичева

Локальная смета № I-7

к типовому проекту Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)

слаботочные устройства

Основание: Заказная спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -3,21 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -12,84 руб.
I м2 общей площади здания -2,41 руб.
I м3 объема здания -0,66 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистой продукции	в том числе основн. зарплата	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Телефонизация							
		Оборудование и монтаж							
I	6203-I2	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС	шт	8,00	7,70	62	-/-	-	-/-
2	ЦIO-975-I3	Крышка декоративная	I00шт	0,08	I6,70	I	-/-	-	-/-
3	ЦIO-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I	4	-/2	2	-/-
4	ЦIO-975-I2	Коробка оконечная	шт	8,00	0,4I	3	-/3	3	-/-
5	ЦIO-975-2	Шкаф слаботочный ШС-5-3к	шт	I,00	I,35	I	-/I	I	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ АО200Х200	ШТ	1,00	0,68	1	- - -	- - -	- - -
7.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,50	15,90	24	- 11 -	11 - -	- - -
8.	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,30	10,00	3	- 2 -	2 - -	- - -
9.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,00	4,88	10	- 9 -	5 - -	4 - 1
10.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,10	9,14	1	- 1 -	1 - -	- - -
11.	Ц10-972-21	-ВЫВОДА КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	ШТ	1,00	6,15	6	- 4 -	3 - -	1 - -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
12.	1517-2248	-ЭЛЕКТРОШКАФ СОВМЕЩЕННЫЙ 1000Х950Х160ММ=ШС-1МГОСТ 9613-78==	ШТ	1,00	64,06	64	- - -	- - -	- - -
13.	С156-17	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ КВРЗ-3Х25-6У4	КОМПЛЕКТ	1,00	4,63	5	- - -	- - -	- - -
14.	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,03	184,50	6	- - -	- - -	- - -
15.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,20	10,70	2	- - -	- - -	- - -
16.	503-80122-11	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,15	157,10	24	- - -	- - -	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	259	- 33	28	5 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	62			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	1			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	68			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	155			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	191			
		РАЗДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ							
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
17.	НОМ-РА МИН.СВЯЗИ	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РИТМ	ШТ	14,00	4,33	61	-	-	-
							-		-
18.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	14,00	2,73	38	-	33	-
							33		-
19.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,14	14,70	2	-	-	-
							-		-
20.	Ц8-591-7	-РАДИОРОЗЕТКА	100ШТ	0,14	20,80	3	-	2	-
							2		-
21.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	7,00	2,42	17	-	16	-
							16		-
22.	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	14,00	0,41	6	-	5	-
							5		-
23.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,50	15,90	40	-	19	-
							19		-
24.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,50	4,88	12	-	6	6
							12		2
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
25.	503-80122-11	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77-ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,25	157,10	39	-	-	-
							-		-
26.	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	1000М	0,25	20,98	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2					-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	315		- 87	81	6 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	61				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ	1				
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ	1				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	3				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1				
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	67				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	162				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	69				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	17				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	248				
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ							
27	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	10,10	10	- 10	2	8 3
28	Ц10-604-11	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЙ АНТЕННОЙ ОПОРЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ АНТЕННАМИ	ШТ	1,00	9,63	10	- 9	4	5 2
29	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	ИЗМЕР.	2,00	12,20	24	- 24	- 24	- -
30	Е34-286	-ОПОРЫ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТВОЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОТОЙДО 5М	ШТ	1,00	39,40	39	- 18	18	- -
31	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	1,00	0,58	1	- -	-	- -
32	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,00	2,26	2	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
33.	Ц10-1-13	-РАЗЪЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СР-75-54П	ШТ	2,00	0,24	1	-	-	-
							-		-
34.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,60	15,90	10	-	5	-
							3		-
35.	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,60	10,00	6	-	4	-
							4		-
36.	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	2,00	0,41	1	-	1	-
							1		-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
37.	1601-2484	-АНТЕННА С ЧАСТОТ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ=-	КОМПЛ	1,00	9,65	10	-	-	-
							-		-
38.	1601-2482	-АНТЕННА ДЛЯ 6-12 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ=-	КОМПЛ	1,00	3,00	3	-	-	-
							-		-
39.	1601-2392	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ НА ТРИ КАНАЛА =ОТТУ-6УТ2.002000 ТУ=-	КОМПЛ	1,00	68,67	69	-	-	-
							-		-
40.	С156-16	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ КВР-3Х185-1Х25-1У4	КОМПЛЕКТ	1,00	1,45	1	-	-	-
							-		-
41.	503-80122-11	-ТРУБЫ А=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,06	168,93	10	-	-	-
							-		-
42.	С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15	1000М	0,06	137,35	8	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	264	-	59	13
							72		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 166
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 33
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	214			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
43.1602-30046	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =ППС-1ТУ 25.09.031-76==	ШТ	2,00	720,00	1440	-	-	-	
						-		-	
44.Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕВ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	2,00	20,20	40	-	35	-	
						35		-	
45.290220-201	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ=ВБ-24/6-3 1	ШТ	2,00	102,00	204	-	-	-	
						-		-	
46.Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	ШТ	2,00	5,80	12	-	11	-	
						11		-	
47.1602-30076	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ=ДИП-1ТУ 25.09.062-78==	ШТ	2,00	36,00	72	-	-	-	
						-		-	
48.Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ	ШТ	2,00	3,91	8	-	6	-	
						6		-	
49.Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	ШТ	80,00	0,45	36	-	32	-	
						32		-	
50.Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	24,00	0,41	10	-	9	-	
						9		-	
51.Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,50	15,90	8	-	4	-	
						4		-	
52.Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,50	10,00	5	-	3	-	
						3		-	
53.Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫЧУ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	10,00	11,20	112	-	108	-	
						103		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
54.2402-4059		-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИАТЛ	ШТ	80,00	0,15	12	-	-	-
							-		-
55.503-80122-11		-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,05	157,10	8	-	-	-
							-		-
56.С151-2542		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ, С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,05	184,50	9	-	-	-
							-		-
57.С152-489		-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	1,00	10,70	11	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	2371	-	208	-
							208		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1716			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	34			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	34			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	71			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1890			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	271			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	174			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	36			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	481			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3209	-	376	24
							400		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1839			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	36			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	36			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	77			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2025			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	754			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	80			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1134			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер К.Малкина

проверил нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
175      1      Э9001598' Н8Г1' ' ' 1' ' ' ' ' '*
176      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ (ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС)' ' ' ТИПОВОЙ П
                      РОЕКТ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250МЕСТ (ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС)' С ' 2-1-7' СЛАБОТ
                      ОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО КОРПУСА*
177      3      Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
178      4      РТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
179      5      ПОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
180      6      6203-12(=14)' 8*
181      7      Ц10-975-13' 8*
182      8      Ц10-972-10' 1*
183      9      Ц10-975-12' 8*
184      10     Ц10-975-2' 1' ' ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ ШС-5-3К*
185      11     Ц10-975-8' 1*
186      12     Ц8-417-5' 150*
187      13     Ц8-149-1' 30*
188      14     Ц8-409-1' 200*
189      15     Ц10-970-1' 10*
190      16     Ц10-972-21' 1*
191      17     ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
192      18     1517-2248(=13)(А1,1,144)' 1*
193      19     С156-17' 1*
194      20     С151-2542' 30' 184,5*
195      21     С152-489' 200' 10,7*
196      22     503-80122-11(=13)(А1,1,076)' 150' 146*
197      23     РРАДИОФИКАЦИЯ*
198      24     ПОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
199      25     ТКОМ-РА МИН.СВЯЗИ(=14)' 14' 5,7,0,76' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РИТМ' ШТ*
200      26     Ц10-397-7' 14*
201      27     Ц10-975-13' 14*
202      28     Ц8-591-7' 14' ' РАДИОРОЗЕТКА*
203      29     Ц10-381-6' 7*
204      30     Ц10-975-12' 14*
205      31     Ц8-417-5' 250*
206      32     Ц8-409-1' 250*
207      33     ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
208      34     503-80122-11(=13)(А1,1,076)' 250' 146*
209      35     С152-495' 250' 20,98*
210      36     РТЕЛЕВИДЕНИЕ*
211      37     Ц10-604-1' 1*
212      38     Ц10-604-11' 1*
213      39     Ц10-606-17' 2*
214      40     Н10=16,5*
215      41     Е34-286(=1)' 1*
216      42     Н10=0*
217      43     Ц10-605-1' 1*
218      44     Ц10-605-2' 1*
219      45     Ц10-1-13' 2' ' РАЗЪЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СР-75-56П*
220      46     Ц8-417-5' 60*
221      47     Ц8-149-1' 60*
222      48     Ц10-975-12' 2*
223      49     ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
224      50     1601-2484(=13)(А1,1,072)' 1*
225      51     1601-2482(=13)(А1,1,072)' 1*
226      52     1601-2392(=13)(А1,1,073)' 1*
227      53     С156-16' 1' 1,45*
228      54     503-80122-11(=13)(А1,1,076)' 60' 157*
```

```
229     55      С151-2768' 60' 137,35*
230     56      РПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
231     57      ПОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
232     58      1602-30046(=14)' 2*
233     59      Ц10-742-1' 2*
234     60      290220-2011(=14)' 2' 102*
235     61      Ц10-116-2' 2*
236     62      1602-30076(=14)' 2*
237     63      Ц10-743-12' 2*
238     64      Ц10-743-1' 80*
239     65      Ц10-975-12' 24*
240     66      Ц8-417-5' 50*
241     67      Ц8-169-1' 50*
242     68      Ц10-54-12' 1000*
243     69      ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
244     70      2402-4059(=13)(А1.1,082)' 80*
245     71      503-80122-11(=13)(А1.1,076)' 50' 146*
246     72      С151-2542' 50' 184,5*
247     73      С152-489' 1000' 10,7*
248     74      К' АНАНЬЕВА*
```

Локальная смета № I-8

к типовому проекту. Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)
на пищевое обслуживание и инвентарь

Основание: Заказчная спецификация
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -2,69 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -I0,76 руб.
I м2 общей площади здания -2,02 руб.
I м3 объема здания -0,55 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. едини. руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистой продукции	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	2406-II005	Плита электрическая ПЭСМ-4ШБ-Душанбе по таджикторгмаш	шт	3,00	287,00	86I	-/-	-	-/-
2	Ц28-927-2	Плита электрическая	шт	3,00	7,46	22	-/22	22	-/-
3	2406-I2002	Сковорода электрическая СЭСМ-0,5 пос. Комиссаровка Ворошиловоградской области завод торгового машиностроения	шт	I,00	327,00	327	-/-	-	-/-
4	Ц28-927-7	Сковорода электрическая	шт	I,00	5,57	6	-/5	5	-/-
5	2406-I0006	Шкаф жарочный ШЖЭСМ-2К Душанбе по таджикторгмаш	шт	I,00	280,00	280	-/-	-	-/-
6	Ц28-927-4	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный	шт	I,00	II,20	II	-/II	II	-/-
7	2406-7003	Котел пищеварочный	шт	2,00	5I5,00	I030	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ=КПЭСМ-60М=ЛЕНИНАБАД ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ					-		-
8.	Ц28-924-2	-КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ	2,00	14,90	30	- 29	29	-
9.	2406 АОП.15 П.12-033	-СЕКЦИЯ-ВСТАВКА К ТЕПЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ВКСМ	ШТ	1,00	37,00	37	- -	-	-
10.	2406-11003	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ=ПЭСМ-2=ДУШАНБЕ ПО ,,ТАДЖИКТОРГМАШ,,	ШТ	1,00	137,00	137	- -	-	-
11.	Ц28-927-2	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ШТ	1,00	7,46	7	- 7	7	-
12.	2406-8003	-ЛИНИЯ ПРИЛАВКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ=ЛПС-Г=ХАРЬКОВ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00	925,00	925	- -	-	-
13.	Ц28-928-2	-ЛИНИЯ ПРИЛАВКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ	КОМПЛ	1,00	77,90	78	- 70	70	6
14.	2406-10003	-АППАРАТ ПАРОВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ=АПЭСМ-2=ЛЮБЕРЦЫ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00	460,00	460	- -	-	-
15.	Ц28-924-6	-АППАРАТ ВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ВАРКИ ПРОДУКТОВ	ШТ	1,00	7,46	7	- 7	7	-
16.	27-11-42 П.1-091	-СЕКЦИЯ-ВСТАВКА К ТЕПЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ВСМ-420	ШТ	2,00	55,00	110	- -	-	-
17.	2406-1048	-СЕКЦИЯ-СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ, МОДУЛИРОВАННАЯ=СОЭСМ-2=ЛЮБЕРЦЫ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	2,00	413,00	826	- -	-	-
18.	Ц28-911-2	-СЕКЦИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ	ШТ	2,00	7,75	16	- 15	15	-
19.	2406 АОП.1 П.07-002	-КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КПЭ-160	ШТ	1,00	585,00	585	- -	-	-
20.	Ц28-924-2	-КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ	1,00	14,90	15	- 15	15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	2406-6004	=КИПЯТИЛЬНИК=КНЭ-100Б=БЕРДСК ЗАВОДА ,,ТОРГМАШ,,	ШТ	1,00	73,00	73	-	-	-
							-		-
22.	Ц28-923-1	=КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	ШТ	1,00	2,85	3	-	3	-
							3		-
23.	2406-3010	=ПОДСТАВКА К ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКУ	ШТ	1,00	55,00	55	-	-	-
							-		-
24.	2406-3032	=МАШИНА КАРТОФЕЛЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ=МОК-250=БАРАНОВИЧИ ЗАВОДА ,,ТОРГМАШ,,	ШТ	1,00	175,00	175	-	-	-
							-		-
25.	Ц28-921-10	=КАРТОФЕЛЕЧИСТКА	ШТ	1,00	6,79	7	-	6	-
							6		-
26.	64-01 П.01-003	=ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СНАРЯГЕ	ШТ	1,00	120,00	120	-	-	-
							-		-
27.	2406-5003	=МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ=ММУ-1000=ГРОДНО ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00	2325,00	2325	-	-	-
							-		-
28.	Ц28-929-1	=МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ	ШТ	1,00	12,40	12	-	11	-
							11		-
29.	2406-3018	=МАШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ=ПУ-0,6=ПЕРМЬ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00	328,00	328	-	-	-
							-		-
30.	Ц28-925-2	=МАШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ: МЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ	ШТ	1,00	8,45	8	-	8	-
							8		-
31.	2406-3001	=МАШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ=П11=ПЕРМЬ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00	757,00	757	-	-	-
							-		-
32.	Ц28-925-2	=МАШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ: МЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ	ШТ	1,00	8,45	8	-	8	-
							8		-
33.	2406-3011	=МАШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ=ПМ-1,1=ПЕРМЬ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00	220,50	221	-	-	-
							-		-
34.	Ц28-925-2	=МАШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ: МЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ	ШТ	1,00	8,45	8	-	8	-
							8		-

9001608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	2406-3051	-МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ=ТММ-1М=АШХАБАД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.XX-ЛЕТИЯ ТССР	ШТ	1,00	713,00	713	-	-	-
36.	Ц28-926-1	-МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ	ШТ	1,00	7,09	7	- 6	6	-
37.	2406-3041	-МАШИНА ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНАЯ=МРО-50-200=БАРАНОВИЧИ ЗАВОД ,,ТОРГМАШ,,	ШТ	1,00	275,00	275	-	-	-
38.	Ц28-921-23	-МАШИНА ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ШИНКОВАНИЯ КАПУСТЫ	ШТ	1,00	5,53	6	- 5	5	-
39.	2406 АОП.1 П.15-008	-КОФЕВАРКА ОМНУЯ-ЛЮКС	ШТ	1,00	1495,00	1495	-	-	-
40.	Ц28-923-2	-КОФЕВАРКА	ШТ	1,00	1,85	2	- 2	2	-
41.	2406-15012	-МАШИНА ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНАЯ=ЧХР-200=КИБАРТАЙ ЗАВОДА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ	1,00	325,00	325	-	-	-
42.	Ц28-930-2	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ	ШТ	1,00	5,41	5	- 5	5	-
43.	2406-15009	-МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ=МРГУ-370=ПО ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ,,КАЛИНИНГРАДТОРГМАШ,,	ШТ	1,00	1407,00	1407	-	-	-
44.	Ц28-930-4	-МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ	ШТ	1,00	5,77	6	- 5	5	-
45.	2406-15013	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ РЫБЫ=РО-1М1=КИБАРТАЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ	1,00	67,00	67	-	-	-
46.	Ц28-921-17	-МАШИНА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЧЕШУИ	ШТ	1,00	6,98	7	- 6	6	-
47.	2406 АОП.8 П.15-020	-СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ВОРОНЕЖ	ШТ	1,00	113,00	113	-	-	-
48.	2406-1004	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ=ШХ-0,80М=ЙОШКАР-ОЛА МАРИЙСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	2,00	370,00	740	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
49	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	2,00	7,82	16	-	15	-
							15		-
50	2406-1001	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ=ШХ-0,40М=ЯОШКАР-ОЛА МАРИЙСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	2,00	265,00	530	-	-	-
							-		-
51	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	2,00	7,82	16	-	15	-
							15		-
52	Е17-83	-МОЙКА ИНВЕНТАРНАЯ МЧ-15	КОМПЛ.	2,00	28,90	58	-	2	-
							2		-
53	24-19-96 Ч.2 П.13	-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-5	ШТ	4,00	60,00	240	-	-	-
							-		-
54	Е17-7	-МОНТАЖ ВАННЫ	КОМПЛ.	4,00	2,53	10	-	7	1
							8		-
55	ВЕДОМОСТЬ МТ 1980	-ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВПСМ	ШТ	1,00	103,00	103	-	-	-
							-		-
56	Е17-7	-МОНТАЖ ВАННЫ	КОМПЛ.	1,00	2,53	3	-	2	-
							2		-
57	27-11-34 П.1-075	-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1	ШТ	9,00	52,00	468	-	-	-
							-		-
58	Е17-7	-МОНТАЖ ВАННЫ	КОМПЛ.	9,00	2,53	23	-	17	3
							20		1
59	17-03 Ч.1 П.5-282	-ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РП-500Ш13М	ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-
							-		-
60	24-19-73 П.261	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-5	ШТ	5,00	34,00	170	-	-	-
							-		-
61	24-19-96 П.14-2	-ТО ЖЕ ТЛ-12	ШТ	4,00	123,00	492	-	-	-
							-		-
62	24-19-73	-ТО ЖЕ СПСМ-2	ШТ	1,00	31,50	32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.261								
	63.24-19-73 ДОП.4 П.3074	-СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОНДИТЕРСКИЙ СП-2/6	ШТ	2,00	75,00	150	-	-	-
	64.24-19-96 П.14-1	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТЛ-11	ШТ	1,00	82,00	82	-	-	-
	65.24-19-96 П.14-7	-СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОСТАТКОВ ПИЩИ ТЛ-18	ШТ	1,00	41,70	42	-	-	-
	66.24-19-96 П.14-10	-СТОЛ ДЛЯ ХЛЕБОРЕЗКИ ТЛ-21	ШТ	1,00	136,60	137	-	-	-
	67.24-19-96 П.14-9	-СТОЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРТОФЕЛЯ ТЛ-20	ШТ	1,00	50,70	51	-	-	-
	68.107 АРТ.3151Р	-ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ	ШТ	1,00	9,10	9	-	-	-
	69.56-01-01 П.162	-СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	ШТ	9,00	57,00	513	-	-	-
	70.56-01-01 П.169	-СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	20,50	21	-	-	-
	71.КАТ.СОЮЗТ ОРГОБОРУДОВАНИЕ СТР.37	-СТУЛ ДЛЯ РАЗРУБКИ МЯСА СР-2	ШТ	1,00	49,60	50	-	-	-
	72.24-19-96 П.14-14	-ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА ШХ-2	ШТ	1,00	144,40	144	-	-	-
	73.24-19-96 П.14-15	-ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ 4ШБ-1	ШТ	6,00	149,40	896	-	-	-
	74.24-19-73 П.207	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 4ШБ-2	ШТ	1,00	149,00	149	-	-	-
	75.24-19-73 П.208	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 4ШО-3	ШТ	6,00	106,00	636	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	76.24-19-73 П.204	-ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ПОДВЕСНОЙ	ШТ	1,00	100,00	100	-	-	-
	77.24-19-96 П.19-17	-ЛАРЬ ДЛЯ БЕЛЬЯ ЛБ-2	ШТ	4,00	62,00	248	-	-	-
	78.24-19-96 П.14-18	-ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ ЛО-1	ШТ	4,00	31,50	126	-	-	-
	79.24-19-73 АОП.52 П.5098	-СТЕЛЛАЖ СТАЦИОНАРНЫЙ СПС-1	ШТ	8,00	46,00	368	-	-	-
	80.24-19-73 АОП.27 П.576	-СТЕЛЛАЖ СТАЦИОНАРНЫЙ СПС-2	ШТ	4,00	34,00	136	-	-	-
	81.24-19-73 АОП.30 П.618	-ПОДТОВАРНИК ПТ-1	ШТ	3,00	7,65	23	-	-	-
	82.24-19-73 АОП.30 П.621	-ПОДТОВАРНИК ПТ-2А	ШТ	5,00	10,60	53	-	-	-
	83.56-01-01 П.133	-СТУЛ	ШТ	83,00	6,50	540	-	-	-
	84.56-01-01 П.117	-КРЕСЛО	ШТ	2,00	33,00	66	-	-	-
	85.24-19-73 П.278	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-125	ШТ	1,00	9,50	10	-	-	-
	86.24-19-73 П.283	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-250	ШТ	1,00	29,50	30	-	-	-
	87.27-11-34 П.1-104	-ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТПП-1	ШТ	1,00	90,00	90	-	-	-
	88.24-19-73 П.274	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЧЕК ТБ	ШТ	1,00	60,00	60	-	-	-
	89.24-06-01 П.13	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ ТП	ШТ	7,00	28,00	196	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
	90.24-19-73 П.212	-ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ 4ШП-1	ШТ	1,00	192,00	192	-	-	-
							-		-
	91.24-19-73 АОП.8 П.8003	-КАССЕТА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК КТ-1	ШТ	1,00	10,20	10	-	-	-
							-		-
	92.24-19-73 АОП.30 П.614	-ПОДНОЖНИК СКЛАДНОЙ ПН	ШТ	4,00	2,70	11	-	-	-
							-		-
	93.17-08 П.4-008	-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНА МАШИНА	ШТ	3,00	70,00	210	-	-	-
							-		-
	96.56-01-15 П.4-1	-СТОЙКА БАРНАЯ БС-1М	ШТ	1,00	188,00	188	-	-	-
							-		-
	95.56-01-15 П.4-2	-ТО ЖЕ БС-2М	ШТ	1,00	187,00	187	-	-	-
							-		-
	96.56-01-15 П.4-3	-ТО ЖЕ БС-3М	ШТ	1,00	196,00	196	-	-	-
							-		-
	97.56-01-15 П.4-25	-СТОЙКА ПРИСТЕННАЯ СП-2М	ШТ	1,00	38,00	38	-	-	-
							-		-
	98.56-01-15 П.4-26	-СЕКЦИЯ НАСТЕННАЯ СН-1М	ШТ	1,00	13,20	13	-	-	-
							-		-
	99.56-01-15 П.4-61	-СТУЛ БАРНЫЙ СК-1М	ШТ	4,00	45,20	181	-	-	-
							-		-
	100.56-01-15 П.4-59	-СТОЛ БАРНЫЙ СТ-2М	ШТ	5,00	54,00	270	-	-	-
							-		-
	101.24-19-73 АОП.4 П.3074	-СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ СПП-1	ШТ	2,00	75,00	150	-	-	-
							-		-
	102.24-10-01 П.32	-СЕЙФ НОМЕР 3	ШТ	2,00	69,00	138	-	-	-
							-		-
	103.56-01-01	-БАНКЕТКА	ШТ	3,00	24,50	74	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.120								
104.56-01-01	П.195	-ТУАЛЕТ НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО ПАРИКМАХЕРСКОЕ	ШТ	2,00	125,00	250	-	-	-
105.24-01-01	П.87	-ПЕРМОНЕНТНЫЙ АППАРАТ	ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-
106.24-10-01	П.86	-СУШУАР	ШТ	1,00	43,00	43	-	-	-
107.56-01-01	АОП.5 П.560	-СТОЛ МАНИКЮРНЫЙ	ШТ	1,00	28,00	28	-	-	-
108.2406-6003		-КИПЯТИЛЬНИК=КНЭ-50М=КАЛИНГРАД ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00	69,00	69	-	-	-
109.Ц28-923-1		-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	ШТ	1,00	2,85	3	- 3	3	-
110.28-02-22	П.13-118	-НЕГАТОСКОП	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
111.Ц34-64-2		-НЕГАТОСКОП ТИПЫ: НШ-80, НТ-48, НШ-48, МАССА ДО 0,028Т	КОМПЛ.	1,00	5,74	6	- 6	6	-
112.28-02-22	П.13-219	-ФОНАРЬ НЕАКТИНИЧНЫЙ ФН-2	ШТ	1,00	23,00	23	-	-	-
113.56-01-01	П.217	-КРЕСЛО ПАРИКМАХЕРСКОЕ	ШТ	2,00	87,50	175	-	-	-
114.56-01-01	П.325	-ШКАФ КНИЖНЫЙ	ШТ	13,00	73,00	949	-	-	-
115.049	П.1371	-СТОЛ БИЛЬЯРДНЫЙ	ШТ	1,00	595,00	595	-	-	-
116.55-01-01	П.148	-СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА	ШТ	2,00	58,00	116	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117.56-01-01 П.154	-СТОЛ ДЛЯ ФОТОЛАБОРАТОРИИ	ШТ		1,00	40,00	40	-	-	-
118.56-01-01 П.6	-СТОЛ ДЛЯ ИГРОТЕКИ	ШТ		2,00	19,50	39	-	-	-
119.56-01-01 П.150	-СТОЛ ШАХМАТНЫЙ	ШТ		3,00	22,00	66	-	-	-
120.56-01-01 П.27	-ТАБУРЕТ ДЛЯ ИГРОТЕКИ	ШТ		10,00	8,00	80	-	-	-
121.084 П.1-103	-ТЕЛЕВИЗОР	ШТ		1,00	685,00	685	-	-	-
122.56-01-01 П.110	-ДИВАН	ШТ		1,00	79,50	80	-	-	-
123.56-01-16 Ч.2 П.7-86	-ВИТРИНА ДЛЯ КНИГ	ШТ		3,00	30,00	90	-	-	-
124.29-07-01 П.46	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КНИГ ОДНОСТОРОННИЙ	ШТ		5,00	22,00	110	-	-	-
125.29-07-01 П.25	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КНИГ ДВУХСТОРОННИЙ	ШТ		8,00	32,00	256	-	-	-
126.28-07-01 П.20	-СТЕЛЛАЖ ДЕРЕВЯННЫЙ	ШТ		3,00	19,50	59	-	-	-
127.56-01-01 П.1	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ	ШТ		9,00	18,50	167	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	31238	-	321	10
							331		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 27709
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - РУБ 552
ТАРА И УПАКОВКА - РУБ 564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1151			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	359			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	192			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	30527			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	406			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	253			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	52			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	711			

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер К.Малкина

проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
416      1      Э9001608' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' 
```

471	56	Т24-19-96 ч.2 п.13(=14)' 4' ,60' ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-5' шт.
472	57	Е17-7(=6)' 4' ' МОНТАЖ ВАННЫ.
473	58	ТВЕДОМОСТЬ МТ 1980(=14)' 1' 103' ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВПСМ' шт.
474	59	Е17-7(=6)' 1' ' МОНТАЖ ВАННЫ.
475	60	Т27-11-34 п.1-075(=14)' 9' 52' ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1' шт.
476	61	Е17-7(=6)' 9' ' МОНТАЖ ВАННЫ.
477	62	Т17-03 ч.1 п.5-282(=14)' 1' 56' ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РП-500Д13М' шт.
478	63	Т24-19-73 п.261(=14)' 5' 36' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-5' шт.
479	64	Т24-19-96 п.14-2(=14)' 4' 123' ТО ЖЕ ТЛ-12' шт.
480	65	Т24-19-73 п.261(=14)' 1' 31,5' ТО ЖЕ СПСМ-2' шт.
481	66	Т24-19-73 доп.4 п.3024(=14)' 2' 75' СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОНДИТЕРСКИЙ СП-2/6' шт.
482	67	Т24-19-96 п.14-1(=14)' 1' 82' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТЛ-11' шт.
483	68	Т24-19-96 п.14-7(=14)' 1' 41,7' СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОСТАТКОВ ПИЩИ ТА-18' шт.
484	69	Т24-19-96 п.14-10(=14)' 1' 136,6' СТОЛ ДЛЯ ХЛЕБОРЕЗКИ ТЛ-21' шт.
485	70	Т24-19-96 п.14-9(=14)' 1' 50,7' СТОЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРТОФЕЛЯ ТЛ-20' шт.
486	71	Т107 АРТ.3151Р(=14)' 1' 9,1' ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ' шт.
487	72	Т56-01-01 п.162(=14)' 9' 57' СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ' шт.
488	73	Т56-01-01 п.149(=14)' 1' 20,5' СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ' шт.
489	74	ТКАТ.СОЮЗТОРГОБОРУДОВАНИЕ СТР.37(=14)' 1' 49,6' СТУЛ ДЛЯ РАЗРУБКИ МЯСА СР-2' шт.
490	75	Т24-19-96 п.14-14(=14)' 1' 144,4' ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА ШХ-2' шт.
491	76	Т24-19-96 п.14-15(=14)' 6' 149,4' ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ 4ШБ-1' шт.
492	77	Т24-19-73 п.207(=14)' 1' 149' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 4ШБ-2' шт.
493	78	Т24-19-73 п.208(=14)' 6' 106' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 4ШО-3' шт.
494	79	Т24-19-73 п.204(=14)' 1' 100' ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ПОДВЕСНОЙ' шт.
495	80	Т24-19-96 п.19-17(=14)' 4' 62' ЛАРЬ ДЛЯ БЕЛЬЯ 4ЛБ-2' шт.
496	81	Т24-19-96 п.14-18(=14)' 4' 31,5' ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ ЛО-1' шт.
497	82	Т24-19-73 доп.52 п.5098(=14)' 8' 46' СТЕЛЛАЖ СТАЦИОНАРНЫЙ СПС-1' шт.
498	83	Т24-19-73 доп.27 п.576(=14)' 4' 34' СТЕЛЛАЖ СТАЦИОНАРНЫЙ СПС-2' шт.
499	84	Т24-19-73 доп.30 п.618(=14)' 3' 7,65' ПОДТОВАРНИК ПТ-1' шт.
500	85	Т24-19-73 доп.30 п.621(=14)' 5' 10,6' ПОДТОВАРНИК ПТ-2А' шт.
501	86	Т56-01-01 п.133(=14)' 83' 6,5' СТУЛ' шт.
502	87	Т56-01-01 п.117(=14)' 2' 33' КРЕСЛО' шт.
503	88	Т24-19-73 п.278(=14)' 1' 9,5' ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-125' шт.
504	89	Т24-19-73 п.283(=14)' 1' 29,5' ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-250' шт.
505	90	Т27-11-34 п.1-104(=14)' 1' 90' ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТПП-1' шт.
506	91	Т24-19-73 п.274(=14)' 1' 60' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЧЕК ТБ' шт.
507	92	Т24-06-01 п.13(=14)' 7' 28' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ ТП' шт.
508	93	Т24-19-73 п.212(=14)' 1' 192' ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ 4ШП-1' шт.
509	94	Т24-19-73 доп.8 п.8003(=14)' 1' 10,2' КАССЕТА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК КТ-1' шт.
510	95	Т24-19-73 доп.30 п.614(=14)' 4' 2,7' ПОДНОЖНИК СКЛАДНОЙ ПН' шт.
511	96	Т17-08 п.4-008(=14)' 3' 70' ВЫЧИСЛИТЕЛЬНА МАШИНА' шт.
512	97	Т56-01-15 п.4-1(=14)' 1' 188' СТОЙКА БАРНАЯ БС-1М' шт.
513	98	Т56-01-15 п.4-2(=14)' 1' 187' ТО ЖЕ БС-2М' шт.
514	99	Т56-01-15 п.4-3(=14)' 1' 196' ТО ЖЕ БС-3М' шт.
515	100	Т56-01-15 п.4-25(=14)' 1' 38' СТОЙКА ПРИСТЕННАЯ СП-2М' шт.
516	101	Т56-01-15 п.4-26(=14)' 1' 13,2' СЕКЦИЯ НАСТЕННАЯ СН-1М' шт.
517	102	Т56-01-15 п.4-61(=14)' 4' 45,2' СТУЛ БАРНЫЙ СК-1М' шт.
518	103	Т56-01-15 п.4-39(=14)' 5' 54' СТОЛ БАРНЫЙ СТ-2М' шт.
519	104	Т24-19-73 доп.4 п.3074(=14)' 2' 75' СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ СПП-1' шт.
520	105	Т24-10-01 п.32(=14)' 2' 69' СЕЙФ НОМЕР 3' шт.
521	106	Т56-01-01 п.120(=14)' 3' 24,5' БАНКЕТКА' шт.
522	107	Т56-01-01 п.195(=14)' 2' 125' ТУАЛЕТ НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО ПАРИКМАХЕРСКОЕ' шт.
523	108	Т24-01-01 п.87(=14)' 1' 70' ПЕРМОНЕНТНЫЙ АППАРАТ' шт.
524	109	Т24-10-01 п.86(=14)' 1' 43' СУШУАР' шт.
525	110	Т56-01-01 доп.5 п.560(=14)' 1' 28' СТОЛ МАНИКЮРНЫЙ' шт.
526	111	2406-6003' 1.
527	112	Ц28-923-1' 1.
528	113	Т28-02-22 п.13-118(=14)' 1' 77' НЕГАТОСКОП' шт.
529	114	Ц34-64-2' 1.

530	115	Т28-02-22 П.13-219(=14)' 1' 23' ФОНАРЬ НЕАКТИНИЧНЫЙ ФН-2' ШТ*
531	116	Т56-01-01 П.217(=14)' 2' 87,5' КРЕСЛО ПАРИКМАХЕРСКОЕ' ШТ*
532	117	Т56-01-01 П.325(=14)' 13' 73' ШКАФ КНИЖНЫЙ' ШТ*
533	118	Т069 П.1371(=14)' 1' 595' СТОЛ БИЛЬЯРДНЫЙ' ШТ*
534	119	Т55-01-01 П.148(=14)' 2' 58' СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА' ШТ*
535	120	Т56-01-01 П.154(=14)' 1' 40' СТОЛ ДЛЯ ФОТОЛАБОРАТОРИИ' ШТ*
536	121	Т56-01-01 П.6(=14)' 2' 19,5' СТОЛ ДЛЯ ИГРОТЕКИ' ШТ*
537	122	Т56-01-01 П.150(=14)' 3' 22' СТОЛ ШАХМАТНЫЙ' ШТ*
538	123	Т56-01-01 П.27(=14)' 10' 8' ТАБУРЕТ ДЛЯ ИГРОТЕКИ' ШТ*
539	124	Т084 П.1-103(=14)' 1' 685' ТЕЛЕВИЗОР' ШТ*
540	125	Т56-01-01 П.110(=14)' 1' 79,5' ДИВАН' ШТ*
541	126	Т56-01-16 Ч.2 П.7-86(=14)' 3' 30' ВИТРИНА ДЛЯ КНИГ' ШТ*
542	127	Т29-07-01 П.46(=14)' 5' 22' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КНИГ ОДНОСТОРОННИЙ' ШТ*
543	128	Т29-07-01 П.25(=14)' 8' 32' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КНИГ ДВУХСТОРОННИЙ' ШТ*
544	129	Т28-07-01 П.20(=14)' 3' 19,5' СТЕЛЛАЖ ДЕРЕВЯННЫЙ' ШТ*
545	130	Т56-01-01 П.1(=14)' 9' 18,5' СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ' ШТ*
546	131	К*

Локальная смета № I-9

к типовому проекту Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)

на холодильное оборудование

Основание: Заказная спецификация
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -2,69 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -10,76 руб.
I м2 общей площади здания -2,02 руб.
I м3 объема здания -0,55 руб.

№№ пп	Шифр. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистой продук. прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	эксплт. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	23-02 доп.II п.02-I05	Фреоновая холодильная машина МКВ 6-I-2 холодопроизводительностью 6000 Ккал/ч	шт	I,00	I800,00	I800	-/-	-	-/-
2	Ц7-35-2	Агрегаты компрессорно-конденсаторные аммиачные и фреоновые, масса т,0,73	шт	I,00	36,60	37	-/27	24	3/I
3	2406-2003	Агрегат холодильный ФАК-I,5МЗ-Ярославль завод холодильных машин	шт	I,00	I83,00	I83	-/-	-	-/-
4	Ц7-35-I	Агрегаты компрессорно-конденсаторные аммиачные и фреоновые,масса,т.0,I8	шт	I,0о	32,20	32	-/24	22	2/I
5	23-02 п.02-I25 К=I	Фреоновая батарея испаритель ИРСН-I0	шт	2,00	38,00	76	-/-	-	-/-
6	Ц28-9I3-I	Испаритель фреоновый для охлаждения сборных камер, шкафов	шт	2,00	4,I0	8	-/-	7	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7		-
7.17-04 П.5-0579		-ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ ТРВ-2М	ШТ	1,00	2,80	3	- - -	-	- - -
8.Ц11-550-1		-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ,РЕГУЛИРУЮЩИЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ,РЕГУЛИРУЮЩИЙ ШИБЕРНЫЙ,ДРОССЕЛЬНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ, ИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ,БЕСФЛАНЦЕВЫЙ,С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	ШТ	1,00	0,66	1	- 1	1	- -
9.17-06-48 П.1-360		-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ СО ШКАЛОЙ -50ГР./+50ГР.С	ШТ	4,00	0,90	4	- - -	-	- - -
10.Ц11-1-1		-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	4,00	0,21	1	- 1	1	- -
11.05-01 П.1-16004		-КЛАДОН-12	Т	21,00	1,30	27	- - -	-	- - -
12.04-02 П.4-113		-МАСЛО ХФ12-16	Т	25,00	0,24	6	- - -	-	- - -
13.С159-38		-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 8-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	5,00	1,69	8	- - -	-	- - -
14.Ц12-70-1		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	М	25,00	0,78	20	- 20	17	3 2
15.С159-44		-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	5,00	1,53	8	- -	-	- -
16.Ц12-70-1		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	М	15,00	0,78	12	- 12	10	2 1
17.С159-50		-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 18-20ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	29,00	1,51	44	- -	-	- -
18.Ц12-70-1		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	М	60,00	0,78	47	- 46	40	6 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.Ц12-758-1	=ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	М	100,00	0,08	8	- 8	6	2 -
20.Ц7-35-2	=РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ КОМПРЕССОРА	КВТ/Ч	252,00	0,03	8	- -	-	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2677	- 146	128	18 9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2099
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	43
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	44
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	87
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2314
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	234
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	101
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	28
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	363

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

21.Е20-696 18-1	-КРОНШТЕЙН ДЛЯ 2-Х ИСПАРИТЕЛЕЙ ТИП КР-7	100 КГ	0,18	35,90	6	- 1	1	- -
22.Е10-39 7-3	-ПОДДОН ПОД ИСПАРИТЕЛЬ ИРСН-10	М2	0,35	3,19	1	- -	-	- -
23.Е10-139 25-6	-ТО ЖЕ	М2	0,35	2,90	1	- -	-	- -
24.Ц Ч.2 ТЕХН.ЧАСТЬ П.23 Т.12	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ	Т	0,02	31,20	1	- -	-	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	11	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2688	- 147	129	18 9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2099			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	43			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	44			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	87			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2314			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	234			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	101			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	363			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер К.Малкина

проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.№ 11)

```
385      1      Э9001607' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' 
```

Локальная смета № I-I0

к типовому проекту Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест (стены кирпичные)

на мебель

Основание: Заказная спецификация
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -I,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
показатели по смете
Стоимость на:
I место -6,64 руб.
I м2 общей площади здания -I,25 руб.
I м3 объема здания -0,34 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. единин. изм. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормат. условно-чистой продукции / прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	56-0I-0I п.I24	Стол обеденный	шт	38,00	I5,00	570	-/-	-	-/-
2	56-0I-0I п.I33	Стул	шт	I50,00	6,50	975	-/-	-	-/-
		Всего по смете	руб		-	I657	-/-	-	-/-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I545	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	30	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	63	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I9	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	I657	-	-	-

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая
Нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Исходные данные
составила ст.инженер К.Малкина
проверил нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Перфорация:
подготовила ст.инженер А.Смирнова
проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
324      1      ЭЭ001605' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
325      2      Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ' ' 160-798' ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС' Р.Ч.' ' 2-1-10' МЕБ
                       ЕЛЬ*
326      3      Н24=2' Н25=4' Н27=1,2*
327      4      Т56-01-01 П.124(=14)' 38' 15' СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ' ШТ*
328      5      Т56-01-01 П.133(=14)' 150' 6,5' СТУЛ' ШТ*
329      6      К*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Общественный корпус центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест
(стены кирпичные)

Р е с у р с ы	Единицы измерения	Количество
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.час.	I4844,65
Заработная плата	руб.	8482
Строительные машины	руб.	I747
Санитарно-технические работы		
Затраты труда	чел.час.	874,86
Заработная плата	руб.	528
Строительные машины	руб.	22
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.час.	2I97,0I
Заработная плата	руб.	I256
Строительные машины	руб.	249
Прочие работы		
Затраты труда	чел.час.	647,78
Заработная плата	руб.	376
Строительные машины	руб.	24
В с е г о		
Затраты труда	чел.час	I8564,3
Заработная плата	руб.	I0642
Строительные машины	руб.	2042

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Составила ст.инженер В.Шмидт
Проверила главный специалист Л.Сидоренкова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "9" III 1988 г.
Заказ Г-688 Тираж 120

gost.e-ecolog.ru