ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I43.9I

ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РСФСР)

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24925-02
I44-I6-I43.9I

ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РСФСР)

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	I4,68 тыс.руб
Строительно-монтажные работы	I4,62 тыс.руб
I м2 общей площади квартиры (без учёта летних помещений)	I9I,59 тыс.руб
I м2 общей площади квартиры (с учётом летних помещений)	I57,58 руб

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утверждён Госкомархитектуры
Приказ № I72 от I8.09.89г.
Введён в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № I6/Т от 25.04.9Iг.

Главный инженер института — М.Г.Лейзерович

Главный архитектор проекта — В.Н.Егоров

/Начальник отдела АПР — Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I	5
3	Локальная смета I - общестроительные работы	7
4	Локальная смета 2 - сантехнические работы	5I
5	Локальная смета 3 - электроосвещение	7I
6	Локальная смета 4 - устройства связи	78
7	Локальная смета (вариантные решения)	96
8	Ведомость потребности в ресурсах	I77

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации, разработанной по чертежам типового проекта на строительство одноэтажного 2-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков со стенами из кирпича (для строительства в сельской местности РСФСР)

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введённый в действие с I января I984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками - по сборникам Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января I984г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Наружные стены – из пустотелого керамического кирпича.
Внутренние стены – из полнотелого керамического кирпича.
Кровля – по деревянной обрешётке волнистые асбестоцементные листы.
Перегородки – кирпичные толщ. I20, в санузлах, мелкоштучные гипсобетонные.
Полы – дощатые, керамическая плитка.
Наружная отделка – расшивка швов, деревянные поверхности покрываются олифой и П4 лаком.
Внутренняя отделка – оклейка обоями, масляная окраска, клеевая побелка, керамическая плитка.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составил инженер 3 категории Миронов – Е.А.Миронова

Смета в сумме I4,68 тыс.руб
СОГЛАСОВАНА

Подрядчик

" "_____I99Iг.

Смета в сумме I4,68 тыс.руб
УТВЕРЖДЕНА

Заказчик

" "_____I99Iг.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I

на строительство одноэтажного 2-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков со стенами из кирпича (для строительства в сельской местности РСФСР)

Составлена в ценах, введённых с I.I.I984г.

Сметная стоимость	I4,68 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	2,34 чел.час
Сметная заработная плата	I,59 тыс.руб

№№ пп	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Нормативная услов.-чистая продукция т.руб	Нормативная трудоёмкость тыс. ч/час	Сметная зарплата тыс руб	Показатели единич. стоим. руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок. смета I	Общестроительные работы	I2,92	-	-	-	I2,92	-	2,00	I,35	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Лок. смета 2	Сантехнические работы	I,22	-	-	-	I,22	-	0,I4	0,II	
3	Лок. смета 3	Электроосвещение	0,2I	-	-	-	0,2I	-	0,08	0,05	
4	Лок. смета 4	Устройства связи	0,02	0,25	0,06	-	0,33	-	0,I2	0,08	
		Итого	I4,37	0,25	0,06	-	I4,68	-	2,34	I,59	

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер 3 кат. Е.А.Миронова

Проверил рук.группы Л.Е.Киселёва

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту одноэтажного 2-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков со стенами из кирпича (для строительства в сельской местности РСФСР)
на общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I2,923 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	I995 чел.час
Сметная заработная плата	I,348 тыс.руб
Строительный объём	93,I6 м2
Цена единицы	I38,72 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин	Общая стоим. руб всего	Общая стоим. руб основ. зар-плата	Общая стоим. руб экспл. машин	Затраты труда рабочих; чел/час, не занятых обслуж.машин	
				основ. з/пл	в т.ч з/пл			в т.ч з/пл	обсл.машины на ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до I0 м / I000м3	0,04	36,30 / I2,20	36,30	I	-	I / -	- / I7,57	- / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-I6I4 29-8	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I607 I000м3	0,I5	29,80	29,80 / I0,00	4	-	4 / I	- / I4,40	- / 2
3	EI-I60I 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3	0,04	I98,00 / II,90	I86,I0 / 66,20	7	-	6 / 2	24,20 / 95,33	I / 4
4	C3I0-I	Перевозка до I км т	44,40	0,29 / 0,06	-	I3	3	-	0,09	4
5	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы I000м3	0,04	I4,20 / I,59	I2,34 / 3,8I	I	-	-	3,23 / 5,49	-
6	EI-I550 I2-3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт 2 группы I000м3	0,09	I45,00 / 6,53	I38,47 / 56,70	I2	I	I2 / 5	I3,20 / 8I,65	I / 7
7	EI-I592 22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с по-	0,03	I72,00 / 7,64	I64,09 / 66,90	5	-	5 / 2	I5,50 / 96,34	- / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		грузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3								
8	C3I0-I	Перевозка до I км т	45,90	0,29 0,06	-	I3	3	-	0,09	4
9	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,03	II,50 I,30	I0,06 3,I2	I	-	-	2,63 4,49	-
I0	EI-960 80-2 т ч п 3.67 К=I,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом I00м3	0,03	89,40 89,40	-	3	3	-	I84,80	6
II	EI-I607 29-I	Перемещение грунта в резерв и обратно I000м3	0,I8	36,30	36,30 I2,20	6	-	6 2	- I7,57	- 3
I2	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40 м I000м3	0,70	29,80	29,80 I0,00	2I	-	2I 7	- I4,40	- I0
I3	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлов и ям грунт 2 группы I00м3	0,26	46,00 46,00	-	I2	I2	-	99,30	26
I4	EI-I634 3I-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.)	0,06	20,30	20,30 6,82	I	-	I	- 9,82	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000м3								
I5	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I, 2 группы I00м3	0,62	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	6	4	2 / I	II,20 / 3,30	7 / 2
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I06	26	58 / 20		49 / 33
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I06	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-		-
		сметная зарплата в н.р	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		82
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	47	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I3I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		82
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Фундаменты								
I6	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных м3	26,60	29,60 I,74	0,69 0,2I	787	46	I9 6	3,I4 0,27	84 7
I6	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	I5,5I	34,20 2,2I	0,8I 0,24	530	34	I3 4	4,05 0,3I	63 5
I7	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,56	90,00 I9,50	I,50 0,45	50	II	I	33,60 0,58	I9
I9	Е8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидроизолом I00м2	0,32	280,00 I0,80	4,37 I,3I	90	3	I	I9,70 I,69	6 I
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I457	94	34 I0		I72 I3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I457	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	24I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		22
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	43	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I35	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I833	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		207
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I47	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	I833	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		207
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I46	-		-
		Раздел 3. Крыльцо								
20	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00 бутобетонных м3	0,50	29,60 / I,74	0,69 / 0,2I	I5	I	-	3,I4 / 0,27	2
2I	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона M50 м3	0,35	30,34 / 0,70	0,28 / 0,08	II	-	-	I,37 / 0,I0	-
		цена: 27;42+(28,2-26,3)xI,02= =29,36								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00	-	4	-	-	-	-
23	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем I00м2	0,0I	4I7,00 / 6I,40	4,52 / I,36	5	I	-	I08,00 / I,75	I
24	EI0-32 6-I	Ограждение крылец м2	2,52	2,I4 / 0,22	0,03 / 0,0I	5	I	-	0,40 / 0,0I	I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	40	3	-		4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	50	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	50	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руо	-	-	-	3	-		-
		Раздел 4. Отмостка								
25	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщ. 5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2 I00м2	0,46	I94,50 / I,74	I2,76 / 4,I3	89	I	6 / 2	3,30 / 5,33	2 / 2
26	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3 см I00м2	0,46	I56,00 / 8,23	-	72	4	-	I4,40	7
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I6I	5	6 / 2		9 / 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	203	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I2	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	203	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I2	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	I764	I28	98 32		234 48
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I764	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	29I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	49	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I62	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22I7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		306
		сметная зарплата	руб	–	–	–	209	–		–
		Итого по подземной части	"	–	–	22I7	–	–		–
		Нормативная трудоёмкось	ч/ч	–	-т	–	–	–		306
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	209	–		–
		Б. Надземная часть								
		Раздел 5. Стены								
27	E8-32 2 5-I	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	57,80	39,00 2,4I	0,78 0,23	2254	I39	45 I3	4,23 0,30	244 I7
28	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	6,34	34,30 2,I0	0,8I 0,24	2I7	I3	6 2	3,90 0,3I	25 2
29	E8-34 5-3	Стены эркера м3	4,I3	35,60 2,77	0,79 0,24	I47	II	3 I	4,64 0,3I	I9 I
30	EI0-28 4-I	Стойки эркера м3	0,37	II0,00 I2,90	I,30 0,39	4I	5	–	24,00 0,50	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	35,00	0,29 / 0,08	0,I5 / 0,06	I0	3	5 / 2	0,I3 / 0,08	5 / 3
32	СССЦ том I п 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	I,72	64,40	-	III	-	-	-	-
33	СССЦ таб I п 3	То же, А3, кг	44,6I	0,32	-	I4	-	-	-	-
34	СССЦ таб I п 6	То же, Вр-I, кг	23,I5	0,25	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	2800	I7I	59 / I8		302 / 23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2800	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	462	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		42
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	8I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	26I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3523	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		367
		сметная зарплата	руб	-	-	-	270	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	3523	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		367
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	270	-		-
		Раздел 6. Перекрытие								
35	EI0-50 9-I	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов м2	77,70	4,92 0,50	0,I4 0,04	382	39	II 3	0,94 0,05	73 4
36	CI22-393	Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50хI50 и 50хI80 мм марка БДЦ-I.24.2, БДЦ-I.27.2, БДЦ-I.33.2, БДЦ-I.36.2 м3	0,76	I43,00	-	I09	-	-	-	-
37	CI22-394	Балки одинарные из цельной древесины с односторонним расположением черепного бруска сечение 50хI50 и 50хI80 мм марка	I,28	I35,00	-	I73	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		БДШ-I.24.I, БДШ-I-27-I, БДШ-I-33.I, БДШ-I-36.I м3								
38	EI0-28 4-I	Укладка вкладышей м3	0,3I	II0,00 I2,90	I,30 0,39	34	4	-	24,00 0,50	7
39	EI0-I94 36-4	Рабочий настил толщ.25мм разреженный м2	69,00	I,35 0,I3	0,03 0,0I	93	9	2 I	0,23 0,0I	I6 I
40	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI25 м3	I0,88	23,40	-	255	-	-	-	-
4I	EI4-54 20-I	Перекрытие синтетической плёнкой I00м2	0,78	22,60 4,57	0,03 0,0I	I8	4	-	8,32 0,0I	6
42	EI0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками м2	77,70	2,49 0,I3	0,02 0,0I	I93	I0	2 I	0,24 0,0I	I9 I
43	EI5-326 65-2	Обшивка листами ГКЛ I00м2	0,78	II4,00 30,70	4,60 2,I3	89	24	4 2	53,30 2,75	4I 2
44	Сдоп в I п 754	Стоимость листов ГКЛ м2	77,70	I,75	-	I36	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I482	90	I9 7		I62 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	–	–	I482	–	–		–
		накладные расходы	"	–	–	245	–	–		–
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		23
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	45	–		–
		плановые накопления	"	–	–	I39	–	–		–
		всего стоимость общестроительных работ	"	–	–	I866	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		I93
		сметная зарплата	руб	–	–	–	I42	–		–
		Итого по разделу 6	"	–	–	I866	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		I93
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	I42	–		–
		Раздел 7. Кровля								
45	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	4,46	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	500	56	I0 3	23,80 0,8I	I06 4
46	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	4,46	3,48 0,46	0,I3 0,04	I6	2	–	0,87 0,05	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	EI0-69 I0-I	Укладка ходовых досок, м	49,00	0,I4 0,02	-	7	I	-	0,04	2
48	EI0-22 6-I	Устройство фронтонов, м2	7,3I	3,03 0,39	0,04 0,0I	22	3	-	0,72 0,0I	5
49	EI0-23 3-6	Устройство карнизов, м2	I5,50	3,04 0,80	0,03 0,0I	47	I2	-	I,53 0,0I	24
50	EI0-62 I0-I	Обшивка слухового окна м2	3,00	2,49 0,I3	0,02 0,0I	7	-	-	0,24 0,0I	I
5I	EI0-54 20-I	Перекрытие синтетической плёнкой м2	75,60	4,55 0,83	0,I4 0,04	344	63	II 3	I,53 0,05	II6 4
52	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством I00м2	0,88	2I3,00 24,50	3,50 I,05	I87	22	3 I	43,90 I,35	39 I
53	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, I00 м2	0,88	9,56 I,2I	0,03 0,0I	8	I	-	I,94 0,0I	2
54	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00 м2	0,88	II,00 I,60	0,40 0,I2	I0	I	-	3,03 0,I5	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
55	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб I00м2	I,24	9,43 2,30	0,0I	I2	3	-	4,I4	5
56	EI0-7I I2-I	Слуховые окна, шт	I,00	I6,30 3,50	0,30 0,I0	I6	4	-	6,03 0,I3	6
57	CI22-I8I	Слуховое окно с масляной окраской м2	I,3I	4,98	-	7	-	-	-	-
58	CIII-397	Петля накладная шт	4,00	0,I7	-	I	-	-	-	-
59	CIII-395	Прибор фрамужный ПФ-2-2 шт	I,00	I,23	-	I	-	-	-	-
60	CIII-400	Завёртка накладная шт	2,00	0,27	-	I	-	-	-	-
6I	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 3 мм I00м2	0,0I	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	2	-	-	22,80 0,3I	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	II88	I68	24 7		3I3 9
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II88	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I96	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	33	-		-
		плановые накопления	"	-	-	III	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I495	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		339
		сметная зарплата	руб	-	-	-	208	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	I495	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		339
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	208	-		-
		Раздел 8. Перегородки								
62	Е8-45 5-8	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м I00м2	0,I7	472,00 / 62,00	7,59 / 2,28	80	II	I	II5,00 / 2,94	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63	E8-I69 I7-3	Перегородки из легкобетонных плит в I слой толщиной до I00 мм при высоте этажа до 4 м I00м2	0,I8	5I5,00 54,00	6,44 I,93	94	I0	I	I00,00 2,49	I8
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	–	–	I74	2I	2		37
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	–	–	I74	–	–		–
		накладные расходы	"	–	–	28	–	–		–
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		2
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	5	–		–
		плановые накопления	"	–	–	I6	–	–		–
		всего стоимость общестроительных работ	"	–	–	2I8	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		39
		сметная зарплата	руб	–	–	–	26	–		–
		Итого по разделу 8	"	–	–	2I8	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		39
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	26	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 9. Полы								
		Узел I39								
64	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00м2	0,53	I86,25 / 24,90	2,84 / 0,85	99	I3	I	46,30 / I,I0	25 / I
65	ЕII-I82 27-I	Устройство покрытий дощатых толщ. 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм I00м2	0,53	390,00 / 42,80	3,82 / I,I5	207	23	2 / I	78,20 / I,48	42 / I
		Узел I80								
66	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,4I	29,30 / I,62	-	I2	I	-	2,90	I
67	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем I00м2	0,05	4I7,00 / 6I,40	4,52 / I,36	2I	3	-	I08,00 / I,75	5
		Узел								
68	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,83	29,30 / I,62	-	24	I	-	2,90	2
69	ЕII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита м3	0,52	I6,I0 / I,80	I,08 / 0,32	8	I	-	3,58 / 0,4I	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
70	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00м2	0,I0	70,00 9,88	0,95 0,28	7	I	-	I8,80 0,36	2
7I	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм, толщ. 40 мм I00м2	0,42	I3,60 0,I6	0,23 0,07	6	-	-	0,34 0,09	-
72	EII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в I слой толщ. 2 мм I00м2	0,I0	45,80 20,90	3,75 I,I2	5	2	-	29,50 I,44	3
73	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,6 мм I00м2	0,I0	453,00 43,60	0,75 0,22	47	5	-	75,50 0,28	8
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	436	50	3 I		90 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	436	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	72	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	548	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		97
		сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	548	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		97
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-
		Раздел I0. Двери								
74	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	9,70	I,45 / 0,55	0,35 / 0,II	I4	5	3 / I	0,9I / 0,I4	9 / I
75	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площ.проёма до 3м2 м2	7,36	2,00 / 0,67	0,I3 / 0,04	I5	5	I	I,I6 / 0,05	9
76	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 м2 м2	4,I0	I,34 / 0,20	-	5	I	-	0,36 / -	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3мм I00м2	0,04	222,00 47,80	I,40 0,36	8	2	-	86,50 0,46	3
78	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С с масляной окраской м2	5,56	I5,95	-	89	-	-	-	-
79	CI22-2I8	То же, ДГ2I-9 с масляной окраской м2	I,80	I4,95	-	27	-	-	-	-
80	CI22-220	То же, ДГ2I-9 с масляной окраской м2	3,60	I0,II	-	36	-	-	-	-
8I	CI22-2I9	То же, ДГ2I-I0 с масляной окраской м2	2,00	I4,24	-	28	-	-	-	-
82	С доп вып 4 п 8I6	То же, ДГ2I-I0 с масляной окраской м2	4,I0	I4,82	-	6I	-	-	-	-
83	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных, компл	2,00	6,73	-	I3	-	-	-	-
84	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных компл	8,00	2,97	-	24	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	–	–	320	I3	4 / I		22 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	–	–	320	–	–		–
		накладные расходы	"	–	–	52	–	–		–
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		3
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	9	–		–
		плановые накопления	"	–	–	30	–	–		–
		всего стоимость общестроительных работ	"	–	–	402	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		26
		сметная зарплата	руб	–	–	–	23	–		–
		Итого по разделу I0	"	–	–	402	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		26
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	23	–		–
		Раздел II. Балконные двери								
85	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жи-	3,I4	4,24 / I,34	0,33 / 0,I0	I3	4	I	2,33 / 0,I3	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		лых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проёма до 3 м2 м2								
86	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами БР22-7,5 с масляной окраской м2	3,I4	26,68	-	84	-	-	-	-
87	CIII-44I	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных компл	2,00	2,3I	-	5	-	-	-	-
88	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,03	I5I,00 / I7,40	0,90 / 0,27	5	I	-	3I,60 / 0,35	I
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	I07	5	I		8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I07	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I34	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	I34	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Раздел I2. Окна								
89	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	I0,3I	4,47 I,49	0,34 0,I0	46	I5	3 I	2,56 0,I3	26 I
90	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3мм I00м2	0,I0	229,00 23,50	I,50 0,45	24	2	-	43,I0 0,58	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9I	CI22-I6	Блоки оконные одностворные марка ОР6-9 с масляной окраской м2	0,98	28,69	-	28	-	-	-	-
92	CI22-27	То же, двухстворные с форточкой ОРI2-I5 с масляной окраской м2	5,I3	24,04	-	I23	-	-	-	-
93	CI22-20	То же, одностворные ОРI5-6 с масляной окраской м2	I,66	28,II	-	47	-	-	-	-
94	CI22-22	То же, ОРI5-9 с масляной окраской м2	2,54	24,42	-	62	-	-	-	-
95	CIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до I,5 м компл	2,00	I,78	-	4	-	-	-	-
96	CIII-4II-I	Скобяные изделия для двухстворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м компл	3,00	4,30	-	I3	-	-	-	-
97	CIII-408-I	То же, для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых	4,00	2,70	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		зданий с форточкой высотой до I,5м компл								
98	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м м2	I0,I0	0,92 0,34	0,03 0,0I	9	3	–	0,59 0,0I	6
99	CI22-358	ПД7-I4 с масляной окраской м	I,40	I,30	–	2	–	–	–	–
I00	CI22-358	ПДI0-I, ПДI6-I4, ПДI9-I4 с масляной окраской м	8,70	I,30	–	II	–	–	–	–
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	–	–	380	20	3 I		36 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	–	–	380	–	–		
		накладные расходы	"	–	–	64	–	–		–
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		5
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	I0	–		–
		плановые накопления	"	–	–	34	–	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	478	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		42
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3I	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	478	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		42
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3I	-		-
		Раздел I3. Встроенные шкафы								
		Антресоль AI								
I0I	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных I0блоков	0,I0	4,8I / I,64	0,48 / 0,I4	I	-	-	3,02 / 0,I8	-
I02	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	I,03	0,90 / 0,64	0,05 / 0,0I	I	I	-	I,23 / 0,0I	I
I03	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	0,0I	4,43 / 4,I6	0,I3 / 0,04	I	-	-	7,94 / 0,05	-
I04	CI22-453	ДАЧ-I0, м2	0,43	30,90	-	I3	-	-	-	-
I05	CI22-489	Полка антресольная, м2	I,03	I0,80	-	II	-	-	-	-
I06	CI22-493	Наличники марка Н-4, м	I,00	0,30	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Ш-I								
I07	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных I0блоков	0,20	4,8I / I,64	0,48 / 0,I4	I	-	-	3,02 / 0,I8	I
I08	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков I0блоков	0,20	8,99 / 3,54	I,53 / 0,46	2	I	-	6,56 / 0,59	I
I09	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	2,08	0,90 / 0,64	0,05 / 0,0I	2	I	-	I,23 / 0,0I	3
II0	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	I,2I	0,8I / 0,35	0,I4 / 0,04	I	-	-	0,66 / 0,05	I
III	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	0,09	4,43 / 4,I6	0,I3 / 0,04	I	-	-	7,94 / 0,05	I
II2	CI22-429	Блоки дверные шкафные однопольные марка ДШ 20-4, ДШ I7-4,5 м2	0,80	I7,80	-	I4	-	-	-	-
II3	CI22-435	ДШ 20-8, м2	I,60	I5,90	-	25	-	-	-	-
II4	CI22-44I	ДАЧ-4, м2	0,I7	42,I0	-	7	-	-	-	-
II5	CI22-452	ДАЧ-8, м2	0,34	36,30	-	I2	-	-	-	-
II6	CI22-482	Стенка промежуточная, м2	I,2I	9,8I	-	I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II7	CI22-489	Полка антресольная, м2	0,72	I0,70	-	8	-	-	-	-
II8	CI22-485	Полка переставная, м2	I,36	I0,70	-	I5	-	-	-	-
II9	CI22-495	Брусья монтажные марка МБ-I-I шт	4,00	I,45	-	6	-	-	-	-
I20	CI22-497	Штанги марка ШТ-4, ШТ-4,5, ШТ-5 шт	I,00	0,39	-	I	-	-	-	-
I2I	CI22-500	Штангодержатели марка ШД-I шт	I,00	0,34	-	I	-	-	-	-
I22	CI22-493	Наличники марка Н-4 и цоколь м	8,7I	0,30	-	3	-	-	-	-
I24	CIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных компл	2,00	2,83	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	I46	3	-		8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I46	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	I78	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Раздел I4. Внутренняя отделка								
I25	EI5-809 252-7	Оклейка потолков обоями обыкновенного качества I00м2	0,49	20,50 / 8,97	-	I0	4	-	I5,60	8
I26	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная потолков I00м2	0,I7	I2,90 / 6,80	0,07 / 0,02	2	I	-	I2,70 / 0,03	2
I27	EI5-262 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен I00м2	I,55	I07,00 / 46,40	6,80 / 4,03	I66	72	I0 / 6	74,00 / 5,20	II5 / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I28	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными I00м2	I,09	37,60 I5,30	-	4I	I7	-	26,80	29
I29	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная стен I00м2	0,46	I2,90 6,80	0,07 0,02	6	3	-	I2,70 0,03	6
I30	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плитоу туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00м2	0,I4	422,00 94,70	2,00 0,60	6I	I4	-	I70,00 0,77	24
I3I	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по штукатурке стен I00м2	0,20	76,70 27,80	0,80 0,24	I5	5	-	49,30 0,3I	I0
I32	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по дереву полов, I00м2	0,53	7I,20 27,80	0,80 0,24	38	I5	-	49,20 0,3I	26
I33	EI5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска плинтусов I00м2	0,0I	7I,20 27,80	0,80 0,24	I	-	-	49,20 0,3I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	–	–	340	I3I	I0 6		22I 8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	–	–	340	–	–		–
		накладные расходы	"	–	–	55	–	–		–
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		6
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	9	–		–
		плановые накопления	"	–	–	32	–	–		–
		всего стоимость общестроительных работ	"	–	–	427	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		235
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	I46	–		–
		Итого по разделу I4	"	–	–	427	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		235
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	I46	–		–
		Раздел I5. Наружная отделка								
I34	EI5-20I 5-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	0,35	85,30 35,60	4,90 2,33	30	I3	2 I	57,40 3,0I	20 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9I	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	30	I3	2 I		20 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	30	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		сметная зарплата в н.р	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	38	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		сметная зарплата	руб	-		-	I5	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	38	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Раздел I6. Веранда								
I35	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,0I	II0,00 I2,90	I,30 0,39	I	-	-	24,00 0,50	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I36	EI0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками м2	43,20	2,49 0,I3	0,02 0,0I	I08	6	-	0,24 0,0I	I0
I37	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	0,95	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	I06	I2	2 I	23,80 0,8I	23 I
I38	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,95	3,48 0,46	0,I3 0,04	3	-	-	0,87 0,05	I
I39	EI0-22 3I-5	Устройство лобовой доски м2	4,I7	3,03 0,39	0,04 0,0I	I3	2	-	0,72 0,0I	3
I40	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов м2	I7,40	3,03 0,39	0,04 0,0I	53	7	I	0,72 0,0I	I3
I4I	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	0,27	4,43 4,I6	0,I3 0,04	I	I	-	7,94 0,05	2
I42	CI22-322	Наличники марка I м	6,00	0,20	-	I	-	-	-	-
I43	CI22-324	Наличники марка 2 м	2I,00	0,I2	-	3	-	-	-	-
I44	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством I00м2	0,43	2I3,00 24,50	3,50 I,05	92	II	I	43,90 I,35	I9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I45	EI2-203 37-3	Устройство кровли из битумной мастики для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м из четырёх слоёв битумной мастики с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике с четырьмя армирующими прокладками из стеклосетки I00м2	0,43	484,00 58,I0	24,60 7,38	209	25	I0 3	I02,00 9,52	44 4
I46	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами I00м2	0,43	9,56 I,2I	0,03 0,0I	4	I	-	I,94 0,0I	I
I47	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	2,53	29,30 I,62	-	74	4	-	2,90	7
I48	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, I00м2	0,32	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	I32	I9	I	I08,00 I,75	34 I
I49	EI0-98 I8-I	Заполнение оконных проёмов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплёты одинарные площадь проёма до 2 м2 м2	I0,20	5,84 3,88	0,I3 0,04	60	40	I	6,20 0,05	63 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I50	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I0	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	I2	I	-	22,80 0,3I	2
I5I	CI22-I8I	Переплёты оконные для жилых зданий с масляной окраской м2	I0,20	4,98	-	5I	-	-	-	-
I52	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,46	II0,00 46,40	6,80 4,03	50	2I	3 2	74,00 5,20	34 2
I53	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная стен I00м2	0,46	I2,90 6,80	0,07 0,02	6	3	-	I2,70 0,03	6
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	979	I53	I9 6		262 I0
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	979	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	28	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I23I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		287
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I87	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	I23I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		287
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I87	-		-
		Раздел I7. Вентшахта								
I54	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м, м3	2,80	34,20 2,2I	0,8I 0,24	96	6	3 I	4,05 0,3I	II I
I55	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных, м3	0,I9	35,90 I2,70	I,23 0,37	7	2	-	2I,30 0,48	4
I56	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полу-	0,I9	23,40	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		жёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 МI25 м3								
I57	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00м2	0,04	386,00 / 66,00	5,90 / I,77	I4	2	-	II5,00 / 2,28	4
I58	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен I00м2	0,04	73,00 / I3,40	0,50 / 0,I5	3	I	-	22,30 / 0,I9	I
I59	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00м2	-	5I,60 / 7,64	0,74 / 0,22	I	-	-	I4,30 / 0,28	-
I60	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0I	446,I8 / 27,80	I,38 / 0,4I	4	-	-	54,30 / 0,53	I
I6I	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	0,05	85,30 / 35,60	4,90 / 2,33	5	2	-	57,40 / 3,0I	3
I62	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00м2	-	35,80 / 20,60	I,00 / 0,30	I	-	-	37,00 / 0,39	-
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	I35	I3	3 / I		24 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I35	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I68	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		26
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	I68	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		26
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"	-	-	85I7	85I	I49 49		I505 64
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	85I7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	I400	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I20
		сметная заработная плата в н.р	руб	-	-	-	239	-		-
		плановые накопления	"	-	-	789	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0706	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I689
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II39	-		-
		Итого по надземной части	"	-	-	I0706	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I689
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II39	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I028I	979	247 8I		I739 II2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I028I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I69I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		I44
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	288	–		–
		плановые накопления	"	–	–	95I	–	–		–
		всего стоимость общестроительных работ	"	–	–	I2923	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		I995
		сметная зарплата	руб	–	–	–	I348	–		–
		Итого по смете	"	–	–	I2923	–	–		–
		Нормативная трудоёмкось	ч/ч	–	–	–	–	–		I995
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	I348	–		–

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 3 кат. Е.А.Миронова

Проверил рук.группы Л.Е.Киселёва

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			I06	I3I	-	-	I,0I
2	Фундаменты			I457	I833	-	-	I4,I8
3	Крыльцо			40	50	-	-	0,39
4	Отмостка			I6I	203	-	-	I,57
5	Стены			2800	3523	-	-	27,26
6	Перекрытие			I482	I866	-	-	I4,44
7	Кровля			II88	I495	-	-	II,57
8	Перегородки			I74	2I8	-	-	I,69
9	Полы			436	548	-	-	4,24
I0	Двери			320	402	-	-	3,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Балконные двери			I07	I34	-	-	I,04
I2	Окна			380	478	-	-	3,70
I3	Встроенные шкафы			I46	I78	-	-	I,38
I4	Внутренняя отделка			340	427	-	-	3,30
I5	Наружная отделка			30	38	-	-	0,29
I6	Веранда			979	I23I	-	-	9,53
I7	Вентшахта			I35	I68	-	-	I,30
	Итого	м2	93,I6	I028I	I2923	II036	I3872	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту одноэтажного 2-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков (для строительства в сельской местности РСФСР) на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,222	тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	I40	чел.час
Сметная заработная плата	0,I05	тыс.руб
Строительный объём	93,I6	м2
Цена единицы	I3,I2	руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин	Общая стоим. руб всего	Общая стоим. руб основ. з/пл	Общая стоим. руб экспл. маш.	Общая стоим. руб в т.ч з/пл	Затраты труда рабочих, чел/час, не занятых обслуж.машин обсл. машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел/час, не занятых обслуж.машин обсл. машины всего
				основ. з/пл	в т.ч з/пл						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Отдел I. Отопление									
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твёрдом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 мвт	I,00	I9,73	I,I3	20	I6	I	23,97	24	
			шт	I5,6I	0,34				0,43		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	CI30-2290	Котлы отопительные малометражные КЧМ-2М, количество секций 5, теплопроизводительность 22,0 ккал/ч шт	I,00	27I,00	-	27I	-	-	-	-
3	EI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4м2 шт	I,00	II,93 5,6I	0,47 0,I5	I2	6	-	8,92 0,I9	9
4	Цена Киев-НИИСТ	Водоподогреватель, шт	I,00	76,58	-	77	-	-	-	-
5	EI8-I98 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса 273 мм шт	I,00	I5,25 I,27	0,I2 0,04	I5	I	-	2,04 0,05	2
6	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	24,80	0,67 0,26	0,06 0,02	I7	6	I -	0,46 0,03	II I
7	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	24,80	8,I3	-	202	-	-	-	-
8	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 20 мм шт	3,00	I,50	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления Д=I5 мм шт	3,00	0,86 / 0,2I	0,0I	3	I	-	0,35	I
I0	EI6-36 7-I	То же, Д=20 мм, м	2I,00	0,9I / 0,2I	0,0I	I9	4	-	0,35	7
II	EI6-37 7-I	То же, Д=25 мм, м	I2,00	I,03 / 0,2I	0,0I	I2	3	-	0,35	4
I2	EI6-38 7-I	То же, Д=32 мм, м	I7,00	I,I4 / 0,2I	0,0I	I9	4	-	0,35	6
I3	EI6-39 7-I	То же, Д=40 мм, м	I2,00	I,29 / 0,2I	0,0I	I5	3	-	0,35	4
I4	EI6-40 7-2	То же, Д=50 мм, м	7,00	I,62 / 0,28	0,03 / 0,0I	II	2	-	0,43 / 0,0I	3
I5	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	0,72	4,0I / 3,80	-	3	3	-	5,I6	4
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	70I	49	2 / -		75 / I
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	70I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I06	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р		ч/ч	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I6	-		-
		плановые налкопления	"	-	-	64	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	87I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		83
		сметная зарплата	руб	-	-	-	65	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	87I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		83
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	65	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
I6	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,02	37,I0 / 35,00	-	I	I	-	63,90	I
I7	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,06	22,70 / 2I,80	0,33 / 0,I0	I	I	-	4I,00 / 0,I3	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79 м3	0,06	49,50	-	3	-	-	-	-
I9	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,03	8I,I0 28,40	I,33 0,40	3	I	-	47,20 0,52	I
20	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	3,I0	0,47	-	I	-	-	-	-
2I	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,20	60,50 38,40	0,03	I2	8	-	68,00	I4
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	2I	II	-		I8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	24	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	24	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	722	60	2		93 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	24	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	–	–	70I	–	–		–
		накладные расходы	"	–	–	I06	–	–		–
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		7
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	I6	–		–
		плановые накопления	"	–	–	64	–	–		–
		всего стоимость сантехнических работ	"	–	–	87I	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		83
		сметная зарплата	руб	–	–	–	65	–		–
		Итого по отделу I	"	–	–	895	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		I0I
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	76	–		–
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
22	E20-408 7-I	Решётки пластмассовые 200х200, I20х200 / Iшт	3,00	I,67 / 0,88	0,05 / 0,02	5	3	–	I,4I / 0,03	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 900мм м2	0,70	5,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	4	I	-	I,62 / 0,0I	I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	9	4	-		5
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	9	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	II	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	9	4	-		5
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	9	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	II	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Отдел 3. Водопровод хозпитьевой								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
24	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованнных труб для водоснабжения Д=I5 мм м	I6,00	I,20 / 0,23	0,0I	I9	4	-	0,37	6
25	EI6-42 7-3	То же, Д=20 мм, м	3,00	I,35 / 0,23	0,0I	4	I	-	0,37	I
26	EI6-43 7-3	То же, Д=25 мм, м	I,00	I,36 / 0,23	0,0I	I	-	-	0,37	-
27	EI6-2I9 22	Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горя-	0,20	3,94 / 3,73	-	I	I	-	5,I6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		чего водоснабжения диам. до 50мм I00м								
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа Д=I5 мм шт	4,00	I,25	-	5	-	-	-	-
29	CI30-87	То же, Д=25 мм, шт	I,00	I,82	-	2	-	-	-	-
30	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных Д=25 мм шт	I,00	2,07 0,I9	0,0I	2	-	-	0,3I	-
3I	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа Д=25мм м	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
32	CI30-I790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 давлением I,6 мпа Д=25 мм шт	I,00	0,73	-	I	-	-	-	-
33	CI59-687	Втулка под фланец Д=32 мм I0шт	0,I0	0,43	-	I	-	-	-	-
34	E22-II9 8-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=I00 мм м	0,50	0,I4 0,07	0,07 0,02	I	-	-	0,I2 0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	CI59-488	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром II0 мм I0м	0,05	24,80	-	I	-	-	-	-
36	CI30-I00I	Кран спускной Д=I5 мм I0б8бкI шт	I,00	0,92	-	I	-	-	-	-
37	CI30-843	Клапаны обратные подъёмные муфтовые I6бIбк для воды и пара давлением I,6 мпа Д=I5 мм шт	I,00	0,65	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	85	6	-		8
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	84	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	-	I	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I02	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Раздел 5. Строительные работы								
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	-	-	-		-
		В том числе:								
		Итого по разделу 5	"	-	-	-	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	85	6	-		8
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	84	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	I02	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
38	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения Д=I5мм м	I4,00	I,20 / 0,23	0,0I	I7	3	-	0,37	5
39	EI6-2I9 22	Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горя-	0,I4	3,94 / 3,73	-	I	I	-	5,I6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		чего водоснабжения диам. до 50мм I00м								
40	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ шт	I,00	II,90 / 0,5I	0,0I	I2	I	-	0,82	I
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	30	5	-		7
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	37	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	37	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	30	5	-		7
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	37	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	37	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
4I	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	6,00 м	I,92 / 0,38	-	I2	2	-	0,6I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	EI6-34 6-2	То же, Д=I00 мм, м	7,00	3,I0 / 0,37	0,0I	22	3	-	0,58	4
43	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединённым к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском компл	I,00	23,20 / I,49	0,I3 / 0,04	23	I	-	2,44 / 0,05	2
44	EI7-2 I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя В4-I700 компл	I,00	52,60 / I,84	0,3I / 0,09	53	2	-	3,09 / 0,I2	3
45	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I компл	I,00	I6,40 / I,I4	0,05 / 0,02	I6	I	-	I,83 / 0,03	2
46	EI7-I0 I-2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки размером в мм 550x420xI50 компл	I,00	I3,90 / 0,97	0,06 / 0,02	I4	I	-	I,56 / 0,03	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	E22-I22 8-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=200 мм м	0,50	0,27 0,I5	0,II 0,03	I	-	-	0,25 0,04	-
48	CI59-493	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диам. 200 мм I0м	0,05	77,00	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	I45	I0	-		I7
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I45	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I77	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	I77	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	I45	I0	-		I7
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I45	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I77	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	I77	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		Сметная зарплата	руб	-		-	I3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	99I	85	2		I30/I
		В том числе:								
		с тоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-		-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	24	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	969	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I43	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	20	-		-
		плановые накопления	"	-	-	85	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II97	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I22
		сметная зарплата	руб	-	-	-	94	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I222	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I40
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I05	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил рук.группы Т.А.Осипова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту одноэтажного 2-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков из кирпича (для строительства в сельской местности РСФСР)
на электроосвещение

Основание: 30-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,205	тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	79	чел.час
Сметная заработная плата	0,045	тыс.руб
Строительный объём	93,16	м2
Цена единицы	2,20	руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб эксплуат. машин	Общая стоим. руб всего	Общая стоим. руб основ. з/пл	Общая стоим. руб эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, чел.час, не занятых обслуж.машин обсл.машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел.час, не занятых обслуж.машин обсл.машины всего
				основ. з/пл	в т.ч з/пл			в т.ч з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ЦСКЦЭ-84 п I242	Ящик ЯРВМ-6I22	I,00	II,70 I,55	0,I0 0,02	I2	2	-	2,48 0,03	2
2	E2I-I46 27-I	Щиток квартирный ЩКИ-8502 УХЛ4 I00шт	0,0I	238,00 206,00	8,20 5,62	2	2	-	3I7,00 7,25	3
3	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,04	85,20 3I,40	I,40 0,95	3	I	-	56,60 I,23	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	E2I-I30	Монтаж светильников для ламп накаливания, люстры и подвесные светильники с количеством ламп до 5 I00шт	0,0I	I49,00 6I,00	58,00 I8,00	I	I	-	I02,00 23,22	I
5	E2I-67 I2	Номерной указатель дома шт	I,00	2,55 I,84	-	3	2	-	3,3I	3
6	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 I00м	0,50	39,80 28,80	8,53 2,67	20	I4	4 I	5I,60 3,44	26 2
7	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок I00м	I,20	6,60 5,40	-	8	6	-	9,70	I2
8	Ц8-40I-I	Провода марок АПРФ и ПРФ с креплением скобами сечением жилы до 6 мм2 I00м	0,25	65,00 24,20	26,20 9,68	I6	6	6 2	42,00 I2,49	II 3
9	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной I00шт	0,02	35,40 I9,20	0,I0 0,05	I	-	-	34,50 0,06	I
I0	E2I-I32 25-8	Патрон наклонный I00шт	0,02	28,70 I7,90	0,I0 0,05	I	-	-	32,20 0,06	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	E2I-I33 25-9	Клеммная колодка, I00шт	0,05	35,40 / I9,20	0,I0 / 0,05	2	I	-	34,50 / 0,06	2
I2	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом, компл	I,00	2,32 / I,02	0,05 / 0,0I	2	I	-	2,00 / 0,0I	2
I3	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,I2	I2,90 / I0,60	--	2	I	-	I9,20	2
I4	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,03	I3,30 / I0,60	-	I	-	-	I9,20	I
I5	E2I-I66	Установка выключателей 2-клавишных утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,03	2I,20 / I4,60	-	I	-	-	2I,20	I
I6	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00шт	0,04	33,60 / 20,80	-	I	I	-	37,20	I
I7	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220, шт	I,00	0,38 / 0,33	0,0I	I	-	-	I,00	I
I8	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов 3, I00шт	0,0I	23,00 / I7,70	-	I	-	-	32,00	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Материалы, не учтённые сборником								
I9	CI54-2I9	Щиток ЩКИ8502УХЛ4, шт	I,00	27,60	-	28	-	-	-	-
20	CI53-I37	Светильник НБО-07х60 шт	4,00	I,9I	-	8	-	-	-	-
2I	CI53-I30	То же, НПО-20х60 шт	I,00	2,22	-	2	-	-	-	-
22	CI53-226	Номерной указатель дома шт	I,00	2,7I	-	3	-	-	-	-
23	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0шт	0,I0	0,97	-	I	-	-	-	-
24	CI52-I96	Провод АППВ сечением 2х2 мм2 I000м	0,08	49,20	-	4	-	-	-	-
25	CI52-I99	То же, сеч. 3х2 мм2 I000м	0,04	7I,00	-	3	-	-	-	-
26	CI52-427	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 2х2,5 мм2 I000м	0,0I	I36,00	-	I	-	-	-	-
27	CI52-429	То же, сеч. 3х2,5 мм2 I000м	0,02	I63,00	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В 3-жильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сеч. 2х2,5мм2 I000м	0,03	I66,00	-	5	-	-	-	-
29	CI5I-I09I	То же, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сечением 3х2,5 мм2 I000м	0,0I	I9I,00	-	I	-	-	-	-
30	CI5I-I093	То же, сеч. 3х6 мм2 I000м	0,02	283,00	-	4	-	-	-	-
3I	I507-70I9	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04 шт	2,00	0,I2	-	I	-	-	-	-
32	I507-7020	Патрон наклонный Е27ФП-0I шт	2,00	0,28	-	I	-	-	-	-
33	2405-I099	Клеммная колодка I00шт	0,05	2,48	-	I	-	-	-	-
34	I504-I7075	Блок выключателя до 220 В частотой 50 гц=2В-РК ТУ I6-536.I62-75 шт	I,00	0,86	-	I	-	-	-	-
35	CI54-I63	Вилка РШ20, шт	I,00	0,24	-	I	-	-	-	-
36	CI54-I64	Розетка РШ20, шт	I,00	0,24	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки шт	I2,00	0,2I	-	3	-	-	-	-
38	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78 шт	3,00	0,43	-	I	-	-	-	-
39	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII-I940 ТУ I6-526.294-78 шт	3,00	I,30	-	4	-	-	-	-
40	I504-6I62	Выключатель брызгозащищённый ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78 шт	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
4I	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 В укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый 2-цветный типа ЗП шт	I,00	I,80	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	82	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	82	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	85	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I	руб	-	-	85	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I60	38	I0 3		72 5
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I60	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-		-
		норматив.трудоёмк.в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-		-
		всего стоим.монтаж.работ	"	-	-	205	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата	руб	-	-	-	45	-		-
		Итого по смете	"	-	-	205	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	45	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил рук.группы Т.А.Осипова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту одноэтажного 2-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков из кирпича (для строительства в сельской местности РСФСР) на устройство связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,328 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	II5 чел.час
Сметная зарплата	0,080 тыс.руб
Строительный объём	93,I6 м2
Цена единицы	3,52 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин	Общая стоим. руб всего	Общая стоим. руб основ. з/пл	Общая стоим. руб экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел/час, не занятых обслуж.машин обсл. машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел/час, не занятых обслуж.машин обсл. машины всего
				основ. з/пл	в т.ч з/пл			в т.ч з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Е34-646 I25-I	Установка стоек одинарных телефонных шт	I,00	7,78 / 3,I5	-	8	3	-	3,08	3
2	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену ввод	I,00	3,I7 / I,53	0,4I / 0,I3	3	2	-	2,00 / 0,I7	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	-	3,00 0,23	3
4	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм I00м	0,06	I5,90 7,65	0,22 0,08	I	-	-	I4,00 0,I0	I
5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сечение до 2,5 мм2 I00 м	0,I0	4,80 2,36	2,33 0,7I	I	-	-	4,00 0,92	-
6	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной I00м	0,05	7,92 7,5I	-	I	-	-	I3,00	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I8	7	-		I0
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	24	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	24	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
7	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,0I	333,56	-	2	-	-	-	-
8	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сеч. 2х0,6 мм2 I000м	0,02	23,I0	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	3	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб	–	–	3	–	–		–
		Итого прямые затраты по отделу I	"	–	–	2I	7	–		I0
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	–	–	2I	–	–		–
		накладные расходы	"	–	–	5	–	–		
		плановые накопления	"	–	–	I	–	–		–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	27	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		I0
		сметная зарплата	руб	–	–	–	7	–		–
		Итого по отделу I	"	–	–	27	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		I0
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	7	–		–
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
9	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240 В шт	I,00	I7,65 7,99	–	I8	8	–	7,I2	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке шт	I,00	I,49 I,24	-	I	I	-	2,00	2
II	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	2,00	0,58 0,46	-	I	I	-	0,80	2
I2	ЦI0-38I-II	Розетка типа РШР-I шт	2,00	0,36 0,33	-	I	I	-	I,00	2
I3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм I00м	0,06	I5,90 7,65	0,22 0,08	I	-	-	I4,00 0,I0	I
I4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сечение до 2,5 мм2 I00м	0,I0	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	-	4,00 0,92	-
I5	Ц8-402-2	Провод ПВ, АППВ при скрытой проводке I00м	0,30	I2,70 7,55	3,7I I,I8	4	2	I	I3,00 I,52	4
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	27	I3	I		I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	27	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	4I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	4I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником								
I6	290220-I25I	Абонентский трансформатор ТАГ-I0ТМ=ТАМУ-I0Т шт	I,00	3,6I	-	4	-	-	-	-
I7	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	2,00	0,I6	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2х0,6 мм2 I000м	0,04	I5,I0	-	I	-	-	-	-
I9	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,0I	333,56	-	2	-	-	-	-
20	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р шт	I,00	0,I6	-	I	-	-	-	-
2I	CI55-I3	То же, УК-2П шт	I,00	0,I4	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I0	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I0	-	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I0	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	37	I3	I		I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	37	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5I	-	-		-
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	5I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Монтажные работы								
22	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	8 3	4,00 3,5I	4 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		уравнительных антенных усилителей шт								
23	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек шт	I,00	I4,30 7,08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,59	II 3
24	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного измер.	I,00	I2,20 I2,00	-	I2	I2	-	5,00	5
25	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	I,00	2,26 I,3I	-	2	I	-	2,00	2
26	I60I-2394	Стоимость усилителя ОТУ= ОТТУ-2 УТ2.002.00I ТУ компл	I,00	54,00	-	54	-	-	-	-
27	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт	I,00	0,58 0,46	-	I	-	-	0,80	I
28	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах масса 1м до 1кг I00м	0,I5	I0,00 6,24	0,27 0,I0	2	I	-	II,00 0,I3	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	ЦI0-II6-2	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	I,00	5,50 5,30	-	6	5	-	8,00	8
30	I602-30002	Блок приёмника сигналов БПС-I4, БПС-20, БПС-26 ТУ I2-47-I73-74 шт	I,00	43,04	-	43	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I44	28	I4 5		33 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	90	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I23	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		42
		сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I82	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		42
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
3I	I60I-2484	Антенна телевизионная АТКГ=АТГК 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ компл	I,00	I0,20	-	I0	-	-	-	-
32	I60I д I0-2549	Коробка УАР-6, шт	I,00	0,98	-	I	-	-	-	-
33	CI5I-2753	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326.8-79 марки РК75-4-II I000м	0,02	II5,00	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I4	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	I57	28	I4 5		33 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I03	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	–	–	I0	–	–		–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	I37	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		42
		сметная зарплата	руб	–	–	–	37	–		–
		Итого по отделу 3	"	–	–	I96	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		42
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	37	–		–
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
34	Ц8-472-8	Шины заземления Д=6 мм I00м	0,I5	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	8	2	–	26,00 0,I3	4
35	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5мм I0шт	0,50	I9,30 4,60	0,70 0,I0	I0	2	–	9,00 0,I3	5
36	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч. I00 мм2 I00м	0,20	39,30 2I,20	2,20 0,40	8	4	–	39,00 0,52	8
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	–	–	26	8	–		I7
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	26	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		сметная зарплата в н.р	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	37	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	37	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Раздел 8. Строительные работы								
37	ЕI-960 т ч п 3.67 К=I,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом I00м3	0,I0	89,40 / 89,40	-	9	9	-	I84,80	I8
38	ЕI-967 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы I00м3	0,I0	4I,50 / 4I,50	-	4	4	-	89,60	9
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	I3	I3	-		27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	I6	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	39	2I	-		44
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		сметная зарплата в н.р	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	37	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	53	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		44
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	254	69	I5 5		I05 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		транспортные расходы	руб	-	-	3	-	-		-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I87	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	49	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная заработная плата в н.р	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	252	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		88
		сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по смете	"	-	-	327	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	80	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил рук.группы Т.А.Осипова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту одноэтажного 2-комнатногожилого дома для индивидуальных застройщиков со стенами из кирпича (для строительства в сельской местности РСФСР)
на общестроительные работы

Основание:

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,622 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 322 чел.час
Сметная заработная плата 0,2I2 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин	Общая стоим. руб всего	Общая стоим. руб оснрв. з/пл	Общая стоим. руб экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел/час, не занятых обслуж.машин обсл. машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел/час, не занятых обслуж.машин обсл. машины всего
				основ. з/пл	в т.ч з/пл			в т.ч з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант при температуре -20°С								
		Раздел I. Фундаменты								
		Исключить								
I	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных м3	2,70	29,60 / I,74	0,69 / 0,2I	80	5	2 / I	3,I4 / 0,27	8 / I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	80	5	2 / I		8 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	80	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I00	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I00	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Раздел 2. Стены								
		Исключить								
2	E8-32 2 5-I	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м, м3	II,85	39,00 2,4I	0,78 0,23	462	29	I0 3	4,23 0,30	50 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е8-66 8-3	Стены наружные сложные из камней керамических кладочных для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	I,05	4I,50 2,35	0,83 0,25	44	2	I	3,95 0,32	4
4	СССЦ том I п9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
5	ССЦ том I т ч таб 3-I	Арматура класса А3, кг	I,77	0,25	-	I	-	-	-	-
6	ССЦ том I т ч таб 3-I	То же, Вр-I, кг	0,2I	0,32	-	I	-	-	-	-
		Добавить								
7	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	-	0,I3 0,08	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	5I0	3I	II 3		54 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I0	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	84	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	64I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	64I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		Раздел 3. Перекрытие								
		Добавить								
8	Е7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площ. до I м2 шт	2,00	2,30 0,58	I,67 0,62	5	I	3 I	0,96 0,80	2 2
9	ССЦ том I п8-503	Плита плоская из БМ200 м3	0,I6	59,I6	-	9	-	-	-	-
I0	ССЦ том I т ч таб 3-I	Арматура класса BpI, кг	I,94	0,32	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	ССЦ том I т ч таб 3-I	То же, AI, кг	0,64	0,29	-	I	-	-	-	-
I2	E6-I73 I6-I	Монолитные участки из БМ200 м3	0,03	42,70 4,6I	0,8I 0,24	I	-	-	8,40 0,3I	-
I3	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	20	I	3 I		2 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	25	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. Окна								
		Добавить								
I4	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадь проёмов до 2 м2 м2	I0,3I	3,0I / 0,93	0,30 / 0,09	3I	I0	3 / I	I,60 / 0,I2	I6 / I
I5	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплётов оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I0	242,00 / 25,20	I,50 / 0,45	25	3	-	46,90 / 0,58	6
I6	CI22-I	Блоки оконные одностворные марка ОС6-9 с масляной окраской м2	0,98	2I,68	-	2I	-	-	-	-
I7	CI22-I2	То же, 2-створные с форточкой ОСI2-I5 с масляной окраской м2	5,I3	I9,49	-	I00	-	-	-	-
I8	CI22-5	То же, одностворные ОСI5-6 с масляной окраской м2	I,66	22,02	-	37	-	-	-	-
I9	CI22-7	То же, ОСI5-9 с масляной окраской м2	2,54	I9,59	-	50	-	-	-	-
		Исключить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадь проёмов до 2 м2 м2	I0,3I	4,47 / I,49	0,34 / 0,I0	46	I5	3 / I	2,56 / 0,I3	26 / I
2I	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I0	229,00 / 23,50	I,50 / 0,45	24	2	–	43,I0 / 0,58	4
22	CI22-I6	С масляной окраской м2	0,98	28,69	–	28	–	–	–	–
23	CI22-27	С масляной окраской м2	5,I3	24,04	–	I23	–	–	–	–
24	CI22-20	То же, одностворные OPI5-6 с масляной окраской м2	I,66	28,II	–	47	–	–	–	–
25	CI22-22	То же, OPI5-9 с масляной окраской м2	2,54	24,42	–	62	–	–	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	–	–	66	4	–		9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	:	–	–	66	–	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	I2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	84	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	84	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Раздел 5. Балконные двери								
		Добавить								
26	EI0-II2 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными площадь проёма до 3 м2 м2	3,I4	2,86 / 0,83	0,29 / 0,09	9	3	I	I,45 / 0,I2	5
27	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплётов балконных дверных	0,03	I60,00 / I8,20	I,00 / 0,30	5	I	-	33,60 / 0,39	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		деревянных полотен оконным стеклом 3 мм I00м2								
28	CI22-204	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами ЕС22-7,5 с масляной окраской, м2	3,I4	22,34	-	70	-	-	-	-
		Исключить								
29	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проёма до 3 м2 м2	3,I4	4,24 / I,34	0,33 / 0,I0	I3	4	I	2,33 / 0,I3	7
30	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами ЕР-22-7,5 с масляной окраской м2	3,I4	26,68	-	84	-	-	-	-
3I	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,03	I5I,00 / I7,40	0,90 / 0,27	5	I	-	3I,60 / 0,35	I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I8	I	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимос ть общестроитель- ных работ	руб	-	-	I8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	22	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	654	40	I0 3		7I 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	654	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I08	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	822	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		84
		сметная зарплата	руб	-	-	-	62	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	822	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		84
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	62	-		-
		Отдел 2. Вариант температуры -40°С								
		Раздел 6. Фундаменты								
		Добавить								
32	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных м3	5,30	29,60 / I,74	0,69 / 0,2I	I57	9	4 / I	3,I4 / 0,27	I7 / I
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I57	9	4 / I		I7 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I57	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	26	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I98	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I98	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Раздел 7. Стены								
		Добавить								
33	E8-32 2 5-I	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	II,84	39,00 2,4I	0,78 0,23	462	29	I0 3	4,23 0,30	50 4
34	E8-66 8-3	Стены эркера, м3	I,05	4I,50 2,35	0,83 0,25	44	2	I	3,95 0,32	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	8,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	2	I	I	0,I3 0,08	I I
36	ССЦ том I п9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	0,I2	64,40	-	8	-	-	-	-
37	ССЦ том I т ч таб 3-I	Арматура класса BpI, кг	3,32	0,25	-	I	-	-	-	-
		Исключить								
38	ССЦ том I т ч таб 3-I	Арматура класса А3, кг	3,52	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	5I8	32	I2 3		55 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	84	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	48	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	650	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		68
		сметная зарплата	руб	-	-	-	50	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	650	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		68
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	50	-		-
		Раздел 8. Окна								
		Добавить								
39	ЕI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм I00м2	0,I0	366,00 / 40,30	2,30 / 0,66	38	4	-	75,00 / 0,85	8
40	CI22-68	Блоки оконные одностворные марка ОРС6-9 с масляной окраской м2	0,98	4I,I0	-	40	-	-	-	-
4I	CI22-82	То же, 2-створные с форточкой ОРСI2-I5 с масляной окраской м2	5,I3	32,II	-	I65	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	CI22-73	То же, одностворные ОРI5-6 с масляной окраской м2	I,66	4I,48	-	69	-	-	-	-
43	CI22-74	То же, ОРСI5-9 с масляной окраской м2	2,54	36,24	-	92	-	-	-	-
44	CI22-359	Подоконные доски ПД7-25, ПДI0-25, ПДI6-25, ПДI9-25 с масляной окраской м	I0,I0	2,I2	-	2I	-	-	-	-
		Исключить								
45	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I0	229,00 23,50	I,50 0,45	24	2	-	43,I0 0,58	4
46	CI22-I6	Блоки оконные одностворные марка ОР6-9 с масляной окраской м2	0,98	28,69	-	28	-	-	-	-
47	CI22-27	То же, 2-створные с форточкой ОСI2-I5 с масляной окраской м2	5,I3	24,04	-	I23	-	-	-	-
48	CI22-20	То же, одностворные ОСI5-6 с масляной окраской м2	I,66	28,II	-	47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49	CI22-22	То же, одностворные ОСI5-9 с масляной окраской м2	2,54	24,42	-	62	-	-	-	-
50	CI22-358	Подоконные доски ПД7-I4 с масляной окраской м	I,40	I,30	-	2	-	-	-	-
5I	CI22-358	ПДI0-I4, ПДI6-I4, ПДI9-I4 с масляной окраской м	8,70	I,30	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	I28	2	-	-	4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I62	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 8	руб	-	-	I62	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-		-	6	-		-
		Раздел 9. Балконные двери								
		Добавить								
52	EI5-727 20I-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен I00м2	0,03	2I0,00 25,50	I,30 0,39	7	I	-	47,00 0,50	I
53	CI22-2I2	Блоки дверные балконные с раздельными спаренными полотнами БРС22-7,5 с масляной окраской м2	3,I4	33,38	-	I05	-	-	-	-
		Исключить								
54	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проёма до 3 м2, м2	3,I4	4,24 I,34	0,33 0,I0	I3	4	I	2,33 0,I3	7
55	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами БР22-7,5 с масляной окраской, м2	3,I4	26,68	-	84	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,03	I5I,00 I7,40	0,90 0,27	5	I	-	3I,60 0,35	I
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	I0	4	I		7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	I3	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 2	руб	–	–	8I3	39	I5/4		69/6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	–	–	8I3	–	–		–
		накладные расходы	"	–	–	I32	–	–		–
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		I4
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	25	–		–
		плановые накопления	"	–	–	78	–	–		–
		всего стоимость общестроительных работ	"	–	–	I023	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		89
		сметная зарплата	руб	–	–	–	68	–		–
		Итого по отделу 2	"	–	–	I023	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		89
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	68	–		–
		Отдел 3. Вариант с железобетонными панелями								
		Раздел I0. Перекрытие								
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57	Е7-448 39-I-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	6,00	2,46 I,06	0,70 0,26	I5	6	5 2	I,8I 0,34	II 2
58	Е7-45I 39-2-I.8	То же, площадью до I5 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	I3,99	3,69 I,58	I,22 0,44	48	2I	I6 6	2,67 0,57	35 7
59	ССЦ доп вI пI597	Многопустотные плиты перекрытий ПК42.I8-4Т шт	2,00	62,20	-	I24	-	-	-	-
60	ССЦ доп вI пI6I6	То же, ПК42.I5-4Т шт	4,00	53,I0	-	2I2	-	-	-	-
6I	ССЦ доп вI пI635	То же, ПК42.I2-4Т шт	I,00	4I,30	-	4I	-	-	-	-
62	ССЦ доп вI пI653	То же, ПК42.I0-4Т шт	6,00	34,50	-	207	-	-	-	-
63	Е6-I73 I6-I	Монолитные участки из БМ200, м3	0,2I	42,70 4,6I	0,8I 0,24	9	I	-	8,40 0,3I	2
64	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65	EI2-287 9-4	Утепление покрытий лёгким бетоном м3	7,56	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	266	I0	4 / I	2,54 / 0,22	I9 / 2
66	E7-762 65-3	Укладка плит перекрытий каналов площ. до 5 м2 шт	2,00	2,57 / 0,64	I,83 / 0,66	5	I	3 / I	I,07 / 0,85	2 / 2
67	ССЦ том I п8-503	Плита плоская БМ200 м3 цена 60,8-0,82х2=59,I6	0,27	59,I6	-	I6	-	-	-	-
68	ССЦ том I т ч таб 3-I	Арматура класса BpI, кг	4,I4	0,32	-	I	-	-	-	-
69	ССЦ том I т ч таб 3-I	То же, AI, кг	2,24	0,29	-	I	-	-	-	-
		Исключить								
70	EI0-50 9-I	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов м2	77,70	4,92 / 0,50	0,I4 / 0,04	382	39	II / 3	0,94 / 0,05	73 / 4
7I	CI22-393	Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50хI50 и 50хI80 мм марка БДЦ-I,24.2, БДЦ-I-27.2, БДЦ-I.33.2, БДЦ-I.37.2 м3	0,76	I43,00	-	I09	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
72	CI22-394	Балки одинарные из цельной древесины с односторонним расположением черепного бруска сечение 50хI50 и 50хI80 мм марка БДЦ-I.24.I, БДЦ-I.27.I, БДЦ-I.33.I, БДЦ-I.36.I м3	I,28	I35,00	-	I73	-	-	-	-
73	EI0-28 4-I	Укладка вкладышей, м2	0,3I	II0,00 / I2,90	I,30 / 0 39	34	4	-	24,00 / 0,50	7
74	EI0-I94 36-4	Рабочий настил толщиной 25 мм разреженный м2	69,00	I,35 / 0,I3	0,03 / 0,0I	93	9	2 / I	0,23 / 0,0I	I6 / I
75	EI4-54 20-I	Перекрытие синтетической плёнкой I00м2	0,78	22,60 / 4,57	0,03 / 0,0I	I8	4	I	8,32 / 0,0I	6
76	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI25 м3	I0,88	23,40	-	255	-	-	-	-
77	EI0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками м2	77,70	2,49 / 0,I3	0,02 / 0,0I	I93	I0	2 / I	0,24 / 0,0I	I9 / I
78	EI5-326 65-2	Обшивка листами ГКЛ I00м2	0,78	II4,00 / 30,70	4,60 / 2,I3	89	24	4 / 2	53,30 / 2,75	4I / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
79	С доп в I п 754	Стоимость листов ГКЛ м2	77,70	I,75	-	I36	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	534	5I	9/3		93/5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	534	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	88	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	52	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	674	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		97
		сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Итого по разделу I0	"	-	-	674	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		97
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Раздел II. Внутренняя отделка								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить								
80	EI5-265 55-I0-II	Высококачественная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону потолков I00м2	0,49	I57,40 / 8I,00	7,40 / 4,2I	78	40	4 / 2	I23,00 / 5,43	6I / 3
8I	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная потолков I00м2	0,49	I2,90 / 6,80	0,07 / 0,02	6	3	-	I2,70 / 0,03	6
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	84	43	4 / 2		67 / 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	84	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I06	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	–	–	–	47	–		–
		Итого по разделу II	"	–	–	I06	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		7I
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	47	–		–
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	–	–	450	8	I3 5		26 8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	–	–	450	–	–		–
		накладные расходы	"	–	–	74	–	–		–
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		8
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	I7	–		–
		плановые накопления	"	–	–	44	–	–		–
		всего стоимость общестроительных работ	"	–	–	568	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		26
		сметная зарплата	руб	–	–	–	20	–		–
		Итого по отделу 3	"	–	–	568	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Отдел 4. Вариант перегородок из гипсокартонных листов								
		Раздел I2. Перегородки								
		Добавить								
82	EI0-27I 55-I	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпаклёвкой без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в один слой толщ. перегородки 78мм м2	I8,I7	I,76 0,86	0,04 0,0I	32	I6	I	I,60 0,0I	29
83	С доп в I п 754	Стоимость листов ГКЛ, м2	37,43	I,75	-	66	-	-	-	-
		Исключить								
84	E8-I69 I7-3	Перегородки из легкобетонных плит в I слой толщиной до I00 мм при высоте этажа до 4м I00м2	0,I8	5I5,00 54,00	6,44 I,93	94	I0	I	I00,00 2,49	I8
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	4	6	-		II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	5	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	4	6	-		II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	5	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Отдел 5. Вариант централизованного отопления								
		Добавить								
		Раздел I3. Фундаменты								
85	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных м3	7,74	29,60 / I,74	0,69 / 0,2I	229	I3	6 / 2	3,I4 / 0,27	24 / 2
86	Е6-20 I-20	То же, бетонных, м3	0,62	3I,70 / I,55	0,76 / 0,23	20	I	-	2,86 / 0,30	2
87	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	-	392,00	-	-	-	-	-	-
88	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	3,00	0,29 / 0,08	0,I5 / 0,06	I	-	-	0,I3 / 0,08	-
89	СЗСЦ том I п 9-92	Стоимость перемычки 2ПБI7-2, м3	0,03	64,40	-	2	-	-	-	-
90	СЗСЦ топ I п 9-92	То же, 5ПБI8-27, м3	0,20	64,40	-	I3	-	-	-	-
9I	СЗСЦ том I п 6	Арматура класса BpI, кг	2,I3	0,32	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
92	СЗСЦ том I п 3	То же, класса А3, кг	2,20	0,25	-	I	-	-	-	-
93	Е7-760 65-I	Укладка плит перекрытий каналов площ. до 0,5 м2 шт	I,00	0,57 0,5I	0,03 0,0I	I	I	-	0,84 0,0I	I
94	СЗСЦ том I п 8-503	Плита плоская из БМ200 м33	0,I8	59,I6	-	II	-	-	-	-
95	СЗСЦ том I п 6	Арматура класса BpI, кг	3,88	0,32	-	I	-	-	-	-
96	СЗСЦ том I п I	То же, AI, кг	I,I2	0,29	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	28I	I5	6 2		27 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	28I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	45	-	-		-
		нормативная трудоёмкось в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	25	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	35I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	25	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	35I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	25	-		-
		Раздел I4. Полы								
		Добавить								
		Узел I74								
97	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,46	29,30 / I,62	-	I3	I	-	2,90	I
98	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ. 30 мм I00м2	0,06	I23,00 / 20,50	I,74 / 0,52	7	I	-	40,20 / 0,67	2
99	ЕII-68 II-I	То же, толщ. 20 мм, I00м2	0,I2	I5,80 / 0,59	0,28 / 0,08	2	-	-	I,06 / 0,I0	-
		Узел								
I00	ЕII-52 2 7-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых I00м2	0,06	I37,00 / I4,30	2,30 / 0,68	8	I	-	27,I0 / 0,88	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0I	EI3-225 25-5	Изоляция пергамином, м2	5,77	I,83 0,84	0,2I 0,06	II	5	I	I,40 0,08	8
I02	EII-57 8-2	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм I00м2	0,06	28,83 I4,50	I,I2 0,34	2	I	-	29,40 0,44	2
I03	EII-58 8-4	То же, толщ. 5 мм, толщ. 50 мм I00м2	0,35	I5,40 0,23	0,28 0,08	5	-	-	0,46 0,I0	-
I04	EII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в I слой толщ. 2 мм I00м2	0,06	45,80 20,90	3,75 I,I2	3	I	-	29,50 I,44	2
I05	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,6 мм I00м2	0,06	453,00 43,60	0,75 0,22	26	3	-	75,50 0,28	4
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	73	I3	I		2I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	73	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	90	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Раздел I5. Полы								
		Добавить								
I06	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,46	29,30 / I,62	-	I3	I	-	2,90	I
I07	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ. 30 мм I00м2	0,06	I23,00 / 20,50	I,74 / 0,52	7	I	-	40,20 / 0,67	2
I08	EII-60 II-2	То же, толщ. 5 мм толщ. 20 мм I00м2	0,I2	I5,80 / 0,59	0,28 / 0,08	2	-	-	I,06 / 0,I0	-
I09	EI0-I09 25	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	I,00	I,34 / 0,69	0,I3 / 0,04	I	I	-	I,29 / 0,05	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II0	Сдоп вI п 838	Люки однопольные ДПI0-I0 м2	I,00	32,68	-	33	-	-	-	-
III	EII-52 2 7-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых I00м2	0,06	I37,00 / I4,30	2,30 / 0,68	8	I	-	27,I0 / 0,88	2
II2	EI3-225 20-5	Пергамином, м2	5,77	I,83 / 0,84	0,2I / 0,06	II	5	I	I,40 / 0,08	8
II3	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм I00м2	0,06	8I,50 / I4,50	I,I2 / 0,34	5	I	-	29,40 / 0,44	2
II4	EII-58 8-4	То же, толщиной 5 мм толщ. 50 мм I00м2	0,35	I5,40 / 0,23	0,28 / 0,08	5	-	-	0,46 / 0,I0	-
II5	EII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в I слой толщ. 2мм I00м2	0,06	45,80 / 20,90	3,75 / I,I2	3	I	-	29,50 / I,44	2
II6	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизоляционной подоснове толщ.не менее 3,6мм I00м2	0,06	453,00 / 43,60	0,75 / 0,22	26	3	-	75,50 / 0,28	4

Исключить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II7	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,46	29,30 / I,62	-	I3	I	-	2,90	I
II8	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита м3	0,29	I6,I0 / I,80	I,08 / 0,32	5	I	-	3,58 / 0,4I	I
II9	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм I00м2	0,06	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	4	I	-	I8,80 / 0,36	I
I20	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщ. 5 мм толщ.40мм I00м2	0,23	I3,60 / 0,I6	0,23 / 0,07	3	-	-	0,34 / 0,09	-
I2I	EII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в I слой толщ. 2 мм I00м2	0,06	45,80 / 20,90	3,75 / I,I2	3	I	-	29,50 / I,44	2
I22	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщ.не менее 3,6мм I00м2	0,06	453,00 / 43,60	0,75 / 0,22	26	3	-	75,50 / 0,28	4
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	56	7	I		I3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	56	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	8	-	-		-
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	70	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	4I0	35	8/2		6I/2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I0	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	64	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	37	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	5II	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-
		Отдел 6. Вариант с погребом								
		Добавить								
I23	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3	7,58	29,60 I,74	0,69 0,2I	224	I3	6 2	3,I4 0,27	24 2
I24	Е6-20 I-20	Монолитные участки из БМ200, м3	0,I2	3I,70 I,55	0,76 0,23	4	-	-	2,86 0,30	-
I25	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00	-	4	-	-	-	-
I26	Е7-760 65-I	Укладка плит перекрытий каналов площ.до 0,5 м2 шт	6,00	0,57 0,5I	0,03 0,0I	3	3	-	0,84 0,0I	5
I27	СЗСЦ том I п8-503	Плита плоская из БМ200 м3 цена 60,8-0,82х2=59,I6	0,47	59,I6	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I28	СЗСЦ том I п 6	Арматура класса BpI, кг	5,82	0,32	-	2	-	-	-	-
I29	СЗСЦ т I п I	То же, AI, кг	I,92	0,29	-	I	-	-	-	-
I30	Е9-88 I2-I	Уголок, т	0,I7	4I,30 / I5,40	II,40 / 4,33	7	3	2 / I	24,60 / 5,59	4 / I
I3I	СI2I-2095	Уголок, т	0,I7	393,00	-	67	-	-	-	-
I32	Е8-45 5-9	Прижимная стенка, I00м2	0,24	472,00 / 62,00	7,59 / 2,28	III	I5	2 / I	II5,00 / 2,94	27 / I
I33	Е26-3I 8-4	Изоляция фундаментов м3	0,27	35,90 / I2,70	I,23 / 0,37	I0	3	-	2I,30 / 0,48	6
I34	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI25 м3	0,26	23,40	-	6	-	-	-	-
		Разцел I6. Полы								
		Узел I74								
I35	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	0,54	29,30 / I,62	-	I6	I	-	2,90	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I36	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ. 30мм I00м2	0,07	I23,00 / 20,50	I,74 / 0,52	8	I	-	40,20 / 0,67	3
I37	EII-68 II-2	То же, толщ. 5 мм толщ. 20 мм I00м2	0,I4	I5,80 / 0,59	0,28 / 0,08	2	-	-	I,06 / 0,I0	-
I38	EII-52 2 7-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых I00м2	0,07	I37,00 / I4,30	2,30 / 0,68	9	I	-	27,I0 / 0,88	2
I39	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	I,00	I,34 / 0,69	0,I3 / 0,04	I	I	-	I,29 / 0,05	I
I40	С доп в 4 п 838	Люки однопольные ДПI0-I0 м2	I,00	32,68	-	33	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	65	4	-	-	8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	65	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-
		сметная зарплата в н.р	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	82	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	82	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	532	4I	I0 4		74 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	458	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	77	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	42	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	577	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	53	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	74	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	88	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	665	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		84
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	58	-		-

Отдел 7. Вариант с люфт-клозетом

Раздел I7. Выгреб

Добавить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4I	EI-I550 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт 2 группы I000м3	0,03	I45,00 6,53	I38,47 56,70	5	-	5 2	I3,20 8I,65	- 3
I42	EI-I592 22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3	0,03	I72,00 7,64	I64,09 66,90	5	-	5 2	I5,50 96,34	- 3
I43	EI-960 80-2 т ч п 3.67 К=I,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом I00м3	0,03	89,40 89,40	-	3	3	-	I84,80	6
I44	C3I0-I	Перевозка до I км т	50,75	0,29 0,06	-	I5	3	-	0,09	5
I45	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000м3	0,03	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	I	-	-	3,23 5,49	-
I46	EI-I607 29-I	Перемещение грунта в резерв и обратно I000м3	0,07	36,30	36,30 I2,20	3	-	3 I	- I7,57	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I47	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение на 40 м I000м3	0,28	29,80	29,80 / I0,00	8	-	9 / 3	- / I4,40	- / 4
I48	EI-I636 3I-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 96 квт (80 л.с) с перемещением грунта до 5 м грунт I группы I000м3	0,03	I2,30	I2,30 / 3,82	I	-	-	- / 5,50	-
I49	EI-995 85-2	Подсыпка под днище I00м3	0,03	69,30 / 52,60	I6,70 / 7,47	2	2	-	II3,00 / I0,76	3
I50	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,07	46,00 / 46,00	-	3	3	-	99,30	7
I5I	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I, 2 групп I00м3	0,28	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	3	2	I / I	II,20 / 3,30	3 / I
I52	EI-II32 II6-5	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом грунт 2 группы I00м2	0,I6	7,I5 / 7,I5	-	I	I	-	I2,90	2
I53	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00 бутобетонных (из бетона кл. BI5), м3 A2=27,I7+(27,4-25,8)x0,7I=28,3I	8,50	30,74 / I,74	0,69 / 0,2I	26I	I5	6 / 2	3,I4 / 0,27	27 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I54	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (толщ. 250 мм) м3	0,78	34,20 2,2I	0,8I 0,24	27	2	-	4,05 0,3I	3
I55	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,I3	90,00 I9,50	I,50 0,45	I2	3	-	33,60 0,58	4
I56	E8-28 4-8	То же, глиняная м3	2,97	II,80 3,20	2,I6 0,65	35	I0	6 2	6,50 0,84	I9 2
I57	EI5-272 53-I-I2	Штукатурка по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, цементным раствором простая I00м2	0,I2	89,80 44,50	7,40 4,II	II	6	I I	78,00 5,30	I0 I
I58	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий I00м2	0,I2	9,83 7,86	0,08 0,02	I	I	-	I2,60 0,03	2
I59	E6-I73 I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М200 толщ. до 200мм на высоте от опорной площадки до 6м, м3	0,47	42,70 4,6I	0,8I 0,24	20	2	-	8,40 0,3I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I60	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
I6I	СССЦ т I п I-76	Бетон класса BI5 м3	0,48	3I,20	-	I5	-	-	-	-
I62	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	I,45	I,34 0,69	0,I3 0,04	2	I	-	I,29 0,05	2
I63	CI22-270	Стоимость люков, м2	I,45	30,40	-	44	-	-	-	-
I64	CIII-450-I,I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных компл	-	2,83	-	-	-	-	-	-
I65	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	-	0,I3 0,08	-
I66	СССЦ т I п9-92	Перемычки из бетона М200 м3	0,23	64,40	-	I5	-	-	-	-
I67	СССЦ таб I п6	Арматура BpI, кг	3,72	0,32	-	I	-	-	-	-
I68	СССЦ таб I п 3	То же, A3, кг	7,24	0,25	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I69	E23-8 2-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб Д=I50 мм м	I,25	2,09 0,22	-	3	-	-	0,38	-
I70	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (из бетона класса В3,5) м3 А2=27,68-0,82=26,86	I,97	28,48 I,62	-	56	3	-	2,90	6
I7I	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий I00м2	0,09	9,83 7,86	0,08 0,02	I	I	-	I2,60 0,03	I
I72	EII-4 I-4	Устройство подстилающих слоёв шлаковых м3	0,59	I,46 I,45	-	I	I	-	2,63	2
I73	СССР4 р5 п 34	Шлак, м3	0,59	6,50	-	4	-	-	-	-
I74	E8-28 4-8	Покрытие отмости шириной I,35 мятой глиной м3	6,92	II,80 3,20	2,I6 0,65	82	22	I4 4	6,50 0,84	45 6
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	652	8I	50 I8		I5I 23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	652	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I0I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	808	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I82
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II5	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	808	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I82
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II5	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	652	8I	50 I8		I5I 23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	652	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I0I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная заработная плата в н.р	руб	-	-	-	I6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	808	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I82
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II5	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	808	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I82
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II5	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I307	I54	86 30		269 40
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I233	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зараб.плана в н.р	руб	-	-	-	27	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I08	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	–	–	I534	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		3I6
		сметная зарплата	руб	–	–	–	207	–		–
		стоимость металломонтажных работ	"	–	–	74	–	–		–
		накладные расходы	"	–	–	7	–	–		–
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		I
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	I	–		–
		плановые накопления	"	–	–	7	–		–	–
		всего стоимость металломонтажных работ	"	–	–	88	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		6
		сметная зарплата	руб	–	–	–	5	–		–
		Итого по смете	"	–	–	I622	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		322
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	2I2	–		–

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 3 кат. Е.А.Миронова

Проверил рук.группы Л.Е.Киселёва

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту одноэтажного 2-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков со стенами из кирпича (для строительства в сельской местности РСФСР) на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,54I тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 69 чел.час
Сметная заработная плата 0,045 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин	Общая стоим. руб всего	Общая стоим. руб основ. з/пл	Общая стоим. руб экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел/час, не занятых обслуж.машин обсл. машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел/час, не занятых обслуж.машин обсл. машины всего
				основ. з/пл	в т.ч з/пл			в т.ч з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариантные решения								
		Отдел I. Отопление								
		При температуре воздуха -20°С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить								
I	ЕI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	2,79	0,67 / 0,26	0,06 / 0,02	2	I	-	0,46 / 0,03	I
2	СI30-3002	Радиаторы МС-I40, экм	2,79	8,I3	-	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	25	I	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	30	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	25	I	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	30	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре воздуха -35°С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Добавить								
3	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных / экм	0,62	0,67 / 0,26	0,06 / 0,02	I	-	-	0,46 / 0,03	-
4	CI30-3002	Радиаторы МС-I40 / экм	0,62	8,I3	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	6	-	-		-
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	7	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	7	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	6	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	7	-	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	7	-	-		-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре воздуха -40°С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Добавить								
5	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	2,48	0,67 / 0,26	0,06 / 0,02	2	I	-	0,46 / 0,03	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	CI30-3008	Радиаторы МС-I40 экм	2,48	8,I3	-	20	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	22	I	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	22	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	27	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	27	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	22	I	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	22	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	27	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	27	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Отдел 4. Отопление 4								
		Вариант с центральным отоплением								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
7	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления Д=20 мм	43,00 м	0,9I / 0,2I	0,0I	39	9	-	0,35	I5
8	EI6-37 7-I	То же, Д=25 мм, м	3,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	3	I	-	0,35	I
9	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и го-	0,46	4,0I / 3,80	-	2	2	-	5,I6	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		рячего водоснабжения диам. до 50 мм I00м								
I0	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом экм	25,I5	5,I3 / 0,23	0,03 / 0,0I	I29	6	I	0,39 / 0,0I	I0
II	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл	9,00	0,49 / 0,08	-	4	I	-	0,I3	I
		Узел управления								
I2	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления Д=20 мм м	0,50	0,9I / 0,2I	0,0I	I	-	-	0,35	-
I3	EI6-37 7-I	То же, Д=25 мм, м	0,50	I,03 / 0,2I	0,0I	I	-	-	0,35	-
I4	EI6-39 7-2	То же, Д=40 мм, м	0,60	I,29 / 0,2I	0,0I	I	-	-	0,35	-
I5	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл	2,00	2,42 / 0,2I	-	5	-	-	0,32	I
I6	EI8-227 I5-3	Установка манометров с 3-ходовым краном и трубкой-сифоном, компл	I,00	4,44 / 0,2I	0,0I	4	-	-	0,33	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диам. патрубка 45 мм шт	2,00	20,70 2,49	0,25 0,08	4I	5	-	4,05 0,I0	8
I8	CI30-I039	Краны 3-ходовые натяжные муфтовые латунные II6I8бк для жидких сред давлением I,6 мпа Д=I5 мм шт	2,00	I,07	-	2	-	-	-	-
I9	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 50 мм шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	-	I,5I 0,05	6
20	CI30-2763	Вентили проходные фланцевые I5кчI9П2 для воды давлением I,6 мпа (I6 кгс/см2) Д=25 мм шт	4,00	2,86	-	II	-	-	-	-
2I	CI30-I05	То же, I5кчI8П2 для воды давлением I,6 мпа Д=25 мм шт	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	253	28	I		44
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	253	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		47
		сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	3I0	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		47
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-
		Раздел 5. Строительные работы								
22	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,0I	37,I0 35,00	-	I	-	-	63,90	I
23	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,02	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I	-	-	4I,00 0,I3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79 м3	0,02	49,50	-	I	-	-	-	-
25	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,0I	8I,I0 / 28,40	I,33 / 0,40	I	-	-	47,20 / 0,52	-
26	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	I,00	0,47	-	I	-	-	-	-
27	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,04	60,50 / 38,40	0,03	2	I	-	68,00	2
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	7	I	-		4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	260	29	I		48
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	253	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	22	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		47
		сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	3I7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	34	-		-
		Отдел 5. Водопровод хозпитьевой								
		При варианте с центральным отоплением								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
		Исключить								
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа Д=I5 мм шт	2,00	I,25	-	3	-	-	-	-
29	CI30-843	Клапаны обратные подъёмные муфтовые I6бI6к для воды и пара давлением I,6 мпа Д=I5 мм шт	I,00	0,65	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	EI6-4I 7-3I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения Д=I5 мм м	3,00	I,20 / 0,23	0,0I	4	I	-	0,37	I
3I	EI6-42 7-3	То же, Д=20 мм, м	3,00	I,35 / 0,23	0,0I	4	I	-	0,37	I
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I2	2	-		2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I2	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I3	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	I2	2	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	–	–	I2	–	–		–
		накладные расходы	"	–	–	I	–	–		–
		всего стоимость сантехнических работ	"	–	–	I3	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		2
		сметная зарплата	руб	–	–	–	2	–		–
		Итого по отделу 5	"	–	–	I3	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		2
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	2	–		–
		Отдел 6. Горячее водоснабжение								
		При варианте с центральным отоплением								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
		Добавить								
32	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения Д=I5 мм, м	6,00	I,20 / 0,23	0,0I	7	I	–	0,37	2
33	EI6-43 7-3	То же, Д=25 мм, м	3,00	I,36 / 0,23	0,0I	4	I	–	0,37	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34	CI30-I047	Кран спускной I5 мм шт	2,00	I,29	-	3	-	-	-	-
35	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб Д=32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2 шт	I,00	2,62 0,37	0,02 0,0I	3	-	-	0,63 0,0I	I
36	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5б1п ДуI5 РуI6 шт	I,00	0,99	-	I	-	-	-	-
37	2307-I0I86	То же, Ду25, РуI6 шт	3,00	I,7I	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	23	2	-		4
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	23	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	27	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	27	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Раздел 8. Строительные работы								
38	Е15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,0I	37,I0 35,00	-	I	-	-	63,90	I
39	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,02	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I	-	-	4I,00 0,I3	I
40	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79 м3	0,02	49,50	-	I	-	-	-	-
4I	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,0I	8I,I0 28,40	I,33 0,40	I	-	-	47,20 0,52	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	СШ-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	I,00	0,47	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	5	-	-		2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Итого по разделу 8	"	-	-	5	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Итого прямые затраты по отделу 6	руб	-	-	28	2	-		6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	23	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	27	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	32	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Отдел 7. Газоснабжение								
		Вариант кухонной плиты на баллонном сжиженном газе								
		Раздел 9. Сантехнические работы								
		Добавить								
43	ЕI6-50 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения Д=20 мм м	6,00	I,03 / 0,2I	0,02 / 0,0I	6	I	-	0,33 / 0,0I	2
44	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные II6I0бкI	I,00	0,92	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		для газа давлением 9,8 кпа Д=I5 мм шт								
45	EI9-4I 5-I	Установка регуляторов давления газа Диам. до 50 мм шт	I,00	6,48 / 2,73	0,85 / 0,26	6	3	I	4,27 / 0,34	4
46	CI30-I460	Регуляторы давления РДСГ I-I,2 шт	I,00	2,45	-	2	-	-	-	-
47	EI9-77 I4-2	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2, шт	I,00	52,I0 / I,80	0,45 / 0,I4	52	2	-	2,9I / 0,I8	3
48	ССЦ 9-94	Брус ж/бетонный, м3	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-
49	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов	6,00	0,29 / 0,25	-	2	2	-	0,35	2
50	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	I,00	I,66 / 0,66	0,I8 / 0,05	2	I	-	I,I2 / 0,06	I
5I	CI30-I4I5	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие основного исполнения 4-горелочные ПГ4 (мод.I447) с духовым шкафом, шт	I,00	87,50	-	88	-	-	-	-

Примечание: При варианте с люфт-клозетом из основного варианта исключается разделы холодного и горячего водоснабжения

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	I64	9	I		I2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I64	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	20I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I2	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	20I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	I64	9	I		I2
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I64	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	20I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I2	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	20I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I2	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	443	38	2		64
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	43I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	–	–	60	–	–		–
		нормативная трудоёмкость в н.р	ч/ч	–	–	–	–	–		5
		сметная зарплата в н.р	руб	–	–	–	7	–		–
		плановые накопления	"	–	–	38	–	–		–
		всего стоимость сантехнических работ	"	–	–	529	–	–		–
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		63
		сметная зарплата	руб	–	–	–	44	–		–
		Итого по смете	руб	–	–	54I	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	–	–	–	–	–		69
		Сметная зарплата	руб	–	–	–	45	–		–

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил рук.группы Т.А.Осипова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТ)

к типовому проекту одноэтажного 2-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков (для строительства в сельской местности РСФСР)
на электроосвещение

Основание: 30-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,0I8 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 5 чел.час
Сметная заработная плата 0,004 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб всего	Стоим.ед.руб экспл. машин	Общая стоим. руб всего	Общая стоим. руб основ. з/пл	Общая стоим. руб экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел/час, не занятых обслуж.машин	
				основн. з/пл	в т.ч з/пл			в т.ч з/пл	обсл. машины на ед.	обсл. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Электроосвещение								
		При варианте с перекрытием из железобетонных плит								
		Раздел I. Монтажные работы								
		Исключить								
I	Ц8-40I-I	Провода марок АПРФ и ПРФ с креплением скобами сеч. жилы до 6 мм2 / I00м	0,25	65,00 / 24,20	26,20 / 9,68	I6	6	6 / 2	42,00 / I2,49	II / 3
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I6	6	6 / 2		II / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		сметная зарплата в н.р	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	23	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	23	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
		Исключить								
2	CI52-427	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сеч. 2х2,5 мм2, I000м	0,0I	I36,00	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	CI52-429	То же, с числом жил и сеч. 3х2,5 мм2 I000м	0,02	I63,00	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	3	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	3	-	-		-
		Раздел 3. Монтажные работы								
		Добавить								
4	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок I00м	0,25	6,60 / 5,40	-	2	I	-	9,70	2
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	2	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	3	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником								
5	CI52-I96	Провод АППВ сеч. 2х2 мм2 I000м	0,0I	49,20	-	I	-	-	-	-
6	CI52-I99	То же, сеч. 3х2 мм2 I000м	0,02	7I,00	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	2	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	2	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	I5	5	6/2		9/3
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		сметная зарплата в н.р	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	2I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Отдел 2. Электроосвещение								
		При варианте с люфт-клозетом								
		Раздел 5. Монтажные работы Добавить								
7	E2I-I32 25-8	Патрон наклонный I00шт	0,0I	28,70 I7,90	0,I0 0,05	I	-	-	32,20 0,06	-
8	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,0I	I3,30 I0,60	-	I	-	-	I9,20	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	2	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	2	-	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
		Добавить								
9	I507-7020	Патрон наклонный Е27ФП-0I шт	I,00	0,28	-	I	-	-	-	-
I0	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78 шт	I,00	0,43	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	2	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 2	руб	-	-	4	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	4	-	-		-
		Отдел 3. Электроосвещение 2								
		При варианте с погребом								
		Раздел 7. Монтажные работы								
		Добавить								
II	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква I00шт	0,0I	I24,00 86,00	5,00 3,27	I	I	-	I38,00 4,22	I
I2	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях I00шт	0,0I	I20,00 46,50	62,70 I9,50	I	-	-	88,20 25,I5	I
I3	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических I00шт	0,0I	33,60 20,80	-	I	-	-	37,20	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 I00м	0,I0	39,80 / 28,80	8,53 / 2,67	4	3	I	5I,60 / 3,44	5
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	7	4	I		7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	I2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-

Раздел 8. Материалы, не учтённые сборником

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	I,00	I3,70	-	I4	-	-	-	-
I6	CI53-I	Светильник НСП02-I00 шт	I,00	3,62	-	4	-	-	-	-
I7	I504-6I62	Выключатель брызгозащищённый ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78 шт	I,00	0,97	-	I	-	-	-	-
I8	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В 3-жильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сеч. 2х2,5 мм2 I000м	0,0I	I66,00	-	2	-	-	-	-
I9	CI53-30I	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ II82-77) типа МОI2-25 I0шт	0,I0	0,9I	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	22	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	22	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	23	-	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	23	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	29	4	I		7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	29	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I8	I	5 2		2 3
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I8	-	-		-
		сметная заработная плата в н.р	"	-	-	-	I	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I8	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил рук.группы Т.А.Осипова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного 2-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков со стенами из кирпича (для строительства в сельской местности РСФСР)

Наименование ресурсов	Основное решение
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час	I739
Заработная плата, руб	979
Строительные машины, руб	247
Сантехнические работы	
Затраты труда, чел.час	I30
Заработная плата, руб	85
Строительные машины, руб	2
Монтажные работы (электроосвещение)	
Затраты труда, чел.час	72
Заработная плата, руб	38

I	2
Строительные машины, руб	I0
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)	
Затраты труда, чел.час	44
Заработная плата, руб	2I
Строительные машины, руб	-
ВСЕГО:	
Затраты труда, чел.час	I985
Заработная плата, руб	II23
Строительные машины, руб	259

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер 3 категории Е.А.Миронова

Проверил руководитель группы Л.Е.Киселёва

gost.e-ecolog.ru