ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

252-2-8

ГЛАВНЫЙ КОРПУС РОДИЛЬНОГО ДОМА НА 250 КОЕК С ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В ДЕНЬ

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ	0	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ И ЧЕРТЕЖИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА РАБОТ
АЛЬБОМ	I	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
АЛЬБОМ	II	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
АЛЬБОМ	III	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ ЧАСТЬ 1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА ЧАСТЬ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ГАЗЫ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАЕМЫЕ КАМЕРЫ
АЛЬБОМ	IV	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
АЛЬБОМ	V	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
АЛЬБОМ	VI	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И АВТОМАТИКА
АЛЬБОМ	VII	НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АЛЬБОМ	VIII	МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
АЛЬБОМ	IX	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
АЛЬБОМ	X	СМЕТА
АЛЬБОМ	XI	ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

УТВЕРЖДЕН ТУВГРАЖДАНСТРОЕМ НА СТАДИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПРИКАЗОМ №218 ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1973г.

АЛЬБОМ III

ЧАСТЬ 2

РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ „ГИПРОНИИЗДРАВ" ПРИКАЗОМ №218 „А" от 20 НОЯБРЯ 1973г.

gost.e-ecolog.ru

Содержание альбома

Наименование чертежей	№ № листов	№ № стр
Титульный лист	–	–
Содержание альбома III часть 2		
Теплоснабжение		
Содержание части проекта Пояснительная записка	ТС-1	2
Спецификация Таблица расходов тепла	ТС-2	3
Блок „А" План подполья и подвала в осях 1-7	ТС-3	4
Блок „Б" План подполья и подвала в осях 6-14	ТС-4	5
Блок „Б" План подполья и подвала в осях 14-27	ТС-5	6
Блок „Б" План подполья и подвала в осях 27-35	ТС-6	7
Блок „В" План подвала в осях 19-27	ТС-7	8
Крепление неподвижных опор на кронштейнах к стене и железобетонной колонне	ТС-8	9
Лечебные газы		
Содержание части проекта Перечень примененных стандартов Пояснительная записка Спецификация	АГ-1	10
Содержание части проекта Перечень примененных стандартов Пояснительная записка Спецификация	АГ-2	11
Содержание части проекта Перечень примененных стандартов Пояснительная записка Спецификация	АГ-3	12
Блок „А" План подполья и подвала в осях 1-7	АГ-4	13
Блок „А" План 1го этажа в осях 1-7	АГ-5	14
Блок „А" Схема разводки трубопроводов подполья и подвала 1го этажа в осях 1-7	АГ-6	15
Блок „Б" План подполья и подвала в осях 6-14	АГ-7	16
Блок „Б" План 1го этажа в осях 6-14	АГ-8	17
Блок „Б" План 2го и 3го этажей в осях 6-14	АГ-9	18
Блок „Б" План 4го и 5го этажей в осях 6-14	АГ-10	19
Блок „Б" Схема разводки трубопроводов подполья и подвала и 1го этажа в осях 6-14	АГ-11	20
Блок „Б" Схема разводки трубопроводов 2го и 3го этажей в осях 6-14	АГ-12	21
Блок „Б" Схема разводки трубопроводов 4го и 5го этажей в осях 6-14	АГ-13	22
Блок „Б" План подполья и подвала в осях 14-27	АГ-14	23
Блок „Б" План 1го этажа в осях 14-27	АГ-15	24
Блок „Б" План 2го и 3го этажей в осях 14-27	АГ-16	25
Блок „Б" План 4го и 5го этажей в осях 14-27	АГ-17	26
Блок „Б" Схема разводки трубопроводов подполья и подвала 1го 2го и 3го этажей в осях 14-27	АГ-18	27
Блок „Б" Схема разводки трубопроводов 4го и 5го этажей в осях 14-27 и блок „В" 4ый этаж в осях 19-27	АГ-19	28
Блок „Б" План подполья и подвала в осях 27-35	АГ-20	29
Блок „Б" План 1го этажа в осях 27-35	АГ-21	30
Блок „Б" План 2го и 3го этажей в осях 27-35	АГ-22	31
Блок „Б" План 4го и 5го этажей в осях 27-35	АГ-23	32
Блок „Б" Схема разводки трубопроводов подполья и подвала 1го 2го и 3го этажей в осях 27-35	АГ-24	33
Блок „Б" Схема разводки трубопроводов 4го и 5го этажей в осях 27-35	АГ-25	34
Блок „В" План 4го этажа в осях 19-27	АГ-26	35
Блок „Б" План подполья и подвала в осях 14-27 Помещение для вакуумных насосов	АГ-27	36
Напольная и настенные панели	АГ-28	37
Централизованное пылеудаление		
Блок „Б" Содержание части проекта План подполья и подвала в осях 6-14	ПУ-1	38
Блок „Б" План подполья и подвала в осях 14-27	ПУ-2	39
Блок „Б" План подполья и подвала в осях 27-35	ПУ-3	40
Блок „Б" План 1го этажа в осях 6-14	ПУ-4	41
Блок „Б" План 1го этажа в осях 14-27	ПУ-5	42
Блок „Б" План 1го этажа в осях 27-35	ПУ-6	43
Блок „Б" План 4го и 5го этажей в осях 6-14	ПУ-7	44
Блок „Б" План 4го и 5го этажей в осях 14-27	ПУ-8	45
Блок „Б" План 4го и 5го этажей в осях 27-35	ПУ-9	46
Блок „Б" Машинное отделение	ПУ-10	47
Блок „Б" Схема трубопроводов в осях 6-14, 14-27	ПУ-11	48
Блок „Б" Схема трубопроводов в осях 27-35 блока „Б" Схема трубопроводов в осях 19-27 блока „В"	ПУ-12	49
Блок „В" План подвала в осях 19-27	ПУ-13	50
Блок „В" План 1го этажа в осях 19-27	ПУ-14	51
Блок „В" План 4го этажа в осях 19-27	ПУ-15	52
Холодильные установки		
Блок „Б" Содержание части проекта Пояснительная записка Монтажные указания Сводная спецификация	Х-1	53
Блок „Б" Схемы фреоновых трубопроводов Экспликация оборудования	Х-2	54
Блок „Б" Планы охлаждаемых камер, разрезы	Х-3	55
Блок „Б" Подвеска 2х испарителей ИРСН-12,5 м Общий вид	Х-4	56
Блок „Б" Подвеска 2х испарителей ИРСН-12,5 м Деталь	Х-5	57

Шифр объекта 310 | Архивный №

Рябова | Копировал

Потапов | Ермаков | Горбунов | Ладышева

Нач. отд. ПО | Гл. инж. отд. | Гл. инж. пр. | Инженер

ГИПРОНИИЗДРАВ г. Москва

1973 | Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 500 посещений в день Главный корпус | Содержание альбома | Типовой проект 252-2-8 | Альбом III т.2 | Лист

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Теплоснабжение корпусов роддома осуществляется от внешнего источника тепла

Теплоносителем для нужд отопления вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения является перегретая вода с параметрами $t = 150^{\circ}-70^{\circ}C$

Расходы тепла по потребителям приведены в таблице на листе ТС-2

Для бесперебойного теплоснабжения роддома в случае аварийной остановки или в случае ремонта подводящей магистральной теплосети рекомендуется выполнять два независимых тепловых ввода от двух тепловых магистралей или близлежащих источников тепла (Учесть при привязке проекта)

В проекте принята закрытая схема теплоснабжения

Присоединение местных систем к тепловым сетям роддома выполнено.

а) систем отопления главного корпуса по зависимой схеме с элеватором

б) систем отопления пищеблока по зависимой схеме с элеватором

Присоединение систем вентиляции главного корпуса и пищеблока выполнено по зависимой схеме.

Горячее водоснабжение роддома проектируется от бойлерной, расположенной в хозкорпусе (см лист ТС2 альбом I)

Примечание

Проект бойлерной горячего водоснабжения см альбом I (Хозяйственный корпус)

Содержание части проекта

NN п/п	Наименование чертежей	Лист
1	Теплоснабжение Пояснительная записка Содержание части проекта	ТС-1
2	Спецификация Таблица расходов тепла	ТС-2
3	Блок А План подполья и подвала в осях „1-7"	ТС-3
4	Блок Б План подполья и подвала в осях „6-14"	ТС-4
5	Блок В План подвала в осях „14-27"	ТС-5
6	Блок Б План подполья и подвала в осях 14-27"	ТС-6
7	Блок Б План подполья и подвала в осях „27 35"	ТС-7
8	Крепление неподвижных опор на кронштейнах к стене и железобетонной колонне	ТС-8

Применение типовые чертежи

NN п/п	Наименование чертежей	Серия выпуск	Распространяющая организация
1	Тепловой узел У-1	Серия ТС-01-15 Вып 2 4 л 9, 10 11	Институт „Мосинжпроект"
2	Тепловой узел ВУ-1		
3	Тепловой узел ВУ-2		
4	Тепловая изоляция трубопроводов	Серия 4.400 5 В 1	ВНИПИ „Теплопроект"

ГИПРОГОРНИИЗДАВ г. Москва	ГА. ИНЖ. ИН-ТА	Розенберг			
	НАЧ. ОИО	Шопалов			
	ГА. ИНЖ. ОИО	Ермаков			
	ГА. ИНЖ. ПР-А	Горбунов			
	РУК. ГРУППЫ	Герман			

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 500 посещений в день Главный корпус	Теплоснабжение Пояснительная записка. Содержание части проекта	Типовой проект 252-2-8	Альбом III 2.2	Лист ТС-1

Шифр объекта Архивный № 310

Согласовано

Гориальгерхоз 1970г

Гл. инженер

Разработал

Шифр объекта 310

Архивный №

Согласовано

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№№ п/п	Наименование	Размерность	Ед. изм.	Кол-во	Вес в кг: на ед.	Вес в кг: общий	Примечание
1	Трубы стальные электросварные	114×4	п.м	126	10,85	1367	ГОСТ 10704-63
2	—"— —"— —"—	76×3	"	115	5,40	621	—"—
3	—"— —"— —"—	57×3	"	150	4,0	600	—"—
4	—"— —"— —"—	45×2	"	5	2,1	10,5	—"—
5	—"— —"— —"—	38×2	"	10	1,78	17,8	—"—
6	—"— —"— —"—	32×2	"	15	1,48	22,2	—"—
7	Тепловой узел 9-1	—	компл.	3	—	—	К элеват. узлу № 2, 4, 6
8	—"— —"— 69-1	—		3	—	—	К элеват. узлу № 1, 3, 5
9	—"— —"— 69-2	—		1	—	—	К элеват. узлу № 7
10	Скользящие опоры для труб						
		—	шт/кг	130		260	МВН 1301-11 - ПВН 1301-17
11	Сталь прокатная уголовая равно-						ГОСТ
	бокая L 50×50×5 l=600	—	п.м	28,6	3,77	108,6	8509-57
12	Неподвижная опора для труб	d_y 50	шт	2	—	22,86	см.
13	—"— —"— —"—	d_y 70		5	—	64,7	Лист
14	—"— —"— —"—	d_y 103		1	—	11,0	ТС-7
15	Балки стальные 66-1	—		4	13,6	54,4	Серия ПС 01-04 в.2
16	Изоляция:						
	а) антикоррозийное покрытие из						
	рулонного резино-битумного изо-						
	ла рост 10295 (62) в два слоя						
	по холодной изоляционной						
	мастике МРБ-ХП-4						
	б) теплоизоляционный слой						
	минераловатные маты						
	на фенольной связке	—	м3	4,5			
	рост 9573-60 марка 100						
	в) покровный слой						
	стеклоткань ВТУ-М-605-59						
	г) клей 88НБ00-ТУМХП-У 7830-58						
	д) масляная краска						

Серия 4.400-5 вып. 1

Т А Б Л И Ц А Р А С Х О Д О В Т Е П Л А в ккал./ч

Наименование	Отопление					Вентиляция					Кондиционирование воздуха				
	-20°	-25°	-30°	-35°	-40°	-9,5°С	-13°С	-18°С	-23,6°С	-28°С	-20°	-25°	-30°	-35°	-40°
Блок „А" элеваторный узел №1	36500	37000	41500	41500	42000	131300	146400	167500	192600	214400	—	—	—	—	—
Блок „А" элеваторный узел №2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138000	133000	138000	138000	138000
Блок „Б" элеваторный узел №3	225000	231300	253500	260000	247000	898005	104000	115700	133600	146500	—	—	—	—	—
Блок „Б" элеваторный узел №4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99000	99000	99000	99000	99000
Блок „Б" элеваторный узел №5	154000	162000	177500	183000	174000	14200	16000	18600	41700	27100	—	—	—	—	—
Блок „Б" элеваторный узел №6	—	—	—	—	—	—	—	—			69000	69000	69000	69000	69000
Блок „Б" элеваторный узел №7	189500	201000	223100	224000	239000	364400	423400	517300	620000	724800	—	—	—	—	—
Итого:	605000	631300	695600	708500	702000	1407500	698800	819100	975300	1109800	306000	306000	306000	306000	306000


Гипронисздрав г. Москва	Нач. отд. инж. об.	Потапов	
	Гл. инж. отд.	Ермаков	
	Гл. инж. пр-та	Гербунов	
	Рук. гр.	Герман	
	Ст. инженер	Горальчук	


1973

Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 500 посещений в день. Главный корпус

Теплоснабжение. Спецификация. Таблица расходов тепла


Типовой проект 252-2-8 | Альбом III т.2 | Лист ТС-2





ГИПРОНИИЗДРАВ г. Москва	ГА. ИНЖ. ИН-Т	Розенберг	СТ. ИНЖЕНЕР	ОРИЛЬЧИКОВ	СОГЛАСОВАНО	ШИФР ОБЪЕКТА АРХИВНЫЙ №	310
	НАЧ. ОИО	Потапов					
	ГА. ИНЖ. ОИО	Ермаков					
	ГА. ИНЖ. ПР-А	Горбунов					
	РУК. ГРУППЫ	Герман					

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 500 посещений в день. Главный корпус	Теплоснабжение. Блок А. План подполья и подвала в осях „1-7"	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т. 2	Лист ТС-3



В блок А в осях „1-7"

Из блока Б в осях „14-27"

М 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Теплоснабжение. Блок Б. План подполья и подвала в осях „6-14"	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ТС-4


Гипронисздав, г. Москва

Гл. инж. ин-та	Розенберг	Ст. инженер
Нач. отд.	Потапов	
Гл. инж. отд.	Ермаков	
Гл. инж. пр-та	Горбунов	
Рук. группы	Герман	


Шифр объекта. Архивный № 310

Согласовано

Гл. инженер



Из блока Б в осях 14-27



ГИПРОГОРНИИЗДАВ г. Москва	1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус	Блок „В" План подвала в осях 19-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ТС-5

ГА. ИНЖ. ИН-ТА Новикова
НАЧ. ОИО
ГА. ИНЖ. ОИО Розенберг
ГА. ИНЖ. ПР-А Шпадцев
РУК. ГРУППЫ Ермаков
Горбунов
Герман
СОГЛАСОВАНО
СТ. ИНЖЕНЕР
КОПИРОВАЛ
ШИФР ОБЪЕКТА Архивный № 310

Из блока Б в осях 27-35'
2dн 114х4

Элеваторный узел №4 (тепловой узел 9-1)

2dн 76х3

Элеваторный узел №3 (тепловой узел ВЭ-1)

14 15 16 17 18 20 21 22 23 26 27

Ф

i = 0,002

220

2dн 57х3

2dн 45х2

ПОДПОЛЬЕ

НАСОСНАЯ

Тепловой пункт №2

2dн 57х3

2dн 76х3

270

В подпольном канале

Т

Р

Элеваторный узел №6

П

2dн 38х2

2dн 57х3

Элеваторный узел №5 (тепловой узел ВЭ-1)

ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

2d 114х4

М

2dн 76х3

i = 0,002

Н

В подпольном канале

ВЕЩИ БОЛЬНЫХ И ГАРДИАЛЬНАЯ

240

-3.30

2dн 76х3

А

К

Элеваторный узел №7 (тепловой узел ВЭ-2)

ПОД БАЛКАМИ

В подпольном канале

Из вентиляцию Блока В
2 dн 76х3

Узел „А"
(см лист ТС-8)

В блок Б в осях „Б-14"

М 1:100


1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус.	Теплоснабжение Блок Б План подполья и подвала в осях 14-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ТС-6

Гипронижздрав г. Москва

Нач. отд. инж. об. — Потапов
Гл. инж. ота — Ермаков
Гл. инж. пр-та — Горбунов
Рук. гр. — Герман
Ст. инженер — Гориальчиков

Рук. гр. арх. — Кузер
Рук. гр. — Гузеев

Шифр объекта — 310
Архивный №



В блок Б в осях „14-27"

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Содержание части проекта см лист ТС-1.
2. Крепление трубопроводов производится для труб d_y 100 через 4 м, d_y 70 –3м d_y=50 –3м, d_y 40 –2.5 м d_y32 – –2м d_y –25 –1.7 м.
3. Трубопроводы пролажить под балками, а в месте пересечения с вентиляционными коробами под ними
4. Радиус гнутья трубопроводов принять R 3Dн.

м 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Теплоснабжение. Блок Б План подполья и подвала в осях 27–35	Типовой проект 252-2-8	Альбом III ч.2	Лист ТС-7

Гипрогражданстроя г. Москва

Нач. отд. инж. об. Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Герман
Ст. инженер Горильчтико


Рук. гр. арх. Гузеев

Согласовано


Шифр объекта архивный №

310

Крепления неподвижных опор на кронштейнах к стене



Крепления неподвижных опор на кронштейнах к железобетонной колонне




Условный диаметр d_y в mm	Допускаемое усилие на неподв. опору от трубы в т	Кронштейн неподвижной опоры 1 шт из [по ГОСТ 8240-56								2 Подкладки 2 шт [ГОСТ 8509-57			3 Подкосы с подкладками из ∠ 80×80×8 2 шт по ГОСТ 8509-57					4 Стойки и ребра по МВН 1320							Общий вес неподв. опоры в кг	Заделка кронштейнов и подкосов бетоном м-200			По трассе
		А	Б	В	Г	С	L	[№	вес кг	№	в	вес кг	λ-ℓ	z	E	L_1	ℓ	вес кг	а	б	в	г	е	число стр/шт	вес опоры кг		Размер гнезда x	Размер гнезда y	Объем бетона м³	
50	0,30	185	240	550	125	250	800	[№ 12	33	[№ 10	300	5,2	—	256	—	—	—	—	60	6	70	90	85	4/4	2,25	15,7	270	350	0,025	1
70	0,40	200	280	620	140	380	1000	2[№ 10	17,2	[№ 10	250	4,3	—	345	—	—	—	—	70	8	70	90	85	4/4	2,41	23,91	270	300	0,028	4

Условный диаметр d_y в mm	Допускаемое усилие на неподв. опору от трубы в т	Кронштейн неподвижной опоры 1 шт из [по ГОСТ 8240-56								Подкладки ∠ ГОСТ 8509-57			Стойки и ребра по МВН 1320										Общий вес неподв. опоры в кг
		А	Б	В	Г	L	[№	Вес в кг		№	ℓ	Вес в кг	α	б	в	г	е	число стр шт	Вес в кг				
50	0,30	185	240	550	125	965	[№ 12	100		[№ 10	250	5,2	60	6	70	90	85	4/4	2,25				17,45
70	0,40	208	280	620	140	1035	2[№ 10	89		[№ 10	250	4,3	70	8	70	90	85	4/4	2,41				15,61
100	0,50	240	330	680	140	1095	2[№ 12	11,4		[№ 10	300	5,2	60	10	70	700	85	4/4	3,42				20,0

Пример решения участка канала в месте устройства неподвижной опоры

Узел А (см. лист ТС-6)



Примечания

1. Размеры в таблицах даны в mm
2. При проектировании неподвижной опоры произвести освидетельствование прочности стены на которой производится установка неподвижной опоры.
3. Заделка кронштейна и подкосов неподвижной опоры в стене производится особо тщательно бетоном м „200".
4. Монтаж теплопроводов производится после выдержки бетоном заделки не менее 10 дней.
5. Сварку производить электродами Э-34 ГОСТ 9467-60 Технические условия ПОМВН 1380-60
6. Лист разработан на основании альбома проекта ПВ 8 выпуск I и альбома № 62 части II инста Мосинжпроект.

ГИПРОГОРНИИЗДАВ г. Москва	ГА. ИНЖ. ИНТ	Разработал	Попадьев	1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус	Теплоснабжение Крепление неподвижных опор на кронштейнах к стене и железобетонной колонне	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ТС-8
	НАЧ. ОИО	Проверил	Ермаков						
	ГА. ИНЖ. ОИО	Н. контр.	Горбунов						
	ГА. ИНЖ. ПРА	ГИП	Герман						
	РУК. ГРУППЫ	Копировал							

Согласовано: Гл. инженер — Новикова; Гл. инженер — Гончаренко; Ст. инженер — ; Разработал — Попадьев; Проверил — Ермаков; Н. контр. — Горбунов; ГИП — Герман

Шифр объекта 310

Архивный №

Содержание части проекта

№№ п/п	Наименование чертежей	Лист
1	Содержание части проекта Перечень примененных стандартов Пояснительная записка Спецификация	АГ-1
2	"	АГ-2
3	"	АГ-3
4	Блок „А" План подполья и подвала в осях 1-7	АГ-4
5	Блок „А" План 1го этажа в осях 1-7	АГ-5
6	Блок „А" Схема разводки трубопроводов подполья и подвала, 1 этажа в осях 1-7	АГ-6
7	Блок „Б" План подполья и подвала в осях 6-14	АГ-7
8	Блок „Б" План 1го этажа в осях 6-14	АГ-8
9	Блок „Б" План 2го и 3го этажей в осях 6-14	АГ-9
10	Блок „Б" План 4го и 5го этажей в осях 6-14	АГ-10
11	Блок „Б" Схема разводки трубопроводов подполья и подвала и 1го этажа в осях 6-14	АГ-11
12	Блок „Б" Схема разводки трубопроводов 2го и 3го этажей в осях 6-14	АГ-12
13	Блок „Б" Схема разводки трубопроводов 4го и 5го этажей в осях 6-14	АГ-13
14	Блок „Б" План подполья и подвала в осях 14-27	АГ-14
15	Блок „Б" План 1го этажа в осях 14-27	АГ-15
16	Блок „Б" План 2го и 3го этажей в осях 14-27	АГ-16
17	Блок „Б" План 4го и 5го этажей в осях 14-27	АГ-17
18	Блок „Б" Схема разводки трубопроводов подполья и подвала 1го, 2го и 3го этажей в осях 14-27	АГ-18
19	Блок „Б" Схема разводки трубопроводов 4го и 5го этажей в осях 14-27 и блок „В" 4 этаж в осях 19-27	АГ-19
20	Блок „Б" План подполья и подвала в осях 27-35	АГ-20
21	Блок „Б" План 1го этажа в осях 27-35	АГ-21
22	Блок „Б" План 2го и 3го этажей в осях 27-35	АГ-22
23	Блок „Б" План 4го и 5го этажей в осях 27-35	АГ-23
24	Блок „Б" Схема разводки трубопроводов подполья и подвала 1го, 2го и 3го этажей в осях 27-35	АГ-24
25	Блок „Б" Схема разводки трубопроводов 4го и 5го этажей в осях 27-35	АГ-25
26	Блок „В" План 4го этажа в осях 19-27	АГ-26
27	Блок „Б" План подполья и подвала в осях 14-27 помещение для вакуумных насосов	АГ-27
28	Напольная и настенные панели	АГ-28

Перечень примененных стандартов

Госты и ТУ	Наименование
1	2
ГОСТ 9028-59	Воздухосборники
ГОСТ 8625-69	Манометры, Вакуумметры
ГОСТ 13861-68	Редукторы кислородные
ГОСТ 617-64	Трубы медные
ГОСТ 8734-58	Трубы стальные бесшовные
ГОСТ 9941-72	Трубы бесшовные из нержавеющей стали
ГОСТ 3262-62	Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 949-57	Баллоны
ГОСТ 3560-47	Лента стальная упаковочная
ГОСТ 5681-57	Сталь прокатная толстолистовая
ГОСТ 2590-71	Сталь горячекатанная круглая
ГОСТ 1779-72	Шнуры асбестовые
ГОСТ 2630-69	Бумага асбестовая
ТУ ЦМО 1327-54	Припой латунный
ГОСТ 1144-70	Шурупы с полукруглой головкой
ГОСТ 8240-72	Сталь прокатная швеллеры
ГОСТ 8509-72	Сталь прокатная угловая равнополочная

Пояснительная записка

Проектом предусматривается централизованная подача кислорода, закиси азота и устройство вакуума в соответствии с технической частью проекта Подача кислорода в здание предусматривается от кислородной станции, размещаемой на территории больницы По подземным трубопроводам кислород подается к арматурным блокам, расположенным в блоке „А" на 1 этаже ось 6-7, Ц-Ш, в блоке „Б" на 5 этаже ось 22 23, Р-Ф, в блоке „В" на 4 этаже ось 19-22, Е-Ж Баллоны с закисью азота устанавливаются в помещениях для арматурных блоков От арматурных блоков кислород и закись азота по трубопроводам подаются к потребителям Вакуум обеспечивается в точках потребления централизованно В помещении вакуумнасосной, расположенном в подвале блока „Б" ось 18, Р-Ф установлено два вакуумных насоса типа ВВН-3 один рабочий и один резервный Быстрота отсасывания ВВН-3 при давлении до себя 350 мм рт. ст. составляет 6в/сек Через систему трубопроводов необходимый вакуум обеспечивается в точках потребления

Расход кислорода ——— 400 000 л/сут
Расход закиси азота ——— 76 000 л/сут
Быстрота отсасывания ——— 62 л/мин

Указания по монтажу

1. Работы по монтажу системы централизованной подачи кислорода вести в строгом соответствии с требованиями СН и П III-Г 9-70*, СНиП III-Г.10-70, указаний у 347-00-4, правил Госсаннадзора, правил техники безопасности и производственной санитарии ЦК профсоюза рабочих машиностроения / издание 3е 1967г /, противопожарной безопасности, а также производственных инструкций и технических указаний проекта.
2. Материалы, детали, узлы, арматура и технологическое оборудование, используемые для монтажа, должны удовлетворять требованиям ГОСТов, нормалей и ТУ Технологическое оборудования должно иметь сертификаты или паспорта заводов-изготовителей.
3. Трубопроводы кислорода монтировать из медных труб марки „Г" ГОСТ 617-64 изготовленных из меди марки М3 по ГОСТ 859-66
4. Медные трубы соединять преимущественно на пайке припоем АК 62-05 ТУ ЦМО 1327-54 Но возможно и втулочным соединением с развальцовкой конца трубы.
5. Перед пайкой стыки трубопроводов должны быть зачищены обезжирены и промыты.
6. К пайке допускаются только паяльщики сдавшие испытания и имеющие удостоверение о допуске к пайке трубопроводов из цветных металлов. При пайке медных трубопроводов применение флюсов, загрязненных примесями, пайка мягкими припоями без тщательной полуды швов, а также пайка твердыми припоями по полуде или вблизи луженых мест — запрещается.
7. Медные трубы гнуть радиусом R = 3 Дн трубы
8. Разъемные / фланцевые и резьбовые / соединения допускается применять только при подключении трубопроводов к аппаратуре, оборудованию, в местах установки арматуры и контрольно-измерительных приборов.
9. На трубопроводах кислорода устанавливать арматуру только специально предназначенную для кислорода. / латунная, бронзовая /.
10. Применение стальной и чугунной арматуры не допускается.
11. Установка арматуры шпинделем „ВНИЗ" не рекомендуется.
12. Трубопроводы прокладываются открыто по стенам на 0.3-0.5 м ниже потолка / под подшивным потолком /. В пределах помещения операционных трубопроводы кислорода прокладываются в подготовке пола в швеллере.
13. Трубопроводы, прокладываемые по стенам зданий не должны пересекать оконные и дверные проемы
14. Крепление трубопроводов осуществляется хомутами к опоре, трубу предварительно обернуть асбестовой бумагой в несколько слоев, общей толщиной ≈ 6 мм.
15. Крепление трубопроводов производить

На вертикальных участках:

для труб Дн = 12 мм через 1.5 м
для труб Дн = 8 мм через 1 м

На горизонтальных участках:

для труб Дн = 12 мм через 1 м
для труб Дн = 8 мм через 0.75 м

Гипрониздав г. Москва
Гл. инж. инст. — Гл. инж. др. — Рук. группы
Нач. отд. — Гл. инж. дип. — Гермаков
Розенберг — Попадьев — Горбунов — Герман
Ст. инженер — Копировала
Юрчальчерко — Новикова
Согласовано
Шифр объекта 340
Архивный №

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус	Лечебные газы Содержание части проекта. Перечень примененных стандартов. Пояснительная записка. Спецификация.	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-1

16. Присоединение к оборудованию трубопроводов консольно без закрепления на опорах /скобах/ не допускается.
17. В местах прохождения через перекрытия, стены и перегородки трубы закладывать в защитные футляры /гильзы/ из водогазопроводных труб Пространство между трубой и футляром заложить асбестовым шнуром При проходе через перекрытие футляр должен выходить над полом на 50 мм
18. Участки трубопроводов в местах прохождения через стены, перекрытия и перегородки не должны иметь стыков.
19. Прокладка трубопроводов кислорода совместно с электропроводом и электрокабелем, а также через вентиляционные каналы не допускается
20. Крепление трубопроводов кислорода непосредственно с другими газопроводами запрещается.
21. Расстояние в свету трубопроводов кислорода до других трубопроводов должно быть не менее 250 мм.
22. Все трубопроводы после монтажа должны быть опрессованы давлением 1,25 $P_{раб}$ /$P_{раб}$ - рабочее давление = 3-5 кгс/см²/
23. Для защиты кислородопроводов от статического электричества последние должны быть надежно заземлены в соответствии с „Правилами защиты от статического электричества в производствах химической промышленности" /Введены в действие Госхимкомитетом приказом № 204 от 9 апреля 1963г/.
24. Трубопроводы кислорода должны быть окрашены эмалевой краской в голубой цвет.
25. Работы по монтажу системы вакуума вести в соответствии с требованиями СН и П III-г. 1-70* и СН и П III-г 9-70*.
26. Вакуумная сеть трубопроводов выполняется из стальных бесшовных труб ГОСТ 8732-58.
27. Трубопроводы вакуума соединять в основном на сварке.
28. Смонтированные вакуумные трубопроводы должны быть подвергнуты кроме гидравлического испытания испытанию вакуумом. После создания вакуума в 400 мм рт ст вакуумный трубопровод отключается от вакуумной установки, после чего в течении 2х часов падение вакуума не должно превышать 10%.
29. Вакуумные трубопроводы окрашиваются в желтый цвет
30. При привязке типового проекта применительно кислородную станцию по типовому проекту 254-2, заменить на кислородную станцию 254-9-8, намеченную к утверждению в 1974 году.

Рекомендации по обезжириванию кислородопроводов

Все кислородопроводы и установленная на них арматура должны быть обезжирены в соответствии с требованиями „Отраслевых технических условий обезжиривания оборудования, работающего в среде кислорода„ ТУ 26-04-109-66, разработанных ВНИИКРИОГЕНМАШем" Причем, обезжиривание изделий в сборе может не производится, если детали и узлы были обезжирены при изготовлении, а при хранении и сборке было исключено загрязнение поверхностей, работающих в среде кислорода

Для обезжиривания, в соответствии с требованиями ТУ ВНИИКРИОГЕНМАШ рекомендуются к применению

водные моющие растворы

Водные моющие растворы применяются для обезжиривания деталей, арматуры трубопроводов и оборудования, работающих при давлении не более 150 кгс/см² и т-ре не выше 150° С.

Качество компонентов водных моющих растворов должно соответствовать стандартам и ТУ приведенным ниже

Тринатрий фосфат ГОСТ 9337-60, Стекло жидкое ГОСТ 13078-67, Сентанол СД-10

Рекомендуемые составы водных моющих растворов

№ № п/п	Рецептура водного моющего раствора: Компоненты	Количество г/дм³	Режим работы: Температура °С	Продолжительность в ваннах мин	Область применения по металлам
1	Тринатрий фосфат	15	60–80°	15	Нерж сталь чугун латунь медь
	Сентанол СД-10	5			
2	Жидкое стекло	20			Нерж сталь чугун, сталь латунь медь
	Сентанол СД-10	5			

Наружная поверхность труб обезжиривается протиранием ее тряпкой, смоченной растворителем с последующей просушкой и проветриванием на открытом воздухе.

Внутренняя поверхность труб обезжиривается путем заполнения их растворителем.

Заглушенные с одной стороны пробками трубы заполняются растворителем, после чего заглушаются пробкой с другой стороны и укладываются в горизонтальное положение. В таком положении трубы находятся 10-15 минут с периодической прокаткой, с таким расчетом, чтобы была омыта растворителем вся внутренняя поверхность.

Количество растворителя, необходимое для обезжиривания внутренней поверхности 1пм труб определяются их диаметром и приведено в таблице.

Условный проход труб мм	6	8	10	13
Необходимое количество растворителя дм³/на 1пм	0.03	0.05	0.08	0.09

Проведение обезжиривания должно быть подтверждено актом.

Подготовкой и проведением всех работ по обезжириванию должно руководить ответственное лицо.

Трубы после обезжиривания промыть горячей водой т-ры 70-80°С до полного удаления пены, оставшейся в трубах после удаления моющего раствора и до начала монтажа закрыть с концов деревянными пробками /для предохранения их от дальнейшего загрязнения/.

Систему смонтированных трубопроводов, после проведения всех испытаний, продуть воздухом не содержащим масла, а затем кислородом, отводимым за пределы здания.

ГИПРОНИИЗДРАВ г. Москва

ГА. ИНЖ. ИНТА	Розенберг	
НАЧ. ОТД. ИНЖ. ВВ.	Фомичев	
ГА. ИНЖ. ОТД.	Ермаков	
СТ. ИНЖ. ПР-ТА	Горбунов	
РУК. ГР.	Якшевский	

СОГЛАСОВАНО: ст. инженер; Приальчерко

Шифр объекта Архивный № 340

1973 | Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус | Лечебные газы. Содержание части проекта. Перечень применяемых стандартов. Пояснительная записка. Спецификация. | Типовой проект 252-2-8 | Альбом III часть 2 | Лист ЛГ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Соединитель угловой рамп с баллонами закиси азота			шт.	2			
25	Арматурный блок			шт.	6	108.0	648	
24	Сигнальная панель			шт.	34	1.85	62.9	
23	Шланг соединительный			шт.	260	0.185	48,1	Казанский завод медицинской аппаратуры из комплекта ЦБР-1
22	Клапан для вакуума			шт.	50	0.2	10	
21	Клапан для закиси азота			шт.	105	0.2	21	
20	Клапан для кислорода			шт.	105	0.2	21	
19	Соединитель прямой рамп с баллонами закиси азота			шт.	8	0.34	2,72	
18	Рампа на 3 баллона с закисью азота			шт.	15	12.7	190,5	
17	Тройник	Черт. 9Г4.468.017		шт.	25			Завод „Респиратор" г. Орехово-Зуево
16	Штуцер	Черт. 9Г8.903.025		шт.	60			
15	Вентиль магистральный	Черт. 9Г4.463.014		шт.	100			
14	Вентиль игольчатый	Черт. 9Г4.463.013		шт.	105			
13	Вентиль запорный мембранный с электромагн. приводом	Тип 14с 82р с/м Ду15		шт	2	2.6	5.2	Арматурный з-д г. Пенза
12	Вентиль запорный муфтовый	Тип 15ч 8р Ду15		шт	3	0.75	2,25	Ереванский арматурный завод
11	Вентиль запорный муфтовый	Тип 15ч 8р Ду50		шт	2	5.8	11.6	
10	Вентиль запорный сильфонный вакуумный	Тип 15б 24р Ду25		шт	3	1.6	4,8	НПО „Киеварматура" г. Киев
9	Вентиль запорный сильфонный вакуумный	Тип 15б 50р Ду20		шт	2	3.15	6,3	
8	Вентиль запорный сильфонный	Тип 14с17п30 Ду40		шт	2	14.0	28	Павловский механический з-д г. Павлово на Оке
7	Вентиль запорный сильфонный	Тип 14с17п30 Ду50		шт	2	18.0	36.0	
6	Вентиль запорный сильфонный вакуумный с электроприв	Тип 14с 830р Ду25		шт	2	8.4	16.8	п/я А-7857 г. Пенза
5	Вентиль запорный сильфонный вакуумный с электроприв	Тип 14с 830р Ду50		шт	2	18.2	36.4	
4	Манометр МТ-1 Д-60мм	ГОСТ 8625-69		шт	18			Казанский з-д теплоконтроль.
3	Вакуумметр ОБВ1-160	ГОСТ 8625-69		шт	3			Томский манометровый з-д
2	Воздухосборник В 1	ГОСТ 9028-59		шт	1	290.0	290.0	
1	Вакуумный водокольцевой насос	Тип ВВН-3		шт	2	418.0	836.0	Бессоновский компрес. з-д

№ № п/п	Наименование	ГОСТ тип № чертежа	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Вес /кг/ ед.	Вес /кг/ общ.	Примечания

Спецификация

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Шьеллер № 5	ГОСТ 8240-72		м	10	4.84	49	
48	Шуруп 4х20	ГОСТ 1144-70		кг	15			
47	Припой латунный ЛК 62-05	ТУ ЦМВ 1327-54		кг	5			
46	Бумага асбестовая δ=1мм	ГОСТ 2630-69	Асбест	м²	5			
45	Шнур асбестовый Ф10	ГОСТ 1779-72	Асбест	кг	15			
44	Сталь круглая Ф28	ГОСТ 2590-71	Ст. 3	м	5.0	4.84	24	
43	Сталь нержавеющая δ-4мм	ГОСТ 5681-57	Ст. нерж. Х18Н10Т	м²	4.0	31.4	126	
42	Лента стальная упаковочная 0,5х10	ГОСТ 3560-47		м	150			
41	Баллоны 12-150	ГОСТ 949-57		шт.	45	17.0	765	
40	Трубы стальные водогазопроводные 0-25 0-32	ГОСТ 3262-62	Сталь 3	м	25 15	2.39 3.09	60 46	
39	Трубы стальные водогазопроводные 0-50 0-100	ГОСТ 3262-62	Сталь 3	м	15 30	4.88 12.15	73 365	
38	Трубы бесшовные из нержавеющей стали 22х3	ГОСТ 9941-72	Ст. нерж. Х18Н10Т	м	40	1.43	57	
37	Трубы бесшовные из нержавеющей стали 12х1	ГОСТ 9941-72	Ст. нерж. Х18Н10Т	м	390	0.275	107	
36	Трубы бесшовные из нержавеющей стали 8х1	ГОСТ 9941-72	Ст. нерж. Х18Н10Т	м	865	0.175	151	
35	Трубы стальные бесшовные 22х3 28х3	ГОСТ 8734-58	Ст. 10	м	565 100	1.43 1.85	808 185	
34	Трубы стальные бесшовные 34х3	ГОСТ 8734-58	Ст. 10	м	30	2.29	69	
33	Трубы стальные бесшовные 48х3,9	ГОСТ 8734-58	Ст. 10	м	165	3.84	634	
32	Трубы стальные бесшовные 60х3,5	ГОСТ 8734-58	Ст. 10	м	60	4.88	293	
31	Трубы медные Т 16х1,5	ГОСТ 617-64	Медь М-3	м	400	0.608	243	
30	Трубы медные Т 12х1	ГОСТ 617-64	Медь М-3	м	110	0.307	34	
29	Трубы медные Т 8х1	ГОСТ 617-64	Медь М-3	м	1510	0.196	296	
28	Вакуумная ловушка			шт	128			Казанский з-д медиц. аппарат. из комплекта ЦБР-1
27	Вакуумный регулятор			шт	78	3.6	282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Шифр объекта 310 — Архивный №

Согласовано — Госпромстройпроект


Гипродиспансер г. Москва

Гл. инж. инст. Розенберг
Нач. отд. инж. вс. Стрепетов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бакшеевский
Ст. инженер

1973 | Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус


Лечебные газы. Содержание части проекта. Перечень применённых стандартов. Пояснительная записка. Спецификация.

Типовой проект 252-2-8 | Альбом III часть 2 | Лист АГ-3



Примечания

1. Технические указания на монтаж трубопроводов см листы АГ-1 и АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „А". План подполья и подвала в осях „1-7"	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-4

ГИПРОНИИЗДРАВ г. Москва


Начальник инженер: Потапов
Гл. инж. отд.: Ермаков
Гл. инж. пр-ти: Горбунов
Рук. гр.: Бяшевский
Ст. инж.: Зотова
Копировал

Начальник отдела: Гинзбург
Рук. гр.: Гузеев
Нач. э.т.о.: Рощин

Согласовано


Шифр объекта: 210
Архивный №

Новикова



Примечание:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов смотри листы АГ-1 и АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „А" План 1го этажа в осях „1-7"	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АР-5

Гипрогражданпроект г. Москва


Нач. отд. инж. об. Потапов; Гл. инж. отд. Ермаков; Гл. инж. пр-ти Горбунов; Рук. гр. Баженевский; Ст. инж. Зотова; Копировал

Согласовано: Нач. отд. Ганзбург; Рук. гр. Гузеев; Нач. э.т.о. Рощин; Новикова

Шифр объекта 310; Архивный №

СОГЛАСОВАНО
ШИФР ОБЪЕКТА 310
АРХИВНЫЙ №

НАЧ. ОТД. ВИЗ. ОБ. ПОТАПОВ
ГЛ. ИНЖ. ОТД. ЕРМАКОВ
ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА ГОРБУНОВ
РУК. ГР. БАШЕВСКИЙ
СТ. ИНЖ. ЗОТОВА
ГИПРОНИИЗДРАВ г. МОСКВА




Примечания

1. Технические указания на монтаж трубопроводов смотри листы АГ-1 и АГ-2.


2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы блок „А" Схема разводки трубопроводов	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-6



Примечания:

1. Технические указания смотри листы АГ-1, АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „Б". План подполья и подвала в осях Б-14.	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-7

Гипронисздрав г. Москва

Нач. отд. инж. об. Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бакшевский
Ст. инж. Затова

Нач. отд. Ганзбург
Рук. гр. Гузеев
Нач. э.т.о. Рощин


Согласовано

Новикова

Копировал


Шифр объекта 310

Архивный №



Примечания

1. Технические указания на монтаж трубопроводов смотри листы АГ-1, АГ-2
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „Б" План 1го этажа в осях Б-14		Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-8	

Гипронисздрав г. Москва

Нач. отд. инж. об. Потапов; Гл. инж. отд. Ермаков; Гл. инж. пр-та Горбунов; Рук. гр. Бакшевский; Ст. инж. Зотова; Копировал

Нач. отд. Гинзбург; Рук. гр. Гузеев; Нач. э.т.о. Рощин; Новикова

Согласовано

Шифр объекта 310


Архивный №


ГИПРОГОРМЕДСТРОЙ г. МОСКВА

ГАП		ПОПОВ
Гл. инж. отд.		ЕРМАКОВ
Гл. инж. пр-та		ГОРБУНОВ
Рук. гр.	ГРАНЗБУРГ	БАШКЕВИЧ
Нач. эт.д.	ГУЗЕЕВ	ЗАТОВА
Нач. отд.	ГРОЩИН	КОПИРОВАЛ
Нач. инж. об.		НОВИКОВА


СОГЛАСОВАНО


ШИФР ОБЪЕКТА 310 АРХИВНЫЙ №






1973	РОДИЛЬНЫЙ ДОМ НА 250 КОЕК С ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В ДЕНЬ Главный корпус	ЛЕЧЕБНЫЕ ГАЗЫ Блок „Б" Планы 2 и 3 этажей в осях 6-14	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-2-8	АЛЬБОМ III ЧАСТЬ 2	ЛИСТ АГ-9







Примечания.

1. Технические указания на монтаж трубопроводов см лист АГ-1, АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.


1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „Б" План 4 и 5 этажей в осях „6-14"	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-10

Гипрогражданстройпроект г. Москва

Нач. отд. инж. об. Потапов; Гл. инж. отд. Ермаков; Гл. инж. пр-та Горбунов; Рук. гр. Бакшеевский; Нач. ЭТО Зотова; Ст. инж. Новикова


Согласовано: Ганзбург; Рук. гр. Гузеев; Нач. ОПС Рощин

Шифр объекта 310 Архивный №



Примечания

1. Технические указания на монтаж трубопроводов смотри листы АГ-1, АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы Блок „Б" Схема разводки трубопроводов подполья и подвала и 1го этажа в осях 6-14	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-11


ГИПРОНИИЗДРАВ г. Москва


Нач. отд. инж. об. Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бакшеевский
Ст. инж. Затова


Ш10


Шифр объекта архивный №

Согласовано










Примечания

1. Технические указания на монтаж трубопроводов смотри листы АГ-1, АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.
3. От узлов управления на 3ем этаже отводы выполнить из труб: кислород — Т 8×1 закись азота — 8×1.




1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „Б" Схема разводки трубопроводов 2-3 этажей в осях 6-14	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-12

Гипронисздрав г. Москва

Нач. отд. инж. об. Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бижевский
Инженер. Калдишева


Шифр объекта 310
Архивный №


Согласовано




Примечания.

1. Технические указания на монтаж оборудования смотри листы АГ-1, АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.
3. От узлов, управления на 4 этаже и от верхней магистрали выполнить
   кислород труба Т 8×1
   закись азота труба 8×1.







1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „Б" Схема разводки трубопроводов 4-5 этажей в осях Б-14.	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-13

Гипроцивильдаб г. Москва


Нач. отд. инж. об. Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бажевский
Инженер. Кадамцева

Согласовано

Шифр объекта


Архивный №

3410



Примечание:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов листы АГ-1, АГ-2.
2. Условные обозначения - см. лист АГ-21.



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Блок „Б" план подполья и подвала в осях 14-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-14


Гипрогражданпроект г. Москва

Гл. инж. отд. Потапов
Гл. инж. пр-та Ермаков
Рук. гр. Горбунов
Рук. гр. Бакшевский
Ст. инж. Зотова

Нач. отд. инж. об. Новикова
Копировал


Нач. отд. Гранзбург
Рук. гр. Гузеев
Нач. э.т.о. Рощин

Шифр объекта 310
Архивный №



Примечания:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов см листы АГ-1 и АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-2.



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „Б" План 1го этажа в осях 14-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-15


ГИПРОЦИВИЛЬГРАД г. Москва


Нач. отд. инж. об. Долгалов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бакшеевский
Ст. инж. Зотова

Согласовано: Нач. отд. ТМ Рязанбурр; Рук. гр. Гузеев; Нач. э.т.о. Рощин

Шифр объекта 310


Архивный № Новикова





Примечания

1. Технические указания на монтаж трубопроводов см. лист АГ-1 и АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „Б". Планы 2 и 3 этажей в осях 14-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-16

Гипронисздрав г. Москва

Нач. отд. инж. об. Поталов; Гл. инж. отд. Ермаков; Гл. инж. пр-та Горбунов; Рук. гр. Бакшевский; Ст. инж. Зотова; Копировал Новикова

Согласовано: Нач. отд. Грязбурр; Рук. гр. Гузеев; Нач. э.т.о. Рощин

Шифр объекта 310 Архивный №

Типовой проект 252-2-8 | Альбом III часть 2 | Лист АГ-17

1973

Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус

Лечебные газы. Блок „Б" Планы 4 и 5 этажей в осях „14-27"

5 этаж

4 этаж

Примечания:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов см. листы АГ-1 и АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.

Армированные блоки

Ввод от кислородной станции 2 трубы 23×3

Стояк на 5 этаж ТР 34×3

Рампы закисью азота

Армат. блок сан. комн

Реанимационная палата на 2 к

Аппаратная для опред. эмбр. плода

Пост дежурной сестры

Ст. сестра

Предродовая пал. 4 к

Смотровая

Стояк вакуума на 5 эт ТР 34×3

Опуск

От арматурного блока №2

В блок „Б" в осях Б-14

Родовая на 2 к

Манип. детск.

Родовая на 2 к

Манип. детск.

Опуск на 4 этаж ТР 12×1

ТР Т 16×1,5 от арматурного блока №1

Наркозная

В блок „Б" в осях 27-35

Послеродовое физиологическое отделение на 36 коек

4к

Опуск на 2 этаж ТР Т 16×1,5

Холл

Сцеживание стерилиз. и хранение грудного молока

Зав. послеродовым физ. отделением

На 5 этаж ТР 12×1 манипуляц.

Хр. перен. аппарат.

Из блока „В"

Оси: 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27; Ф, Т, Р, П, Н, М, Л, К

Согласовано: Госстрой, Гипизобурр, Гузеев, Рощин


Начальник отд. Ардалов; Гл. инж. отд. Ермаков; Гл. инж. пр-та Горбунов; Рук. гр. Баженинин; Нач. эт.-т. отд. Зотова


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Шифр объекта 310

Архивный №

Госстрой СССР, Москва









Примечания:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов смотри листы АГ-1, АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.





1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус	Лечебные газы Блок „Б" Схема разводки трубопроводов подвала, 1, 2 и 3 этажей в осях 14-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-18

Гипрогражданпроект г. Москва

Нач. отд. инж. об. Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бажевский
Ст. инж. Зотова

Техник

Согласовано


Сорокина

Шифр объекта

Архивный №

Б10

Типовой проект 410
Шифр объекта
Архивный №
Согласовано
Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №




Примечание:

1. Технические указания по монтажу трубопроводов листы АГ-1, АГ-2.
2. Условные обозначения — лист АГ-21.

1973	Родильный дом на 250 коек в женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус	Лечебные газы Блоки Б Схема разводки трубопроводов 4 и 5 этажей в осях 14-27 и блок „В" 4 этаж в осях 19-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-19


Гипрогражданстроя г. Москва

Нач. отд. инж. об. Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бакшеевский
Ст. инж. Зотова



Примечания:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов смотри лист АГ-1 и АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „Б" План подполья и подвала в осях „27-35"	Типовой проект 252-2-8 / Альбом III, часть 2 / Лист АГ-20

ГИПРОМЕДСТРОЙ г. Москва

Нач. отд. инж. об. Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бакшеевский
Ст. инж. Зотова


Копировал

Новикова

Нач. отд. Новикова
Рук. гр. Узеев
Нач. э.т.о. Рощин

Согласовано: Гипзухр

Шифр объекта 310 Архивный №




Условные обозначения:

- Трубопровод кислорода.
- Трубопровод закиси азота.
- Трубопровод вакуума.
- Вентиль игольчатый на схеме.
- Вентиль игольчатый на плане.
- Панель настенная на два клапана на плане.
- Панель настенная на два клапана на схеме.
- Панель настенная на два клапана и один вакуумный регулятор на плане.
- Панель настенная на два клапана и один вакуумный регулятор на схеме.
- Панель напольная на два клапана и один вакуум – регулятор.
- Вентиль запорный.
- Манометр.
- Сигнальная панель.

Примечания:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов смотри лист АГ-1, ДГ-2.



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „Б" План 1-го этажа в осях 27-35	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-21


Гипрогражданстрой г. Москва

Начальник объекта — Гайзбург
Рук. гр. — Гузеев
Нач. эт. — Рощин
Архивный №
Шифр объекта 310


Согласовано
Нач. отд. — Новикова

Нач. отд. инж. об. — Долгалов
Гл. инж. отд. — Ермаков
Гл. инж. пр-та — Горбунов
Рук. гр. — Бакшевский
Ст. инж. — Зятова

Копировал



3 этаж



2 этаж

Примечание:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов см. лист АГ-1 и АГ-2.
2. Условные обозначения см. лист АГ-21.

Гл. инж. проекта	Логалов		
Гл. инж. отд.	Ермаков		
Нач. отд. ВВиК	Горбунов		
Рук. гр.	Бакшеевский		
Нач. э.т.о.	Рузеев	Гранзбург	
Ст. инж.	Зотова	Рощин	

Гипронисздрав г. Москва

Шифр объекта 310

Архивный №

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус.	Лечебные газы. Блок „Б" планы 2 и 3 этажей в осях 27-35	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-22

Ком. персонала | Переносная аппаратура | Комната хирурга | Лаборатория срочных анализов | Чистое белье | Хранение крови | Ст. сестра | Перен. аппарат. | Ком. хирурга | Ком. персонала | Реаним. палата на 2к

Из блока „Б" в осях 14-27 | „Чистый" операц. блок | „Гнойный" операц. блок

Стояк вакуума ТР 48×3,5 | ТР 28×3 | ТР 22×3 | ТР 12×1 | ТР 8×1 | ТР.Т 16×1,5 | ТР.Т 8×1 | ТР.Т 12×1

Опуск | Опуск на 3 этаж | В подготовке пола в швеллере

Предоперационная | Грязн. белье | Техн. пом. | Предоперационная | Сан ком грязн. белье

Операционная | Стерилизацион | Стерилизацион | Операционная | Наркозная

5 этаж

4К | 4К | 4К | 4К | 4К | 1К | 1К | Веранда

Стояк вакуума из подвала на 5 эт. ТР 48×3,5

Из блока „Б" в осях 14-27 ТР.Т 16×1,5 | Стояк кислорода С4 на 1 этаж ТР.Т 16×1,5 | ТР.Т 8×1

Зав. отд. | Перевязочная | Дневн. пребыв. и пост | Буфет | Столовая | Сан комн | Врач | 2к | 2к

4 этаж

6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Блок „А" | Блок „Б" | Блок „В"

Примечания:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов. см. лист АГ-1 и АГ-2
2. Условные обозначения смотри лист АГ-2.

Гипронисздрав г. Москва

Нач. отд. Потапов | Рук. гр. Ермаков | Рук. гр. Горбунов | Нач. э.т.о. Бяшевский | Ст. инж. Зотова


Шифр объекта 310 — Архивный №

Согласовано: Ганзбург | Гузеев | Рощин

1973 | Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус

Лечебные газы. Блок „Б". Планы 4 и 5 этажей в осях 27-35


Типовой проект 252-2-8 | Альбом III часть 2 | Лист АГ-23




Примечания:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов смотри листы АГ 1 АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ 21.


| | | |





Примечания:

1. Технические указания на монтаж трубопроводов смотри лист АГ-1 АГ-2.
2. Условные обозначения смотри лист АГ-21.



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус	Лечебные газы Блок Б Схема разводки трубопроводов 4го и 5го этажей в осях 27-35	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-25


Гипрогражданпроект г. Москва


Нач. отд. инж. об. Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бажебский
Ст. инж. Зотова

Согласовано: Нач. отд. Гинзбург; Рук. гр. Гузеев; Нач. э.т.о. Рощин

Шифр объекта 310

Архивный №





1973	Родильный дом на 230 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Блок „В" План 4-го этажа	Типовой проект 252-2-8 · Альбом III, часть 2 · Лист АГ-26

Гипрогражданстрой, г. Москва


Нач. отд. инж. об. Логалов · Гл. инж. отд. Ермаков · Гл. инж. пр-та Горбунов · Рук. гр. Бакшеевский · Ст. инж. Затова


Нач. отд. Ганзбург · Рук. гр. Гузеев · Нач. э.т.о. Рощин

Шифр объекта 310 · Архивный №

К а гласовано

Разрез А-А






Труба 0-100 сброс в атмосферу вывести выше крыши на 0,5м

17	Вентиль запорный сильф. 14с17р30 Ду40	шт	—	
16	Вентиль запорный мембранный с электромагн приводом 14с824р с8м Ду 15	шт	2	
15	—— —— • —— 34х3	м	1	
14	Труба стальная бесшов. 60х3,5	м	5	
13	Труба 0-Ц 15	м	3	
12	Труба 0-50	м	10	
11	Труба 0-100	м	10	для сброса воздуха в атмосферу
1	2	3	4	5

10	Вакуумметр ОБ6-160	шт	1	
9	Вакуумметр ОБ6-160	шт	2	
8	—— " —— 14с 830р Ду 25	шт	2	
7	Вентиль запорный сильфонный вакуумн с электромагн приводом 14с-830р Ду 50	шт	2	
6	—— " —— 15ч 8бр Ду 15	шт	2	
5	Вентиль запорный муфтовый 15ч 8бр Ду 50	шт	2	
4	—— " —— 15б 24р Ду 25	шт	2	
3	Вентиль запорный сильфонный 14с17п30 Ду 50	шт	2	
2	Воздухосборник В-1	шт	1	
1	Вакуум-насос ВВН-3	шт	2	
1	2	3	4	5
№№ п/п	Экспликация	ед изм	кол	Примечания



1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус	Блок „Б" План подполья и подвала в осях 14-27 Помещения для вакуумных насосов	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-27

Гипрогражданстрой г. Москва

Нач. отд. инж. об.		Долгалов
Гл. инж. отд.		Ермаков
Гл. инж. пр-та		Горбунов
Рук. гр.		Бухшевский
Ст. инж.		Затова


Согласовано

Шифр объекта 310

Архивный №


Панель настенная на 3 газа

М 1:1




Развертка

М 1:5




Панель настенная на 2 газа (кислород вакуум)

М 1:1




Б-Б

М 2:1



Штуцер


М 2:1




Штуцер изготавливается из прутка 28 и применяется для подсоединения трубы вакуума к расходному клапану и вакуум регулятору

Панель напольная на 3 газа

М 1:5





1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Лечебные газы. Напольная и настенные панели	Типовой проект 252-2-8	Альбом III часть 2	Лист АГ-28

Гипрогражданпроект г. Москва

Нач. отд. инж. об. Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Рук. гр. Бажевский
Ст. инж. Зотова


Типовой проект 252-2-8 Альбом III часть 2

Согласовано

Шифр объекта


Архивный №

Инв. №



Содержание части проекта

№№ п/п	Наименование чертежей	Лист
	Блок „Б"	
1	Содержание части проекта План подполья и подвала в осях 6-14	ПУ-1
2	План подполья и подвала в осях 14-27	ПУ-2
3	План подполья и подвала в осях 27-35	ПУ-3
4	План 1го этажа в осях 6-14	ПУ-4
5	План 1го этажа в осях 14-27	ПУ-5
6	План 1го этажа в осях 27-35	ПУ-6
7	План 4го 5го этажей в осях 6-14	ПУ-7
8	План 4го и 5го этажей в осях 14-27	ПУ-8
9	План 4го и 5го этажей в осях 27-35	ПУ-9
10	Машинное отделение	ПУ-10
11	Схема трубопроводов в осях 6-14; 14-27	ПУ-11
12	Схема трубопроводов в осях 27-35 блока „Б" и схема трубопроводов в осях 19-27 блока „В"	ПУ-12
	Блок „В"	
13	План подвала в осях 19-27	ПУ-13
14	План 1го этажа в осях 19-27	ПУ-14
15	План 4го этажа в осях 19-27	ПУ-15



Примечания:

1. Пояснения к проекту см. Лист ПУ-2.
2. Условные обозначения см. Лист ПУ-11.

М 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Централизованное пылеудаление. Блок „Б" Содержание части проекта. План подполья и подвала в осях 6-14	Типовой проект 252-2-8	Альбом VIII	Лист ПУ-1

Гипродинсадзав г. Москва

Нач. ОИО Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Инженер Алашеева


Нач. Э.Т.О. Узеев
Арх. пр-та Грощин

Шифр объекта 510

Архивный №


Согласовано

Копировал Марюхова



Примечания

1. Для отвода статического электричества, образующегося за счет трения о стенки трубопроводов систему необходимо присоединить к контуру заземления здания.
2. При изготовлении трубопроводов и фасонных частей необходимо отводы выполнять радиусом R=3÷4ф. Сопряжение ветвей трубопроводов осуществляется под углом не более 30° в направлении движения воздуха.
3. Перед сдачей в эксплуатацию система трубопроводов должна быть проверена на герметичность
4. Привязку фундамента с отверстиями под болты см. строительный чертеж.
5. До серийного выпуска оборудование выполняется по рабочим чертежам № Ц 2133 ЦКТБ механизации /Москва 117420, Научный проезд дом 12б/.
6. В зазорах между трубопроводом и стеной, при проходе труб через стену уложить мягкую заделку, минеральную вату/.
7. Все размеры даны в мм, отметки в м.
8. Монтаж системы пылеудаления производить совместно с вентиляцией.
9. Спецификацию см. лист ПУ-10.
10. Условные обозначения см. лист ПУ-11



Блок „Б"

м 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Централизованное пылеудаление. Блок „Б" Содержание части проекта, план подполья и подвала в осях 14-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом V	Лист ПУ-2

Гипрониздрав г. Москва


Нач. ОИО Котлов; Гл. инж. отд. Ермаков; Гл. инж. пр-та Горбунов; Инженер Аладышева

Скопировал

Шифр объекта 310


Архивный №

Согласовано: Нач. эксп. Рощин; Гл. инж. пр-та Узеев; Мл. инж. Морозова



ПРИМЕЧАНИЕ:

Условные обозначения см. лист ПУ-11.



м 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Блок „Б"	Централизованное пылеудаление. План подполья и подвала в осях 27-35	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ПУ-3

ГИПРОНИЗДРАВ г. Москва


Нач. ОПО Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Рук. инж. гр-ты Горбунов
Инженер Кладищева

Согласовано: Гл. арх. пр-та Гузеев; Нач. ЭТО Рощин

Шифр объекта 310


Архивный № 10

Копировал Мордорова



Примечание:

Условные обозначения см. лист ПУ-11.



М 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Централизованное пылеудаление. Блок „Б" План 1го этажа в осях 6-14	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т 2 / Лист ПУ-4


ГИПРОГОРСТРОЙ г. Москва

Нач. ОИО — Потапов
Гл. инж. отд. — Ермаков
Гл. инж. пр-та — Горбунов
Инженер — Алдышева

Нач. пр-та Э.Х.В. — Рощин
Узлы — Мирошкова


Шифр объекта — 310
Архивный №

Копировал



Примечание

Условные обозначения см. лист ПУ-11.





м 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Централизованное пылеудаление. Блок „Б" План 1го этажа в осях 14-27	Типовой проект 252-2-8 / Альбом III вн2 / Лист ПУ-5

Гипрогражданстрой г. Москва

Нач. ОИО — Потапов
Гл. инж. отд. — Ермаков
Гл. инж. пр-та — Горбунов
Инженер — Аладышева
Нач. Э.Т.И. — Грощин
Арх. пр-та — Узеев
Гл. архитектор — Мурьорова
Шифр объекта — 310
Архивный № —
Согласовано
Копировал





1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Централизованное пылеудаление. Блок „Б" План 1го этажа в осях 27-35	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т 2	Лист ПУ-6

ГИПРОЗДРАВ г. Москва


Нач. ОИО Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Инженер Авдышева

Копировал

Нач. Э.Х.В. Грошин
Гл. архит. пр-та Узеев
Архитектор Мальцев


Согласовано

Шифр объекта 310
Архивный №



Примечание

Условные обозначения см. лист ПУ-11



М 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Централизованное пылеудаление. Блок „Б" План 4го и 5го этажей в осях 6-14	Типовой проект 252-2-8	Альбом III кн. 2 / Лист ПУ-7

ГИПРОНИСЗДРАВ г. Москва

Нач. ОИО — Котлов; Гл. инж. отд. — Ермаков; Гл. инж. пр-та — Горбунов; Инженер — Кадышева

Согласовано: Нач. Э.Т.О. — Трощин; Гл. арх. пр-та — Узеев; Щифр объекта 310; Архивный №

Копировал — Майорова

Аппаратная для определения ЭКГ плода | Пост | Ст. сестра | Предродовая палата 2к | Смотровая | Выброс на чердак ф=219 х6 | Арматурный блок | Сан. комната | Реанимационная палата на 2 койки | 5 эт.

Манипуляционная | Родовая на 2к | Родовая на 2к | Манипуляционная | Наркозная

Палата на 4к | Палата на 4к | Палата на 4к | алата на 4к | Зав. послеродов. физиолог. отдел | Оцеживание стерилиз и хранение грудного молока | Палата на 4 койки | 4эт.

Предметы уборки

Палата на 4к | Палата на 4к | Палата на 4к | Манипуляц. | Переносная аппаратура

ПУ-1 | ПУ-2 | ПУ-3

Ф Т Р П Н М Л К

14 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27

Примечание:
Условные обозначения см. лист ПУ-11

Ш С Ф Л

1 3 14 19 27 35

М 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Централизованное пылеудаление. Блок „Б" План 4-го и 5-го этажей в осях 14-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ПУ-8


Гипронисздрав г. Москва

Нач. ОПО Котлов | Рук. инж. отд. Ермаков | Рук. инж. гр-ты Горбунов | Инженер Кандышева

Гл. инж. проекта Узеев | Нач. эт. Грощин | Арх. вып. Мухорова

Шифр объекта 310

Копировал




Примечание:
Условные обозначения см. лист ПУ-11

М 1:100


1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещении в день Главный корпус	Централизованное пылеудаление Блок „Б" План 4-го и 5-го этажей в осях 27-35	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ПУ-9

Гипрогражданпроект г. Москва
Нач. ОПО
Рук. инж. отд.
Рук. инж-та
Инженер
Н. Котлов
Ермаков
Горбунов
Кандыбеева
Копировал
Мелогова
Гл. инж. проекта
Нач. эт. ТО
Узелев
Рощин
Согласовано
Шифр объекта
Архивный №
510

РАЗРЕЗ I-I




ПЛАН



СПЕЦИФИКАЦИЯ

NN п/п	Наименование	Ед. изм.	К-во	Вес в кг Ед.	Вес в кг Общ.	Примечан.
1	Вакуум-насос „ВВН-12" с эл. двигат.					Изготовитель: Бессоновский компрессорный цехи-
	А2-72-6 N 22 квт n=960 об/мин	комп	2	1055	2110	новградский насосный завод
2	Фундамент под насос	учтен в строительн.				чертежах
3	Фильтр сетчатый	шт.	1	274,4	274,4	По чертежам ЦКТБ
4	Фильтр гидравлический	„	1	191	191	№ Ц 2133
5	Резиновый патрубок ф=159×4,5	п.м.	0,5	—	—	Серия 4.904-28
6	——„—— „—— ф=219×6	п.м.	0,5	—	—	——„——
7	Болт анкерный ф30 ℓ=400	шт.	12	—	—	ГОСТ 2590-57
8	Гайка м30	„	12	—	—	ГОСТ 5909-61
9	Шайба м30	„	12	—	—	ГОСТ 11371-68
10	Заглушки	шт.	73	—	—	По черт. ЦКТБ №Ц112133
11	Шланг гибкий d=45 автом.44-0-2000	п.м.	192	—	—	п/я №1 г. Алексин
12	Инструмент для чистки /щетки/	ком.	16	—	—	По черт. ЦКТБ №Ц112133
13	Трубы стальные бесшовные ф=219×6	п.м.	20	31.52	630,4	ГОСТ 8732-70
	——„—— ——„—— ф=159×4,5	„	20	17.15	343	——„——
	——„—— ——„—— ф=133×4	„	15	12.73	191	——„——
	——„—— ——„—— ф=108×4	„	70	10,26	711.2	——„——
	——„—— ——„—— ф=89×3,5	„	40	7.38	295,2	——„——
	——„—— ——„—— ф=76×3,5	„	260	6.26	1627.6	——„——



М 1:50

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус	Блок „Б"	Централизованное пылеудаление Машинное отделение	Типовой проект 252-2-8	Альбом V.2 III	Лист ПУ-10

Гипрокиздрав г. Москва

Нач. ОИО
Гл. инж. отд.
Гл. инж. пр-та
Инженер

Потапов
Ежаков
Горбунов
Ладыгина

Копировал

Мрыхова

Нач. эт. гр.
Нач. эт.
Гл. инж. пр-та


Гузеев
Рощин

Шифр объекта 210

Архивный №

Шифр объекта 310
Архивный №
Согласовано
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Нач. ОИО Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Инженер Аладышева
Копировал
Мр. Орлова

ГИПРОНИИЗДРАВ
г. Москва



М 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Блок „Б" Централизованное пылеудаление. Схема трубопроводов в осях 6-14; 14-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ПУ-11

Схема трубопроводов в осях 27-35 блока „Б"






Схема трубопроводов в осях 19-27 блока „В"




Узел III



Примечание:

Условные обозначения см. лист ПУ-11.



М 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус	Централизованное пылеудаление Схема трубопроводов в осях 27-35 блока „Б" и схема трубопроводов в осях 19-27 блока „В"	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ПУ-12

Гипроцивдрав г. Москва

Нач. ОИО Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-ти Горбунов
Инженер Аладышева


Копировал

Шифр объекта

Архивный №


Согласовано

Инв. № подл.



Примечания:

1. Схему трубопроводов см. лист ПУ-12.
2. Условные обозначения см. лист ПУ-11.




1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Централизованное пылеудаление. Блок „В" План подвала в осях 19-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III в.2	Лист ПУ-13

ГИПРОНИЗДРАВ г. Москва


Нач. ОНО	Потапов	
Гл. инж. отд.	Ермаков	
Гл. инж. пр-та	Горбунов	
Инженер	Алдашева	Копировал
Нач. Э.Т.Ш.	Грощин	
Арх. пр-та	Узеев	
Гл. архитектор	Мордовцев	

Шифр объекта 310

Архивный № 10



ПРИМЕЧАНИЕ:
Условные обозначения см. лист ПУ-11



М 1:100


1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Централизованное пылеудаление. Блок „В" План 1го этажа в осях 19-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ПУ-14

Нач. ОИО		Потапов	
Гл. инж. отд.		Ермаков	
Гл. инж. пр-та		Горбунов	
Инженер		Аладышева	
Нач. арх-та	Гузеев		
Нач. э.т.о.	Рощин		
	Мальцев		

Шифр объекта 310
Архивный №


Копировал

ГИПРОНИИЗДРАВ г. Москва



Примечание:

Условные обозначения см лист ПУ-11



М 1:100

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Блок „В" План 4-го этажа в осях 19-27	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист ПУ-15

ГИПРОЦИВИЛЬГРАД г. Москва

Нач. ОИО Потапов
Гл. инж. отд. Ермаков
Гл. инж. пр-та Горбунов
Инженер Аладышева

Нач. арх.-та Узеев
Нач. э.т.о. Рощин

Шифр объекта 310

Архивный №

Копировал

Мр. Орлова

ШИФР ОБЪЕКТА 310 | АРХИВНЫЙ НОМЕР | СОГЛАСОВАНО | СОСИН | СТ. ИНЖЕНЕР РОЗЕНБЕРГ | ГА. ИНЖ. ПРОЕКТА ПОТАПОВ | ГА. ИНЖ. ВИО ЕРМАКОВ | НАЧ. ВИО ГОРБУНОВ | ГА. ИНЖ. ИН-ТА АДОВА | СТ. ИНЖЕНЕР

ГИПРОНИИЗДРАВ г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА

NN п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ	ЛИСТ
1	Содержание части проекта Пояснительная	
	записка Монтажные указания	
	Сводная спецификация	Х-1
2	Схема фреоновых трубопроводов	
	экспликация оборудования	Х-2
3	План охлаждаемых камер, разрезы	Х-3
4	Подвеска 2х испарителей ИРСН-12,5 М	
	Общии вид	Х-4
5	Подвеска 2х испарителей ИРСН-12,5м Детали	Х-5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

Холодильная установка предназначена для временного хранения трупов.

Режим работы холодильной машины АКФВ-4М t_o --15° С, $t_к$ - +30° С.

Холодопроизводительность машины при этих условиях составит 4600 ккал/час.

Машина с водяным охлаждением Расход охлаждающей воды 12 м³/ч.

Расход электроэнергии 3 квт.

МОНТАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Монтаж фреоновой холодильной установки ее заполнение и регулировку произвести в соответствии с заводской инструкцией прилагаемой к поставляемому оборудованию.
2. Теплообменники фильтры-осушители, испарительные батареи и трубопроводы холодильных установок прочно закрепить во избежание ослабления соединений и утечки фреона.
3. Фреоновые трубопроводы, проходящие через стены, проложить в гильзах из труб ф 57×3,5 После монтажа фреоновых труб гильзы забить мелочью минеральной пробки.
4. Обратные трубопроводы (сторона всасывания) проложить с уклоном i=0,01 к компрессору для обеспечения возврата масла.
5. Для возврата масла из испарителя (в камере №1) сделать маслоподъемные петли у испарителей Петлю опустить вниз на 15 см.

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

NN п/п	Наименование марка	ГОСТ тип и чертежа	Материал	Ед. изм.	К-во	Вес в кг 1 шт.	Вес в кг общий	Примеч
1	Холодильная машина	АКФВ-4М	сборочный	К-т	2	185	370	Мелитопольский з-д холодильного машиностроения ХХХлетия Баксм
2	Фреон - 12	ГОСТ 8501-57	—	кг	На заряду	—	30,0	
3	Масло ХФ -12-18	5546-66	—	кг	На заряду	—	5,6	
4	Труба 57×3,5	8734-58	Ст 3 ГОСТ 380-71	м.п.	2	4,62	9,24	
5	Труба dу 20	8734-58	Ст 3 ГОСТ 380-71	—"—	0,5	0,8	0,4	
6	полоса 40×4	103-57	Ст 3 ГОСТ 380-71	—"—	9	1,26	11,4	
7	уголок 50×50×5	8509-72	Ст 3 ГОСТ 380-71	м.п.	5	3,77	18,9	
8	сталь оцинкованная кровельная	7118-54	сталь	м²	20	6,4	128,0	δ=0,81мм
9	шланг dу 20	8318-57	резина	м.п	4	0,3	1,2	
10	болт М12×25	7798-70	Ст. 4 ГОСТ 380-71	шт	32	0,04	1,28	
11	болт М8×35	7798-70	Ст. 4 ГОСТ 380-71	—"—	32	0,02	0,64	
12	гайка М12	5915-70	Ст. 3 ГОСТ 380-71	—"—	32	0,024	0,77	
13	гайка М8	5915-70	Ст. 3 ГОСТ 380-71	—"—	32	0,006	0,192	
14	шайба 8	11371-68	Ст. 2 ГОСТ 380-71	—"—	16	0,002	0,032	
15	доска	—	сосна	м³	0,9	550	495,0	δ=40мм

1973	Родильный дом на 150 коек с женской консультацией на 300 посещений в день Главный корпус	Блок „Б" Холодильная установка Содержание части проекта Пояснительная записка Монтажные указания Сводная спецификация	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т. 2	Лист Х-1

Схема фреоновых трубопроводов в камере №1





Схема фреоновых трубопроводов в камере №2



Условные обозначения

- Трубопровод жидкого фреона
- Трубопровод газообразного фреона
- Водопровода
- Ниппельное соединение
- Чувствительный патрон
- Тройник
- Воронка

Экспликация оборудования

№№ поз	Наименование	Ед. изм.	К-во на установку	Примечания
1	Конденсатор КТР-4М	шт.	1	
2	Теплообменник ТФ-20М	"	1	
3	Компрессор ФВ-6	"	1	Входит в комплект холодильной машины АКФВ-4М
4	Реле давления РД-1	"	1	
5	Электродвигатель АОЛ 2-32-4	"	1	
6	Фильтр-осушитель ОФФ-10А	"	1	Всего - 2 комплекта
7	Водорегулирующий вентиль ВР-15	"	1	
8	Терморегулирующий вентиль ТРВ-2М	"	2	
9	Испарительная батарея ИРСН-12,5М	"	4	
10	Щит 2050×1000	"	2	Лист Х-4 и Х-5
11	Поддон 2050×220	шт	2	

Примечания:

1. Пояснительную записку Монтажные указания Сводную спецификацию см. лист Х-1.
2. Планы охлаждаемых камер, разрезы см. лист Х-3.


Гипронизздрав г. Москва	1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Блок „б" холодильная установка. Схемы фреоновых трубопроводов. Экспликация оборудования	Типовой проект 252-2-8	Альбом III гр	Лист Х-2

Нач. Потапов; ГИ. инж. Ермаков; ГА. инж. пр-та Горбунов; Ст. инженер Адрова; Ст. инженер Сосин


Шифр объекта архивный номер 310

Согласовано


Разрез А-А




Разрез Б-Б



План подвала



План подвала



М 1:50

Примечания:

1. Содержание части проекта, пояснительную записку, монтажные указания сводную спецификацию см. лист Х-1.
2. Схемы фреоновых трубопроводов и экспликацию оборудования см. лист Х-2.

1973	Родильный дом на 150 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Блок „Б" Холодильная установка. Планы охлаждаемых камер, разрезы.	Типовой проект 252-2-8	Альбом III ч.2	Лист Х-3


ГИПРОНИЗДРАВ г. Москва


Шифр объекта 310

Архивный номер

Составлено: Гл. инж. Зиф Потапов; Гл. инж. пр-та Ермаков; Ст. инженер Горбунов; Ст. инженер Адрова; Ст. инженер Сосин

Рук. гр. Кан Гузеев; Нач. отд. эт. Рощин






Примечания

1. Щит обшить оцинкованной кровельной сталью с обоих сторон.
2. Кронштейны для крепления испарителей см. чертежи АС.
3. Кронштейны и детали поз. 1, 3, 6 и 15 прогрунтовать и покрыть масляной краской за два раза.
4. Содержание части проекта, пояснительную записку монтажные указания и сводную спецификацию см. лист Х-1.
5. Схемы фреоновых трубопроводов, экспликацию оборудования см. лист Х-2.
6. Планы охлаждаемых камер и разрезы см. лист Х-3.
7. Подвеска 2х испарителей ИРСН-12.5 м., детали см лист Х-5.

поз	Наименование	ГОСТ тип и чертежа	Материал	Ед. изм	К-во	1 шт	Общий	Примечание
						Вес в кг		
15	Доска под поддон 20×218 ; ℓ=1970	—	Сосна	шт.	1	—	—	δ=20 мм
14	Шуруп ф5; ℓ=22	1144-70	Сталь	шт.	10	0.005	0.05	
13	Шланг Dу 20, ℓ=1500	8318-57	Резина	м.п.	4	0.3	1.2	
12	Шайба 8	6958-68	Ст. 2 ГОСТ 380-71	шт.	4	0.002	0.008	
11	Гайка М8	5915-70	Ст. 3 ГОСТ 380-71	"	8	0.006	0.048	
10	Болт М8×35	7798-70	Ст. 4 ГОСТ 380-71	"	8	0.02	0.16	
9	Гайка М12	5915-70	Ст. 3 ГОСТ 380-71	"	8	0.024	0.192	
8	Болт М12×25	7798-70	Ст. 4 ГОСТ 380-71	"	8	0.04	0.32	
7	Нижняя подвеска полоса 4×40; ℓ=780 (800)	103-57	Ст. 3 ГОСТ 380-71	"	2	1.0	2.0	
6	Верхняя подвеска уголок 50×50×5; ℓ=455	8509-72	Ст. 3 ГОСТ 380-71	"	2	1.72	3.44	
5	Скоба лист 20×50	7118-54	Сталь	"	6	0.0065	0.04	δ.082мм
4	Труба ф22×0,82; ℓ=50	7118-54	Сталь	шт.	1	—	0.02	
3	Поддон 2050×220	7118-54	Сталь	$м^2$	0.7	—	4.5	
2	Сталь оцинкованная кровельная	7118-54	Сталь	$м^2$	4.3	—	27.5	δ=0.82мм
1	Щит 2050×1000×20	—	Сосна	$м^3$	0.2	550	110.0	с учетом доски под поддон

Спецификация на 2 испарителя ИРСН-12.5 м



А
Лист Х-5

М 1:10

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус	Блок „б" Холодильная установка. Подвеска 2х испарителей ИРСН-12.5 м. Общий вид	Типовой проект 252-2-8	Альбом III т.2	Лист Х-4

ГИПРОНИЗДРАВ г. Москва


Гл. инж. Эйд
Гл. инж. пр-та
Рук. группы
Ст. инженер


Ст. инженер Сосин


Архивный номер
Шифр объекта
Согласовано
310


ГИПРОНИИ РАВ г. Москва
Шифр объекта 310
Архивный номер
Согласовано
Гл. инж. отд. Потапов
Гл. инж. проекта Ермаков
Ст. инженер Грубнов
Ст. инженер Адрова
Ст. инженер Сосин


Щит
















Поддон

М1:10



Развертка поддона

М1:5




Примечания:

1. На щит изготовить две нижние подвески, одну из них (левую) по размерам в скобках.
2. Поддон поз. 3 и дет. 4 и 5 паять оловянным припоем.
3. Содержание части проекта, пояснительную записку, монтажные указания, сводную спецификацию см. лист Х-1.
4. Схемы фреоновых трубопроводов, экспликация оборудования — см. лист Х-2.
5. Планы охлаждаемых камер и разрезы — см. лист Х-3.
6. Подвеску 2х испарителей ИРСН-12,5 м Общий вид — см. лист Х-4.


Нижняя подвеска

М1:10



Верхняя подвеска

М1:10



М1:10

1973	Родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 300 посещений в день. Главный корпус.	Блок „Б" Холодильная установка. Подвеска 2х испарителей ИРСН-12,5 м Детали	Типовой проект 252-2-8	Альбом III кн 2	Лист Х-5

gost.e-ecolog.ru