ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
904-I-40

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-30А, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 120 м3/мин. ВОЗДУХА

АЛЬБОМ УI

Заменен проектом 904-1-59.85 г. 4.85

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

и сметы на технологическую, электротехническую части, автоматизацию и КИП

КФЦИТП инв № 7260/ф

gost.e-ecolog.ru

1-А

7260/М

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
904-I-40

Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 4К-90А, производительностью 120 м3/мин.воздуха

АЛЬБОМ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
и сметы на технологическую, электротехническую части, автоматизацию и К И П

Стоимость:

Общая	– 153,87 тыс.	руб
Строительно-монтажных работ	– 64,33 тыс.	руб
I куб.м. здания	–	руб.
I кв.м. рабочей площади	–	руб.

Разработан Государственными проектными институтами:
Гипростройдормаш
Альбомы: I,II,III,IУ,УI,УII

Ростовский Промстройниипроект
Альбомы: У,УII,УIII,IX

Утвержден и введен в действие Министройдормашем решением от 30.03.76г. № 3/34
Кф ЦИТП инв.№ 7260/М

/Главный инженер института Н.Н.Механцев

Главный инженер проекта С.М.Леонов

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	3
2	-	Объектная смета	5
3	I-ТХ	Приобретение и монтаж технологического оборудования	12
4	2-ТХ	Приобретение и монтаж трубопроводов и арматуры	14
5	3-ТХ	Металлоконструкции	16
6	4-ТХ	Особостроительные работы	18
7	СОР 5-ТХ	Приобретение приспособлений и производственного инвентаря	20
8	I-ЭМ	Электрооборудование и монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП 2х630	22
9	2-ЭМ	Силовое электрооборудование и монтаж	23
I0	3-ЭМ	Монтаж электроосвещения	25
II	4-ЭМ	Оборудование и монтаж сетей связи и сигнализации-вариант 6(I0) кВ	27
I2	I-А	Приобретение оборудования и монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации	28
I3	-	Сметы на общестроительные и сантехнические работы	Альбом УП к типовому проекту 904-I-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-30А производительностью 120 м3/сек.воздуха.

Объектная смета и сметы на технологическое оборудование, трубопроводы, электротехническую часть, автоматизацию и КИП составлены в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН -227-70 с учетом Постановления Госстроя СССР от 26 сентября 1974 г. № 201.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- ценники на монтаж оборудования ;
- Ц. № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции.

Сметная документация разработана для варианта возможного применения при температуре - 30°С по I,2,3,4,5,6,7,8 и 9 территориальным районам.

Смета на общестроительные работы состоит только из одной части "А"- неизменяемой (постоянной) части без стоимости местных материалов, в которых учитываются все затраты по единым районным единичным расценкам, не привязанным к местным условиям.

Часть "Б" - местные материалы, подлежащие привязке по зональным каталогам сметных цен, для данной сметы отсутствует.

Для I территориального района в смете накладные расходы приняты в размере 16,5% - на общестроительные работы, 8,3% на технологические металлоконструкции.

При привязке смет к местным условиям накладные расходы принимаются по установленным нормам, а плановые накопления в размере 6%.

Сметы на оборудование не подразделяются на разделы "А" и "Б", поэтому стоимость монтажных работ, определенная сметой, является окончательной.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, утвержденных Госстроем СССР.

К стоимости оборудования по оптовым ценам для I территориального района в сметах учтены:

запчасти - 3%,

тара и упаковка - I,5 % ,

транспортные расходы - 4% ,

заготовительно-складские расходы - I,2% ,

затраты на комплектацию оборудования - 0,7% от " Итого" без начислений.

При определении стоимости материалов не учтенных ценниками, цены по территориальным районам приняты в соответствии с показателями таблицы I-I7 ценника № I средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть У).

Заработная плата, приведенная в графах "6" и "7" сметы на монтаж оборудования учитывает районные коэффициенты, указанные в приложении № I "Общей части к ценникам на монтаж оборудования".

При привязке на стоимость монтажных работ начисляются плановые накопления в размере 6%.

Составила руководитель группы М.В.Злобина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 904-I- автоматизированной
отдельно стоящей компрессорной станции 4К-30А производительностью 120 м3/мин

Сметная стоимость I54,I0 тыс. руб

Составлена в ценах, установленных с I.I.I969 г. для I-го территориального района

№№ пп	№№ смет или сметно-финансовых расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (в тыс.руб)				Общая сметная стоимость в тыс. руб	Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	Прочих затрат		Наименование единицы	Количество единиц	Сметная стоимость единицы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
I	I-I ÷I-I3	Здание компрессорной в осях I÷5 А-В	24,60	-	-	-	24,60	м3	I678	I4,63

904-I-4м (VI) 5

7250/VI

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	I-I4	Камера глушения шума	I,60	-	-	-	I,60	м3	56	28,57
3	I-I5	Площадка воздухосборников	0,70	-	-	-	0,70	м2	I74,0	4,02
4	I-I6	КТП (открытая)	3,00	-	-	-	3,00	"	80	37,50
5	I-I7	Камера охлажденной воды (РЕ-м3)	0,90	-	-	-	0,90	м3	I6	56,25
		Итого по разд.I	30,80	-	-	-	30,80			
		II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	I-I8	Подземное хозяйство и								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Фундаменты под оборудование	7,70	-	-	-	7,70	-	-	-
		ИТОГО по разделу II	7,70	-	-	-	7,70	-	-	-
		III. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
7	2-I+2-5	Отопление	0,8I	0,0I	0,I4	-	0,96	м3	I678	0,57
8	2-6+2-9	Вентилляция	I,75	-	-	-	I,75	"	I678	I,04
9	2-I0+2-I2	Водопровод-хозяйственно-питьевой	0,I6	-	0,02	-	0,I8	"	I678	0,II
I0	2-I3 ; 2-I4	Водопровод оборотной воды, подающая сеть	0,32	-	0,24	-	0,56	"	I678	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	2-I5; 2-I6	Водопровод оборотной воды, обратная сеть	0,I0	-	-	-	0,I0	м3	I678	0,06
I2	2-I7; 2-I8	Горячее водоснабжение, подающая вода	0,05	-	-	-	0,05	м3	I678	0,03
I3	2-I9÷2-22	Канализация бытовая	0,39	-	-	-	0,39	м3	I678	0,23
		ИТОГО пс разд.Ш	3,58	0,0I	0,40	-	3,99			
		IУ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
I4	I-ТХ	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	4,I0	74,67	-	78,77			
I5	2-ТХ	Приобретение и монтаж трубопроводов и арматуры	-	6,04	-	-	6,04			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	3-ТХ	Металлоконструкции	I,36	-	-	-	I,36	-	-	-
I7	4-ТХ	Особостроительные работы	I,23	-	-	-	I,23	-	-	-
I8	СФР 5-ТХ	Приобретение приспособлений и производственного инвентаря	-	-	0,24	0,09	0,33	-	-	-
		ИТОГО по разд.IУ	2,59	I0,I4	74,9I	0,09	87,73	-	-	-
		У. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
I9	I-ЭЛ	Электрооборудование и монтаж комплексной трансформаторной подстанции КТП 2х630	-	0,3I	9,98	-	I0,29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	2-ЭЛ	Силовое электрооборудование и монтаж	-	3,08	I,84	-	4,92	-	-	-
2I	3-ЭЛ	Монтаж электроосвещения	3,95	-	-	-	3,95	-	-	-
22	4-ЭЛ	Оборудование и монтаж сетей связи и сигнализации-вариант 6 (I0) кв	-	0,I6	0,II	-	0,27	-	-	-
		ИТОГО по разд.У	3,95	3,55	II,93	-	I9,43	-	-	-
		УI. КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ								
23	I-А	Приобретение оборудования и монтаж контрольно-измерительных приборов								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		и средств автоматизации	-	2,24	2,2I	-	4,45			
		ИТОГО по разделу УI	-	2,24	2,2I	-	4,45			
		ВСЕГО по объектной смете	48,62	I5,94	89,45	0,09	I54,I0	м3	I20	I282,25

Главный инженер проекта С.М.Леонов

Начальник сметного отдела Г.И.Сербина

Составил руководитель группы М.В.Злобина

904-I-40 (VI)

СМЕТА № I-VI

на приобретение и монтаж технологического оборудования к типовому проекту на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-36А

Сметная стоимость 78,71 тыс.руб.

Основание: спецификация альбом I

Составлена в ценах 1969 года

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	67433,52	3865,68	-	I369,44	98,02
2	2	67433,52	3865,68	-	I369,44	98,02
3	3	67433,52	3865,68	-	I369,44	98,02
4	4	67433,52	3865,68	-	I369,44	98,02
5	5	67433,52	3865,68	-	I369,44	98,02
6	6	67433,52	3865,68	-	I369,44	98,02
7	7	67433,52	4356,77	-	I643,33	II7,62
8	8	67433,52	4234,00	-	I574,86	II2,72
9	9	67433,52	4234,00	-	I574,86	II2,72
	Запасные части-3%	2023,0I				
	ИТОГО:	69456,53				

I	2	3	4	5	6	7
	Тара и упаковка -I,5%	I04I,85				
	ИТОГО:	70498,38				
	Транспортные расходы -4%	28I9,94				
	ИТОГО:	733I8,32				
	Заготовительно-складские расходы-I,2%	879,82				
	ИТОГО	74I98,I4				
	Затраты на комплектацию оборудования -0,7%	472,03				
	От "Итого" без начислений					
	Итого оборудования	74670,I7				
	Плановые накопления 6%		23I,94			
	ИТОГО:		4097,62			
	ИТОГО монтажных работ по I району с Коэф.0,987		4044,35			

Всего по смете 787I4,52

Главный инженер проекта С.М.Леонов
Начальник сметного отдела Г.И.Серобина
Руководитель группы М.В.Злобина
Составила Е.Б.Тарасян

12850/VI

СМЕТА № 2-ТХ

на технологические трубопроводы и арматуру к типовому проекту на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-30А

Сметная стоимость 5,97 тыс.руб.

Основание: спецификация альбом I

Составлена в ценах 1969 года

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	в том числе:		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	По эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	5702,6I	4I29,73	7I4,09	29,94
2	2	-	5684,38	4III,50	7I4,09	29,94
3	3	-	567I,48	4098,60	7I4,09	29,94
4	4	-	5649,73	4076,85	7I4,09	29,94
5	5	-	5668,45	4095,57	7I4,09	29,94
6	6	-	568I,80	4I08,92	7I4,09	29,94
7	7	-	6060,60	4237,I4	856,9I	35,93
8	8	-	5853,23	4092,42	82I,20	34,43
9	9	-	5934,97	4I74,I6	82I,20	34,43
	Плановые накопления - 6%		342,I6			
	ИТОГО:		6044,77			

I	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО монтажных работ по I району с коэф.-0,987		5966,I9			
	ВСЕГО по смете		5966,I9			

Главный инженер проекта С.М.Аносов

Начальник сметного отдела Г.И.Серокина

Руководитель группы М.В.Злобина

Составила: Е.Б.Тарасян

С М Е Т А № 3-II

на металлоконструкции к типовому проекту на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-30А

Сметная стоимость I,34 тыс. руб.

Основание: спецификация альбом I

Составлена в ценах 1969 года

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.			
		Оборудования	Монтажных работ		
			Всего	в том числе	
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата
					Основная
					По эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	II80,46	I0I0,05	I4I,70	5,35
2	2	-	II87,89	I0I7,48	I4I,70	5,35
3	3	-	II60,3I	989,90	I4I,70	5,35
4	4	-	II87,39	I0I6,98	I4I,70	5,35
5	5	-	II86,7I	I0I6,30	I4I,70	5,35
6	6	-	II87,58	I0I7,I7	I4I,70	5,35
7	7	-	I247,68	I027,70	I70,04	6,42
8	8	-	I266,59	I059,00	I62,96	6,I5
9	9	-	I2I3,86	I006,27	I62,96	6,I5

Накладные расходы -8,3%	97,98
ИТОГО :	I278,44

I	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления - 6%		76,7I			
	ИТОГО :		I355,I5			
	ИТОГО для I района с коэф. -0,987		I337,53			
	ВСЕГО по смете		I337,53			

Главный инженер проекта С.М. Леонов

Начальник сметного отдела Г.И Серёгина

Руководитель группы М.В. Злобина

Составила Е.Б. Тарасин

СМЕТА № 4-IX

на особостроительные работы к типовому проекту на строительство автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-30А

Сметная стоимость I,2I тыс. руб,

Основание : спецификация альбом I

Составлена в ценах I969 года

Неизменная (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.	в том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	зарплата по эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6
I	I	99I,52	I7I,34	9,I2	I74,06
2	2	998,27	I7I,34	9,I2	I74,06
3	3	993,95	I7I,34	9,I2	I74,06
4	4	988,69	I7I,34	9,I2	I74,06
5	5	990,68	I7I,04	9,I2	I73,76
6	6	997,4I	I7I,04	9,I2	I73,76
7	7	I039,03	208,06	9,I2	208,97
8	8	I0I7,62	I96,70	9,I2	200,46
9	9	I0II,52	I96,70	9,I2	200,46
Накладные расходы - I6,5%		I63,60			
ИТОГО		II55,I2			

I	2	3	4	5	6

Плановые накопления 6% 69,3I

ИТОГО I224,43

ВСЕГО по смете с учетом коэф.-0,987 I208,5I

Главный инженер проекта С.М. леонов

Начальник сметного отдела Г.М.Сербина

Руководитель группы М.В. Злобина

Составила Е.Б. Тарасян

СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ № 5-IX

к типовому проекту 904-I- автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4К-30А производительностью I20 м³/мин.
На приобретение приспособлений, производственного инвентаря

Основание: спецификация - альбом
Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.
Составлена в ценах с I/I-I969 г., для I-го территориального района

№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости или номера единичных расценок	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость: единицы руб. и коп.	Сметная стоимость: общая руб. и коп.
I	2	3	4	5	6	7
I	Укрупненные показатели ГГТМ брошюра XIУ стр.4 Письмо Госстроя СССР от 4/XII-68г. №4-3097	Приобретение инструмента, приспособлений и производственного инвентаря	Рабочих	6	40,48	243
2	То же	Хозяйственный инвентарь	"	6	I5,00	90
		ВСЕГО по СФР	руб.			333

Главный инженер проекта С.М.Леонов
Начальник отдела Г.И.Сербина
Составил руководитель группы М.В.Злобина

СМЕТА № I-3I

На электрооборудование и монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТПН 2х630
К типовому проекту на строительство компрессорной станции 4К-30А

Сметная стоимость 10,29 тыс. руб
Основание : спецификация типового проекта 904-I
Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудование	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	9245,00	29I,20	-	I28,40	I2,3I
2	2	9245,00	29I,20	-	I28,40	I2,3I
3	3	9245,00	29I,20	-	I28,40	I2,3I
4	4	9245,00	29I,20	-	I28,40	I2,3I
5	5	9245,00	29I,20	-	I28,40	I2,3I
6	6	9245,00	29I,20	-	I28,40	I2,3I
7	7	9245,00	339,34	-	I54,08	I4,77
8	8	9245,00	327,32	-	I47,66	I4,I6
9	9	9245,00	327,32	-	I47,66	I4,I6
Транспортные; заготовительно-складские расходы, тара, упаковка, запасные части, комплектация оборудования 8%		739,6				
ИТОГО оборудование по I району		9984,60				

I	2	3	4	5	6	7

Плановые накопления 6% 17,47

ИТОГО монтажные работы по I району 308,67

ВСЕГО по смете 10293,27

Начальник отдела Г.Р. Давидов

Составил Н.Н.Никитина

Проверил Э.Г. Мордвинова

С М Е Т А № 2-ЭМ

на силовое электрооборудование и монтаж
к типовому проекту на строительство компрессорной
станции 4К-30А

Сметная стоимость 4,92 тыс.руб.

Основание спецификация типового проекта 904-I
Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				Материалы, не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I702,86	2905,03	I207,25	480,88	I6,I5
2	2	I702,86	29I6,77	I2I8,99	480,88	I6,I5
3	3	I702,86	290I,06	I203,28	480,88	I6,I5
4	4	I702,86	2920,32	I222,54	480,88	I6,I5
5	5	I702,86	29I3,84	I2I6,06	480,88	I6,I5
6	6	I702,86	29I5,56	I2I7,78	480,88	I6,I5
7	7	I702,86	309I,05	I220,75	577,06	I9,38
8	8	I702,86	3038,99	I2II,83	553,0I	I8,57
9	"	I702,86	3054,34	I227,I8	553,0I	I8,57
	Транспортные, заготовительно-складские расходы, тара, упаковка, запасные части, комплектация оборудования 8%	I36,23				
	ИТОГО оборудование по I району	I839,09				

I	2	3	4	5	6	7

Плановые накопления 6% 174,30

ИТОГО монтажных работ по I району 3079,33

ВСЕГО по смете 4918,42

Начальник отдела Г.Р.Давидов

Составил Н.Н.Никитина

Проверил Э.Г.Мордвинова

С М Е Т А № 3-ЭЛ

на монтаж электроосвещения к типовому проекту на строительство компрессорной станции 4К-30А

Сметная стоимость 3,95 тыс.руб.
Основание : спецификация типового проекта 904-I-
Составлена в ценах 1969 г.

№ № пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудование	Монтажные работы			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	483,6I	3237,I4	24I7,87	207,85	53,47
2	2	483,6I	32I0,4I	239I,I4	207,85	53,47
3	3	483,6I	3236,90	24I7,63	207,85	53,47
4	4	483,6I	3252,93	2433,66	207,85	53,47
5	5	483,6I	3226,22	2406,95	207,85	53,47
6	6	483,6I	32I9,69	2400,42	207,85	53,47
7	7	483,6I	3387,82	248I,90	249,42	64,I6
8	8	483,6I	33I6,86	2432,59	239,03	6I,49
9	9	483,6I	3306,3I	2422,04	239,03	6I,49
	Транспортные, заготовительно-складские расходы, тара, упаковка, запасные части, комплектация оборудования 8%	38,69				
	ИТОГО оборудование по I району	522,30				

I	2	3	4	5	6	7

Плановые накопления 6% 194,23

ИТОГО монтажных работ по I району 3431,37

ВСЕГО по смете 3953,67

Начальник отдела Г.Р.Давыдов

Составил Н.Н.Никитина

Проверил Э.Г.Мордвинова

7260/VI

С М Е Т А № 4-ЭМ

на связь и сигнализацию к типовому проекту
на строительство компрессорной станции 4К-30А

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.
Основание: спецификация типового проекта 904-I-
Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудование	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I02,80	I54,33	I7,95	56,54	2,24
2	2	I02,80	I55,45	I9,07	56,54	2,24
3	3	I02,80	I55,36	I8,98	56,54	2,24
4	4	I02,80	I55,53	I9,I5	56,54	2,24
5	5	I02,80	I55,48	I9,I0	56,54	2,24
6	6	I02,80	I55,5I	I9,I3	56,54	2,24
7	7	I02,80	I76,20	I9,45	67,85	2,69
8	8	I02,80	I70,77	I9,II	65,02	2,58
9	9	I02,80	I70,85	I9,I9	65,02	2,58
	Транспортные, заготовительно-складские расходы, тара, упаковка, запасные части, комплектация оборудования 8%	8,22				
	ИТОГО оборудование по I району	III,02				

I	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		9,26			
	ИТОГО монтажные работы по I району		163,59			
	ВСЕГО по смете	274,61				

Начальник отдела Г.Р.Давыдов

Составил Н.Н.Никитина

Проверил Э.Г.Мордвинова

7260/VI

С М Е Т А № I-А

На приобретение и монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации к типовому проекту на строительство компрессорной станции 4К-30А

Сметная стоимость 4,45 тыс.руб.

Основание: спецификации типового проекта 904-I-

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы, не учтенные ценниками	Заработная плата	
					Основная	По эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	2044,24	2I40,89	534,99	640,9I	3I,I3
2	2	2044,24	2I44,07	538,I7	640,9I	3I,I3
3	3	2044,24	2I39,88	533,98	640,9I	3I,I3
4	4	2044,24	2I44,2I	538,3I	640,9I	3I,I3
5	5	2044,24	2I42,90	437,00	640,9I	3I,I3
6	6	2044,24	2I43,49	537,59	640,9I	3I,I3
7	7	2044,24	2I42,83	536,66	64I,I8	3I,I3
8	8	2044,24	2I49,22	542,94	64I,29	3I,I3
9	9	2044,24	2I45,I7	539,00	64I,I8	3I,I3

Транспортные, заготовительно-складские

I	2	3	4	5	6	7
	расходы ,стоимость тары и упаковки 8%	I63,54				
	ИТОГО по I району оборудование	2207,78				
	Плановые накопления 6%		I28,46			
	ИТОГО монтажные работы по II району		2269,35			
	ИТОГО монтажных работ по I району с к=0,987		2239,85			
	ИТОГО по смете		4447,63			

Начальник отдела Г.Д.Иванов

Составила Н.П.Колбеко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57, ул.Эжена Потье, № 12

Заказ № 1079 инв. № 7260/6 тираж 700

Сдано в печать 26 III 1979г. цена 0-48

gost.e-ecolog.ru