ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-80.87

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

АЛЬБОМ 6

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

© КФ ЦИТП Госстроя СССР 1988г.

Ц-1-37

КФ ЦИТП инв. № 9700/4

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-80.87

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

	СТОИМОСТЬ ГШВ80	ГШВ120
ОБЩАЯ	2,225	2,372 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2,225	2,372 ТЫС.РУБ
1М3 ШУМОГЛУШИТЕЛЯ	45,41	40,20 ТЫС.РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	151,36	161,36 РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ; АЛЬБОМЫ 1,3,5

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ АЛЬБОМЫ 2,4,5

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ СССР ПРИКАЗОМ № 518 ОТ 11.09.1987Г.

КФ ЦИТП инв. № 9700/4

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

АЛЬБОМ 4

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБОМ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 3. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 4. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 5. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,3,5

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 2,4,5

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ СССР ПРИКАЗОМ N 518 ОТ 11.09. 1987Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Р.НИКИТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. СВОДКА СТОИМОСТЕЙ ПО ШУМОГЛУШИТЕЛЯМ
3. СМЕТА N1 - ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВ80
4. СМЕТА N2 - ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВ120
5. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3.

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
   - А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ =16,5 ПРОЦЕНТОВ
   - Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ =13,5 ПРОЦЕНТОВ
   - В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ = 8,6 ПРОЦЕНТОВ
2. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ.
2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3.
3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛА И.О. РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ Холина Л.П.

СВОДКА СТОИМОСТЕЙ ПО ШУМОГЛУШИТЕЛЯМ

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ(ТЫС.РУБ)
1.	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВ80	2,225
2.	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВ120	2,372

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

И.О. РУК.СМЕТНОЙ ГРУППЫ Л.П.ХОЛИНА

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП-906-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШ88 ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Саакьянц Ю.К.

Глав.спец. Т О Кобзарь А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1987Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП-904-1- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВ80 ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ПС1-4 ТР-904-1-

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,225 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 266 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,186 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 49,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 45,41 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	Е1-175 Т.1-22-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	175,14	167,23	7	-	7	15,50	1					
		1000М3		7,66	67,56			3	97,26	4					
2	Е1-231 Т.1-29-2	ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	-	64,16	64,16	1	-	-	-	-					
		1000М3		-	15,01			-	21,61	-					
3	Е1-948 Т.1-79-2	ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,01	144,00	-	1	1	-	228,00	2					
		100М3		144,00	-			-	-	-					
4	Е1-174 Т.1-22-13	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	147,08	140,47	1	-	-	13,00	-					
		1000М3		6,41	56,65			-	81,58	-					
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	68,40	0,29	-	20	4	-	0,09	6					
		Т		0,06	-			-	-	-					
6	Е1-195 Т.1-25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,04	13,20	11,36	1	-	-	3,23	-					
		1000М3		1,59	3,63			-	5,23	-					
7	Е1-174 Т.1-22-13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	0,03	147,08	140,47	5	-	5	13,00	-					
				6,41	56,65			2	81,58	3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЯ ЗАСЫПКИ 1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	55,80	0,29	-	16	3	-	0,09	5
		Т								
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,02	20,46	20,46	1	-	-	-	-
	Т,1-31-2	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М								
		1000М3		-	6,92			-	9,96	-
10	Е1-268	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 1-257	0,02	11,69	11,69	1	-	-	-	-
	Т,1-31-13	1000М3								
				-	3,97			-	5,72	-
11	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	0,09	46,00	-	6	4	-	99,36	9
	Т,1-81-2	100М3								
				46,00	-			-	-	-
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,22	9,69	3,69	2	1	1	11,20	2
	Т,1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП								
		100М3		6,20	2,29			1	3,30	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			60	13	13		25
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	- 20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,06	1,63	-	2	2	-	3,00	3
	Т,11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
14	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	4,00	1,52	1,15	6	1	5	0,69	3
	Т,7-1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯДО 0,5Т								
		ШТ		0,37	0,42			2	0,56	2
15	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	18,00	2,09	1,59	38	9	28	0,86	15
	Т7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 1,5Т								
		ШТ		0,50	0,57			10	0,76	13
16	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0,78	61,06	-	48	-	-	-	-
	П,9-96	ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КЛАССА В7,5, МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3		-	-			-	-	-
			М3								
17	ССЦ П,9-97		-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3	5,37	50,76	-	273	-	-	-	-
			М3								
					-	-			-	-	-
18	ССЦ П,9-97		-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	2,78	61,88	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
19	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	31,60	-	1	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
20	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,14	31,60	-	4	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
21	С147-1		-АРМАТУРА А-1	0,29	22,40	-	7	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
22	Е6-13 Т,6-1-13		-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,30	34,40	0,34	10	1	-	5,07	2
			М3		2,78	0,10			-	0,13	-
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		561	13	33		23
					РУБ.				12		13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		561	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		92	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		52	-	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		705	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	40	-		-
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		705	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	40	-		-
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
23	Е11-55 Т,11-8-1		-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	10,40	2
					9,88	0,28			-	0,36	-
			100М2								
24	Е11-56 11-8-2		-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	0,13	27,20	0,46	4	-	-	0,68	-
			100М2								
					0,32	0,16			-	0,18	-
25	Е8-30 Т,8-5-1		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М	13,50	34,20	0,81	462	30	11	4,05	55
					2,21	0,24			3	0,31	4
			М3								
26	Е8-36		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	2,85	34,30	0,81	98	6	3	3,90	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.8-5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
27	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	0,25	0,13	1	-	-	0,13	1
	Т.7-38-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
28	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	1,00	1,50	1,06	2	-	1	0,81	1
	Т7-9-1	0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,66	0,38			-	0,69	-
		ШТ								
29	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА	0,10	64,60	-	6	-	-	-	-
	П.9-92	КЛАССА В15, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М3								
30	ССЦ	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 12М	0,39	65,70	-	26	-	-	-	-
	П.9-93	М3		-	-			-	-	-
31	С167-8	-АРМАТУРА А-3	0,33	24,50	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,06	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,06	40,80	- -	43	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			661	37	15		70
			РУБ.					-		-
			РУБ.					4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			661	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			108	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	19	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			61	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			830	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	60	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			830	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	60	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ									
34	Е7-238	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	8,00	5,36	1,25	43	8	10	1,67	13
	Т.7-13-10	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ		0,99	0,44			6	0,57	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
35	ССЦ П.8-236	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ПРОЛЕТОМ 3М	0,57	77,80	-	44	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	С167-1	=АРМАТУРА А-1	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С167-8	=АРМАТУРА А-3	0,10	24,50	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	С167-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,18	31,60	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	С167-26	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	1,15	40,80	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		144	8	10		13
				РУБ.				6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
40	Е7-204 Т.7-12-4	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	7,00	0,90	0,56	6	2	3	0,59	4
				0,34	0,21			1	0,27	2
		ШТ								
41	ССЦ П.8-236	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ПРОЛЕТОМ 3М	0,50	77,80	-	39	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С167-8	=АРМАТУРА А-3	0,16	24,50	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С167-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,16	31,60	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	С167-26	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	60,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		56	2	3		6
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
46	Е12-299 Т.12-10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,11	51,60	0,74	6	1	-	14,30	2
				7,66	0,22			-	0,28	-
		100М2								
47	Е12-300 Т.12-10-2	=НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	0,11	63,25	1,25	7	-	-	1,75	-
				0,75	0,50			-	0,65	-
		100М2								
48	Е26-19 Т.26-4-6 ССЦ41Р%6 П.116	=УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	1,37	86,95	0,15	119	6	-	7,90	11
				4,73	0,08			-	0,06	-
		М3								
49	Е12-289 Т.12-9-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВА СЛОЯ РУБЕРОИДА НАД КАРНИЗНЫМ УЧАСТКОМ	0,01	69,90	1,30	1	-	-	18,90	-
				10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
50	Е12-291 Т.12-9-7	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 12-291	0,01	60,50	1,02	1	-	-	12,80	-
		100М2		7,56	0,31			-	0,40	-
51	Е12-176 Т.12-2-6	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ	0,11	338,00	15,60	37	6	2	95,20	10
				54,90	4,69			1	6,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			171	13	2		23
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
52	Е10-94 Т.10-17-1	=ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА ДЕРЕВЯННОЙ РАМОЙ М2	0,92	3,06 0,97	0,16 0,05	3	1	- -	1,73 0,06	2 -
53	С122-312	=СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ М	4,92	1,07 -	- -	5	-	- -	- -	- -
54	Е20-610 Т.20-7-2	=УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 1ШТ	1,00	1,56 1,07	0,10 0,03	2	1	- -	1,71 0,06	2 -
55	С121-1973	=ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Т	0,03	464,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			24	2	-		4
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ								
56	Е11-2 Т,11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,09	63,30	0,09	6	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
57	Е11-11 Т,11-1-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	0,72	29,30	-	21	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
58	Е11-69 Т,11-11-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,09	84,70	1,02	8	1	-	28,50	3
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			33	2	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 9, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
59	Е15-210 Т,15-52-3	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	0,08	36,60	1,10	2	1	-	30,00	1
		100М		17,60	0,53			-	0,63	-
60	Е15-201 Т,15-51-1	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,08	85,30	4,90	7	3	-	37,60	3
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			9	4	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
61	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,75	35,80	1,00	27	16	1	37,00	28
	Т,15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
62	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	Т,13-18-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
63	Е13-153	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,07	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	Т,13-18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			29	16	1		28
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
64	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ	0,07	230,00	7,60	16	1	-	25,60	2
	Т,27-45-1	100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ								
		ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ		14,00	1,90			-	2,65	-
		ШУМОГЛУШИТЕЛЯ								
		100М2								
65	Е27-174	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ -	0,07	18,12	- -	1	-	- -	0,57	-
	Т,27-45-2	27-173								
		100М2	-	0,60	-			-	-	-
66	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	0,07	156,00	-	11	1	-	14,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,27-42-1	ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ								
		100М2		8,23	"			"	"	"
67	Е27-172	"ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	0,07	25,30	-	2	"	"	2,32	"
	Т,27-42-2	100М2								
				1,31	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			28	2	"		3
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			28	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			5	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,			3	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			36	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	2	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			36	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	2	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1776	112	77		205
			РУБ,					28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			1760	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			285	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, "	РУБ,			"	46	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,			162	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			2207	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	185	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ,			16	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			1	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,			1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ,			16	"	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ,			2	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ,			2	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	1	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2225	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	186	"		"

СОСТАВИЛ КОЛИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	41,00	60	74	1	1	3,33
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	10,29	561	705	54	68	31,69
3	СТЕНЫ	М2	68,52	661	830	9	12	37,30
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	12,00	144	180	12	15	8,09
5	ПОКРЫТИЕ	М2	10,50	56	70	5	6	3,15
6	КРОВЛЯ	М2	11,00	171	215	15	19	9,66
7	ОКНА	М2	0,92	24	27	26	29	1,21
8	ПОЛЫ	М2	9,00	33	41	3	4	1,84
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	8,40	9	11	1	1	0,49
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	89,60	29	36	-	-	1,62
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3 ЗДАН.	49,00	28	36	-	-	1,62
	ИТОГО:		49,00	1776	2225	36	45	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 7)

```
        Э11069' Н881' ' 1' 1,1' ' ' ' 69' *
680     Ю' ' ТП-904-1-   ' ' ' ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВ80 ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1' ОБЩЕСТРОИТ
681                ЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ПС1-6 ТР-904-1-   ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
        Н10=16,5*
682     Р1' М3' 41*
683     Е1-175#Т,1-22-14(А3Х1,15)(А6Х1,1)' 38*
684     Е1-231#Т,1-29-2(А3Х1,1)(А6Х1,05)' 2' ' ЗАЧТСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
685     Е1-968#Т,1-79-2(А5Х1,2)' 1' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
686     Е1-176#Т,1-22-13(А3Х1,15)(А6Х1,1)' 3' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
687     С310-1' 38Х1,8*
688     Е1-195#Т,1-25-2' 38*
689     Е1-176#Т,1-22-13(А3Х1,15)(А6Х1,1)' 31' ' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
690     С310-1' 31Х1,8*
691     Е1-257#Т,1-31-2(А3Х1,1)(А6Х1,05)' 22' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
692     Е1-268#Т,1-31-13(А3Х1,1)(А6Х1,05)' 22' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 1-257*
693     Е1-968#Т,1-81-2' 9' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
694     Е1-1186#Т,1-118-10' 22*
695     Р2' М3' 10,29*
696     Е11-3#Т,11-1-3' 1,06*
697     Е7-1#Т,7-1-1' 6*
698     Е7-2#Т7-1-2' 18*
699     ТССЦ#П,9-96(=1)' 0,195Х6' 62,7-0,82Х2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5, МАССОЙ
700                ДО 5Т, ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
701     ТССЦ#П,9-97(=1)' 0,543Х8+0,256Х4' 52,6-0,82Х2' ТО ЖЕ, ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3' М3*
702     ТССЦ#П,9-97(=1)' 0,56Х4+0,27Х2' 62,7-0,82' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ
                0,2М3' М3*
703     С167-15' 4,62*
704     С167-16' 13,7*
705     С167-1' 29,32*
706     Е6-13#Т,6-1-13(А2=31,28)' 0,3' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
707     Р4' М2' 68,52*
708     Е11-55#Т,11-8-1(А2=59,17)' 6,5Х2' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
709     Е11-56#11-8-2(А2=13,21)(А1Х2)(Р1,2)' 6,5Х2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
710     Е8-30#Т,8-5-1(А2=31,18)' 13,5*
711     Е8-36#Т,8-5-4(А2=31,39)' 2,85*
712     Е7-445#Т,7-38-10' 1+1+2*
713     Е7-127#Т7-9-1' 1*
714     ТССЦ#П,9-92(=1)' 0,065+0,037' 66,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, МАССОЙ ДО 5
                Т, ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
715     ТССЦ#П,9-93(=1)' 0,096Х2+0,2' 65,7' ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 12М' М3*
716     С167-8' 33,35*
717     С167-16' 6,66*
718     С167-24' 105,9*
719     Р5' М2' 12,0*
720     Е7-238#Т,7-13-10(А2=3,1)' 8*
721     ТССЦ#П,8-236(=1)' 0,071Х8' 77,8' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ПРОЛЕ
                ТОМ 3М' М3*
722     С167-1' 0,52Х8*
723     С167-8' 1,3Х8*
724     С167-16' 2,2Х8*
725     С167-24' 59,2+55,9' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
726     Р6' М2' 10,5*
727     Е7-206#Т,7-12-4' 7*
728     ТССЦ#П,8-236(=1)' 0,071Х7' 77,8' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА
                В15,ПРОЛЕТОМ 3М' М3*
729     С167-1' 0,52Х7*
```

```
C147-8' 2,3X7*
C147-16' 2,04X7*
C147-26' 0,39X7*
P7' M2' 11,0*
E12-299#T,12-10-1(A2=43,22)' 10,94*
E12-300#T,12-10-2(A2=2,45)(A1X25)(P1,25)' 10,94*
E26-19#T,26-4-6#ССЦ4Р,4#П#114(A2=76,6X1,03#)' 1,72X13,3X0,06' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИ
                ТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
E12-289#T,12-9-6' 3,5X0,4' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВА СЛОЯ РУБЕРОИДА НАД КАРНИЗНЫМ УЧАСТКОМ*
E12-291#T,12-9-7' 3,5X0,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 12-291*
E12-176#T,12-2-6' 11,0*
P11' M2' 0,92*
E10-94#T,10-17-1' 0,92' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА ДЕРЕВЯННОЙ РАМОЙ*
C122-312' (2,0+0,46)X2' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ*
E20-610#T,20-7-2' 1' ' УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2*
C121-1973' 25,5X0,001*
P16' M2' 9,0*
E11-2#T,11-1-2(A2=38,74)' 3,25X2,75*
E11-11#T,11-1-11(A2=27,68)' 9,0X0,08' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ*
E11-69#T,11-11-3(A2=68,18)' 9,0*
P17' M2' 8,4*
E15-210#T,15-52-3(A2=15,9)' (2,0+0,46)X2*
E15-201#T,15-51-1(A2=44,8)' (3,25+3,75)X2X0,6*
P16' M2' 89,6*
E15-275#T,15-55-13(A2=14,2)' 52,58+11,38X2*
E13-121#T,13-15-6' 2,0X0,46X2+(105,9+59,2+55,9)X24X0,001*
E13-153#T,13-18-6(A1X2)(P1,2)' 2,0X0,46X2+(105,9+59,2+55,9)X0,001X24' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-
                115 ЗА 2 РАЗА*
P18' M3 ЗДАН.' 49*
ПЗОТМОСТКА*
E27-173#T,27-43-1(A2=208,6)' 7,0' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО П
                ЕРИМЕТРУ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ*
E27-174#T,27-43-2(A2=8,76)(A1X2)(ВП)' 7,0' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
E27-169#T,27-42-1(A2=147,77)' 7,0' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
E27-172#T,27-42-2(A2=23,99)' 7,0' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
K' ХОЛИНА*
```

РОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП-904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШ6120 ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — Саакьянц Д.К.

Гл.спец. Т О — Кобзарь А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1987Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= Тп-904-1=

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВ180 ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: АС1-6 ТР-904-1=

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,372 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	288 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,200 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	59,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	40,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-175 Т.1-22-16	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	175,14	167,23	7	-	7	15,50	1		
		1000М3		7,64	67,56			5	97,26	6		
2	Е1-231 Т.1-29-2	=ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	-	44,16	44,16	1	-	-	-	-		
		1000М3		-	15,01			-	21,61	-		
3	Е1-968 Т.1-79-2	=ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,01	144,00	-	1	1	-	228,00	2		
		100М3		144,00	-			-	-	-		
4	Е1-174 Т.1-22-13	=ПОГРУЗКА ДОРАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	147,08	140,47	1	-	-	13,00	-		
		1000М3		6,41	56,65			-	81,58	-		
5	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	68,40	0,29	-	20	6	-	0,09	6		
		Т		0,06	-			-	-	-		
6	Е1-195 Т.1-25-2	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,06	13,20	11,36	1	-	-	5,23	-		
		1000М3		1,59	3,63			-	5,23	-		
7	Е1-174 Т.1-22-13	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	0,03	147,08	140,47	5	-	5	13,00	-		
				6,41	56,65			2	81,58	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	55,80	0,29 0,06	- -	16	5	- -	0,09 -	5 -
9	Е1-257 Тч1-31-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,02	20,66 -	20,66 6,92	1	-	- -	- 9,96	- 9
10	Е1-268 Тч1-31-13	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 1-257 1000М3	0,02	11,69 -	11,69 3,97	1	-	- -	- 5,72	- 6
11	Е1-968 Тч1-81-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ 100М3	0,09	46,00 46,00	- -	6	4	- -	99,30 -	9 -
12	Е1-1186 Тч1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,22	9,69 6,20	3,69 2,29	2	1	1 1	11,20 3,30	2 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		60	13	13		25
				РУБ.						6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е11-3 Т.11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	1,06	1,63 1,62	- -	2	2	- -	3,00 -	3 -
14	Е7-1 Тч7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т ШТ	4,00	1,52 0,37	1,18 0,42	6	1	5 2	0,65 0,56	3 2
15	Е7-2 Т7-1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 1,5Т ШТ	18,00	2,09 0,50	1,59 0,57	38	9	28 10	0,86 0,74	15 13
16	ССЦ П.9-96	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА	0,78	61,06	-	48	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАССА В7,5, МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3			-	-			-	-	-
17	ССЦ П.9-97	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3	М3	5,37	50,70	4	273	8	-	-	-
18	ССЦ П.9-97	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3	2,78	61,88	-	172	6	-	-	-
19	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,08	31,60	-	1	-	-	-	-
20	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,16	31,60	-	4	8	-	-	-
21	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,29	22,60	-	7	-	-	-	-
22	Е6-13 Т.6-1-13	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,30	36,60 2,78	0,36 0,10	10	1	- -	5,07 0,13	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				561	13	33		23
			РУБ.						12		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				705	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				705	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТЕНЫ									
23	Е11-55 Ту11-8-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,13	70,00 9,86	0,95 0,28	9	1	- -	18,80 0,36	2 -
24	Е11-56 11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,13	27,20 0,32	0,46 0,16	6	2	- -	0,68 0,18	- -
25	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	16,10	34,20 2,21	0,81 0,24	551	36	13 4	4,05 0,31	65 5
26	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО		3,50	34,30	0,81	120	7	3	3,90	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,8-5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
27	Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	0,23	0,15	1	=	=	0,13	1
	Т,Р-38-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			=	0,08	=
		ШТ								
28	Е7-127	= УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	1,00	1,50	1,06	2	=	1	0,81	1
	Т7-9-1	0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,46	0,38			=	0,49	=
		ШТ								
29	ССЦ	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА	0,10	64,40	=	6	=	=	=	=
	П,9-92	КЛАССА В15, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ДО 3М		=	=			=	=	=
		М3								
30	ССЦ	=ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 12М	0,39	65,70	=	26	=	=	=	=
	П,9-93	М3		=	=			=	=	=
31	С167-8	=АРМАТУРА А-3	0,35	24,50	=	8	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
32	С167-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,06	31,60	=	2	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
33	С167-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,06	60,80	=	65	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			772	44	17		83
			РУБ.					5		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			772	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			127	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ.			=	22	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			71	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			970	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			=	71	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			970	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			=	71	=		=
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ									
34	Е7-236	=УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	8,00	5,34	1,23	43	8	10	1,67	13
	Т,Р-13-10	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ		0,99	0,46			6	0,57	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
35	ССЦ П;8-236	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ПРОЛЕТОМ 3М	0,57	77,80	=	44	=	=	=	=
		М3		=	=			=	=	=
36	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,06	22,40	=	1	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
37	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,10	24,50	=	3	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
38	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,18	31,60	=	6	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
39	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	1,15	40,80	=	47	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		144	8	10		13
				****				********		********
				РУБ.				6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		144	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		23	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	3	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		13	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		180	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	15	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		180	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	15	=		=
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
40	Е7-204 Т;7-12-4	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	7,00	0,90	0,56	6	2	3	0,59	4
				0,34	0,21			1	0,27	2
		ШТ								
41	ССЦ П;8-236	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ПРОЛЕТОМ 3М	0,50	77,80	=	39	=	=	=	=
		М3		=	=			=	=	=
42	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,04	22,40	=	1	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,16	26,50	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,16	31,60	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		56	2	3		4
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
66	Е12-299 Т,12-10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,11	51,60	0,76	6	1	-	14,30	2
				7,66	0,22			-	0,28	-
		100М2								
67	Е12-300 Т,12-10-2	=НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	0,11	63,25	1,25	7	-	-	1,75	-
				0,75	0,50			-	0,65	-
		100М2								
68	Е26-19 Т,26-4-6 ССЦ41Р,4 П;114	=УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	1,37	86,95	0,15	119	6	-	7,90	11
				4,73	0,05			-	0,06	-
		М3								
69	Е12-289 Т,12-9-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВА СЛОЯ РУБЕРОИДА НАД КАРНИЗНЫМ УЧАСТКОМ	0,01	69,90	1,30	1	-	-	18,90	-
				10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
70	Е12-291 Т,12-9-7	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 12-291	0,01	40,50	1,02	1	-	-	12,80	-
		100М2		7,56	0,31			-	0,40	-
71	Е12-176 Т,12-2-6	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ	0,11	338,00	15,60	37	6	2	95,20	10
				54,90	6,69			1	6,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			171	13	2		23
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
52	Е10-94 Т.10-17-1	=ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА ДЕРЕВЯННОЙ РАМОЙ	0,92	3,06	0,16	3	1	-	1,73	2
		М2		0,97	0,05			-	0,06	-
53	С122-312	=СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ	4,92	1,07	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
54	Е20-410 Т.20-7-2	=УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	1,00	1,56	0,10	2	1	-	1,71	2
				1,07	0,03			-	0,06	-
		1ШТ								
55	С121-1973	=ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОИЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Т	0,03	466,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			24	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
56	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,09	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
	Т=11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
57	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	0,72	29,30	-	21	1	-	2,90	2
	Т=11-1-11	КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ		1,62	-			-	-	-
		М3								
58	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ	0,09	84,70	1,02	8	1	-	28,50	3
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			33	2	-		6

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
59	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,05	34,60	1,10	2	1	-	30,00	1
	Т.15-52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		17,60	0,33			-	0,45	-
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
60	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,08	85,30	4,90	7	3	-	57,40	5
	Т.15-51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		55,60	2,33			-	3,01	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			9	4	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
61	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,91	38,80	1,00	35	19	1	37,00	34
	Т,15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
62	Е15-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	Т,15-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
63	Е15-153	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,07	20,60	0,26	1	-	-	4,60	-
	Т,15-18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			35	19	1		36
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
64	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ	0,07	230,00	7,40	16	1	-	25,60	2
	Т,27-43-1	100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ								
		ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ		14,00	1,90			-	2,65	-
		ШУМОГЛУШИТЕЛЯ								
		100М2								
65	Е27-174	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ -	0,07	18,12	- -	1	-	- -	0,37	-
	Т,27-43-2	27-173								
		100М2	-	0,60	-			-	-	-
66	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	0,07	156,00	-	11	1	-	14,40	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т27-42-1	ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ									
			100М2		8,23	-			-	-	-
67	Е27-172	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169		0,07	25,30	-	2	-	-	2,32	-
	Т27-42-2		100М2								
					1,31	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				28	2	-		3
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1893	122	79		224
			РУБ.						29		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1877	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				172	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	199	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	200	-		-

СОСТАВИЛ Колина

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	41,00	60	74	1	1	3,12
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	10,29	561	705	56	68	29,72
3	СТЕНЫ	М2	81,52	772	970	9	11	40,89
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	12,00	144	180	12	15	7,59
5	ПОКРЫТИЕ	М2	10,50	56	70	5	6	2,95
6	КРОВЛЯ	М2	11,00	171	215	15	19	9,06
7	ОКНА	М2	0,92	24	27	26	29	1,14
8	ПОЛЫ	М2	9,00	33	41	3	4	1,73
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	8,40	9	11	1	1	0,46
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	105,20	35	43	-	-	1,81
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3 ЗДАН.	59,00	28	36	-	-	1,52
	ИТОГО:		59,00	1893	2372	32	40	100,00

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО	
Ф	ГШВ80	ГШВ120
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	266	288
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	186	200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	27	30

НАЧАЛЬНИК ОСП-1 СААКЬЯНЦ Ю.К.

СОСТАВИЛ СТУДИЯ ХОЛИНА Л.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1   Э11070' Н8В1' ' 1' 1,1' ' ' ' 59' *
2   Ю' ' ТП-904-1-   ' ' ' ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВ120 ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 2' ОБЩЕСТРОИ
        ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС1-4 ТР-904-1-   ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
3   Н10=16,5*
4   Р1' М3' 41*
5   Е1-175#Т.1-22-14(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 38*
6   Е1-231#Т.1-29-2(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 2' ' ЗАЧТСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
7   Е1-948#Т.1-79-2(А5Х1,2)' 1' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
8   Е1-174#Т.1-22-13(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 3' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
9   С310-1' 38Х1,8*
10  Е1-195#Т.1-25-2' 38*
11  Е1-174#Т.1-22-13(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 31' ' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
12  С310-1' 31Х1,8*
13  Е1-257#Т.1-31-2(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 22' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
14  Е1-268#Т.1-31-13(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 22' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 1-257*
15  Е1-968#Т.1-81-2' 9' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
16  Е1-1184#Т.1-118-10' 22*
17  Р2' М3' 10,29*
18  Е11-3#Т.11-1-3' 1,06*
19  Е7-1#Т.7-1-1' 4*
20  Е7-2#Т7-1-2' 18*
21  ТССЦ#П.9-96(=1)' 0,195Х4' 62,7-0,82Х2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5, МАССОЙ
        ДО 5Т, ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
22  ТССЦ#П.9-97(=1)' 0,543Х8+0,256Х4' 52,4-0,82Х2' ТО ЖЕ, ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3' М3*
23  ТССЦ#П.9-97(=1)' 0,56Х4+0,27Х2' 62,7-0,82' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ
        0,2М3' М3*
24  С167-15' 4,62*
25  С167-16' 13,7*
26  С167-1' 29,32*
27  Е6-13#Т.6-1-13(А2=31,28)' 0,3' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
28  Р4' М2' 81,52*
29  Е11-55#Т.11-8-1(А2=59,17)' 6,5Х2' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
30  Е11-56#11-8-2(А2=13,21)(А1Х2)(Р1,2)' 6,5Х2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
31  Е8-30#Т.8-5-1(А2=31,18)' 16,1*
32  Е8-36#Т.8-5-6(А2=31,39)' 3,5*
33  Е7-445#Т.7-38-10' 1+1+2*
34  Е7-127#Т7-9-1' 1*
35  ТССЦ#П.9-92(=1)' 0,065+0,037' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, МАССОЙ ДО 5
        Т, ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
36  ТССЦ#П.9-93(=1)' 0,096Х2+0,2' 65,7' ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 12М' М3*
37  С167-8' 33,35*
38  С167-16' 6,44*
39  С167-24' 105,9*
40  Р5' М2' 12,0*
41  Е7-238#Т.7-13-10(А2=3,1)' 8*
42  ТССЦ#П.8-236(=1)' 0,071Х8' 77,8' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ПРОЛЕ
        ТОМ 3М' М3*
43  С167-1' 0,52Х8*
44  С167-8' 1,3Х8*
45  С167-16' 2,2Х8*
46  С167-24' 59,2+55,9' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
47  Р6' М2' 10,5*
48  Е7-204#Т.7-12-4' 7*
49  ТССЦ#П.8-236(=1)' 0,071Х7' 77,8' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА
        В15,ПРОЛЕТОМ 3М' М3*
50  С167-1' 0,52Х7*
```

```
C167-8' 2,3X7*
C167-16' 2,04X7*
C167-24' 0,39X7*
P7' M2' 11,0*
E12-299#T,12-10-1(A2=43,22)' 10,94*
E12-300#T,12-10-2(A2=2,45)(A1X25)(P1,25)' 10,94*
E26-19#T,26-4-6#CCUЧ1P,4#П,114(A2=76,6X1,03#)' 1,72X13,3X0,06' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИ
                ТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
E12-289#T,12-9-6' 3,5X0,6' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВА СЛОЯ РУБЕРОИДА НАД КАРНИЗНЫМ УЧАСТКОМ*
E12-291#T,12-9-7' 3,5X0,6' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 12-291*
E12-176#T,12-2-6' 11,0*
P11' M2' 0,92*
E10-94#T,10-17-1' 0,92' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА ДЕРЕВЯННОЙ РАМОЙ*
C122-312' (2,0+0,66)X2' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ*
E20-410#T,20-7-2' 1' ' УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 M2*
C121-1973' 25,5X0,001*
P14' M2' 9,0*
E11-2#T,11-1-2(A2=38,74)' 3,25X2,75*
E11-11#T,11-1-11(A2=27,68)' 9,0X0,08' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ*
E11-69#T,11-11-3(A2=68,18)' 9,0*
P17' M2' 8,6*
E15-210#T,15-52-3(A2=15,9)' (2,0+0,66)X2*
E15-201#T,15-51-1(A2=44,8)' (3,25+3,75)X2X0,6*
P16' M2' 105,2*
E15-275#T,15-55-13(A2=14,2)' 62,98+13,98X2*
E13-121#T,13-15-6' 2,0X0,66X2+(105,9+59,2+55,9)X26X0,001*
E13-153#T,13-18-6(A1X2)(P1,2)' 2,0X0,66X2+(105,9+59,2+55,9)X0,001X26' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-
                115 ЗА 2 РАЗА*
P18' M3 ЗААН,' 59*
ПЛОТМОСТКА*
E27-173#T,27-43-1(A2=208,6)' 7,0' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО П
                ЕРИМЕТРУ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ*
E27-174#T,27-43-2(A2=8,76)(A1X2)(ВП)' 7,0' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
E27-169#T,27-42-1(A2=147,77)' 7,0' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
E27-172#T,27-42-2(A2=23,99)' 7,0' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
K' ХОЛИНА*
```

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

20/4
Заказ № 3156 Инв № 9700/4 Тираж 500
Подписано к печати 22/X 1968 Цена 1-32

gost.e-ecolog.ru